SMLOUVA O DÍLO SML/0350/24
na zhotovení  

geometrických plánů na zaměření skutečného rozsahu stavby silnice III/05022                 v k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova a silnice III/49516 v k.ú. Bzová u Uherského Brodu 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




             K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:





70 93 48 60

Zastoupen:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:
xxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní osoba (MS Zlín):
             
xxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:





xxxxxxxxx
uveřejnění v registru: 



ano
Zhotovitel:




geo c+ s. r. o. 
Adresa:




             Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČ:





05039606
DIČ:





CZ05039606
Zastoupen:




Ing. Vladimír Soviš, jednatel
K jednání o technických věcech pověřen:
Ing. Vladimír Soviš
Kontaktní osoba zhotovitele:
                     Ing. Vladimír Soviš
Tel.:





xxxxxxxx
E-mail:
                                   xxxxxxxxxx
Bankovní spojení:



Komerční banka a. s., č. ú. 115-2403020267/0100
Článek II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla: 

Zpracování geometrických plánů zaměření skutečného rozsahu stavby silnic  
-  geometrický plán skutečného rozsahu stavby silnice III/05022 v k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova od konce pozemku p.č. 9354 po konec parcely p.č. 9210 (začátek k.ú. Vyškovec) v délce cca 1550 m a potvrzený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod včetně všech dalších činností specifikovaných v čl. III. smlouvy.
-  geometrický plán skutečného rozsahu stavby silnice III/49516 v k.ú. Bzová u Uherského Brodu v rozsahu parcely p.č. 2449/1 v délce cca 1880 m a potvrzený Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod včetně všech dalších činností specifikovaných v čl. III. smlouvy.   
2. Závazek na zaměření skutečného rozsahu stavby silnice je splněn převzetím geometrických plánu potvrzených katastrálními úřady bez vad a nedodělků objednatelem.

3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel                            i objednatel.

Článek III.

Rozsah a obsah díla

Předmětem smlouvy je 
- geometrický plán skutečného rozsahu stavby silnice III/05022 v k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova od konce pozemku p.č. 9354 po konec parcely p.č. 9210 (začátek k.ú. Vyškovec) v délce cca 1550 m (v listinné i elektronické formě).
-  geometrický plán skutečného rozsahu stavby silnice III/49516 v k.ú. Bzová u Uherského Brodu v rozsahu parcely p.č. 2449/1 v délce cca 1880 m (v listinné i elektronické formě).     
Na neznatelných dosavadních vlastnických hranicích se vytyčené lomové body hranice v terénu označí trvalým způsobem (přednostně plastovým znakem) a na podkladě vytyčení bude vyhotoven GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemku.

Jedná se o zaměření stávajících silnic pro účely majetkoprávního vypořádání mezi vlastníkem pozemků zastavěných předmětnými silnicemi a vlastníkem silnice. Zaměřuje se hranice silničního tělesa, každý oddělený pozemek bude mít samostatné parcelní číslo. 
Zhotovitel s objednatelem provede prohlídku v terénu s určením hranice pozemků. Na základě této prohlídky zhotovitel provede zaměření skutečného rozsahu silnice a vyhotoví geometrický plán silnice (rozdělení pozemků). V průběhu realizace díla jej předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli, 
a to po zaměření silnice a následně před podáním GP na katastrální úřad k písemnému potvrzení souhlasu KÚ s číslováním.
Doklady pro předání díla

Při předání dokončeného díla objednateli předá zhotovitel následující doklady:

· Geometrický plán, v počtu 10 paré, ověřený katastrálním úřadem,
· Geometrický plán silnice v elektronické formě na CD.
Dílo je splněno převzetím geometrických plánů zaměřujících úseky silnic:

- geometrický plán skutečného rozsahu stavby silnice III/05022 v k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova od konce pozemku p.č. 9354 po konec parcely p.č. 9210 (začátek k.ú. Vyškovec) v délce cca 1550 m, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod
-  geometrický plán skutečného rozsahu stavby silnice III/49516 v k.ú. Bzová u Uherského Brodu v rozsahu parcely p.č. 2449/1 v délce cca 1880 m, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, katastrální pracoviště Uherský Brod.
Článek IV.

Čas a místo plnění díla

1st Termín splnění díla:



08.07. 2024 – 15. 11. 2024
2nd Místo plnění:




silnice II. a III třídy ve Zlínském kraji                                                                                                
                                                                                          k.ú. Vápenice u Starého Hrozenkova, 

                                                                                          k.ú. Bzová u Uherského Brodu               

Článek V.

Cena za dílo

1st Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč



             184.000,00

DPH 21 %






  38.640,00
Cena celkem Kč



             
222.640,00

(slovy: dvěstědvacetdvatisícšestsetčtyřicetkorunčeských)

2nd Nárok na zaplacení ceny vzniká po převzetí řádně zhotoveného díla objednatelem (čl. II., bod 2. této smlouvy).
Článek VI.

Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění díla vzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny za splnění závazku. Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) a nedílnou součástí daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran. 

2. Zhotovitel vystaví po splnění závazku daňový doklad (fakturu), kde fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celé koruny. Daňový (účetní) doklad bude kromě náležitostí daňového a účetního dokladu obsahovat přesné označení předaného a převzatého geometrického plánu fakturované částky. 

3. Splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. 

4. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody                        s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

Článek VII.

Provádění díla

1st Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

2nd Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh realizace díla a korigovat časový postup. Zhotovitel se zavazuje ve fázi rozpracovanosti díla dle čl. III. smlouvy konzultovat geometrický plán s objednatelem. 

3rd Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy                  a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost z vadného plnění díla bude řešena podle zákona č. 89/2012 Sb.
4th Zhotovitel bude při zhotovení díla postupovat s náležitou odbornou péčí. Při realizaci bude postupovat v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, zákonem č. 256/2013 Sb.,                   o katastru nemovitostí, vyhláškou č. 357/2013 Sb., zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., normami ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 (vše v platném znění) a dalšími platnými právními předpisy dle zadávací dokumentace objednatele.
5th Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění díla                         a bezpečnost silničního provozu v prostoru díla.
6th Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo splněno bez vad a nedodělků, tj. geometrický plán vč. ověření u příslušného katastrálního pracoviště a stabilizace mezníky.

7th Poskytovatelem finančních prostředků objednatele je Zlínský kraj. Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům krajského úřadu nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslů platných zákonů ČR.
Článek VIII.

Zajištění závazku
1st Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV., odst. 1. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2nd Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že 

· objednatel by neuzavřel tuto smlouvu, pokud by věděl, že zhotovitel poruší svou smluvní povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době

· nesplnění povinnosti zhotovitele splnit řádně závazek ve sjednané době je podstatným porušením závazku.

V případě, že zhotovitel poruší povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit. 
Článek IX.

Záruka

1st Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. 

2nd Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
3rd V případě, že sjednané dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.  
Článek X.

Závěrečná ustanovení

1st Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat. 
2nd Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.
3rd Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

4th V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy.
5th Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.

6th Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne        2. 7. 2024           



Ve Zlíně dne   3. 7. 2024

…………………….............……………
          ………...........................……...................


   Ing. Bronislav Malý




      Ing. Vladimír Soviš


  ředitel





             jednatel     
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