
Smlouva o dílo č. 13- 06/BH/2016

Objednatel:
Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc
Sídlo:nám.28.dubna 60, 635 00 Brno - Bystrc
Zastoupený: JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 4499278513
DIČ: CZ449278513
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Č.účtu:
Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno - Bystrc:
Ing. JosefVaverka
(dále jen objednatel)

Zhotovitel:
Obchodní firma: BOOS PLAN,a.s.
Sídlo: Horova 68, 616 00 Brno
adresa pro doručování: Horova 68, 616 00 Brno
zastoupená: Ing. Janem Čutkem, Ing. Martinem Mrlíkem
stavbyvedoucí:

bankovní spojení, FIO banka, č.ú. 2200479924 .
zapsaná v Obchodním rejstříku vedenému Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1744

(dále jen “zhotovitel”)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo v
tomto znění:

1. Předmět smlouvy
1.1. Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci včetně provedení činností nezbytných

pro její řádnost a úplnost, a to pro veřejnou zakázku:
Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci bytových jader v obecních
panelových domech Laštůvkova 14,16 Laštůvkova 33,35, Wollmanova 1-11 lichá,
Valouškova 8,12, Píškoval4 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc.

v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby včetně autorského dozoru (dále také
označeno jako dílo).

1.2 Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zhotovitel vypracuje v členění a
rozsahu dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

1.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektové dokumentace slouží současně jako
podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a žeje
tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného
zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

1.2.2 V rámci vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby je zhotovitel
povinen zajistit:

IČO: 63481898 DIČ: 63481898



- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek
definovaných vyhláškou Č. 230/2012 Sb.;
- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a
služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou
rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování
technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;
- zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

1.2.3 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož
rámci je povinen respektovat následující zásady:

- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný
projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní
soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);
- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být
zatříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely
klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný
na stránkách www.cenovasoustava.cz
- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a
kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit
jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS,
a.s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která
musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený
dálkový přístup;
- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou
jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz
výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství
měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr
nahradit odkazem;
- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou
stavbu;
- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis
zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka
pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;
- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány
v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

1.2.4 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby
zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen
předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a
inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních
nákladů.

1.2.5 Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude vypracovaný plán BOZP,
technické specifikace a standardy výrobků, plán organizace výroby /POV/ včetně
'zajištění vyjádření a stanovisek vlastníků techn. sítí v místě zařízení staveniště.



1.2.6 Projekt bude zpracován v rozsahu daném v zadání na vypracování projektové
dokumentace rekonstrukce jader, které tvoří přílohu č.l této smlouvy o dílo.

1.3 Autorský dozor je vykonáván zhotovitelem po dobu zhotovování stavby až do její
kolaudace a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí.

1.3.1 Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavbaje zhotovována
v souladu s projektovou dokumentací zhotovitele (dále také autor). V rámci
autorského dozoruje autor povinen zabezpečit zejména:
- účast na předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;
- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a
zejména z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací;
- průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení,
popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací;
- dopracování Či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro
pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové
dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada;
- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace
zhotovitelem stavby;
- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména
pak technického dozoru a zhotovitele stavby;
- kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek autora k zápisům zhotovitele
stavby nebo technického dozoru ve stavebním deníku;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem
stavby za navrhované změny stavby;
- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby;
- účast na kolaudačním řízení.

1.3.2 Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je
povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl
nejméně 2x v kalendářním měsíci.

1.4 Projekt pro provedení stavby bude řešit po technické stránce důmjako celek.
1.5 Zhotovitel je povinen předat 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace

v listinné podobě. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost
vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace, za úhradu reprodukčních
nákladů. Současně je zhotovitel povinen předat i 1 vyhotovení projektové
dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, soupis stavebních prací,
dodávek a služeb pak v elektronické podobě ve formátu *.xml.

2. Doba a místo plnění
2.1 Termíny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto:
2.1.1 Předání projektu pro provedení stavby : 24.10.2016

Zhotovitel je oprávněn dodat objednateli dílo i před takto sjednaným termínem a
objednatel se pro tento případ zavazuje k převzetí díla.

2.2 Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění
součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě bod 4.4, 4.5. Po dobu prodlení
objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s

• plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o
dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

2.3 Místo plnění: ÚMČ Brno - Bystrc, nám.28. dubna 60, 635 00 Brno



3. Cena díla a platební podmínky.

3.1 Cena za vypracování soutěžní PD a PD pro realizaci stavby Zhotovitelem dle této
smlouvy je sjednána ve výši 562 650,- Kč včetně DPH, přičemž

cena bez DPH činí 465 000,-Kč

sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 97 650,-Kč.

3.2 Cena za plnění autorského dozoru Zhotovitelem dle této smlouvy na celou dobu

realizaceje sjednána ve výši 42 350,- Kč včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 35 000,- Kč,
sazba DPH Činí 21 %, ..-----------------------
DPH činí 7 350,-Kč.

3.3 Celková cena díla včetně autorského dozoru je sjednána ve výši 605 000 ,- Kč

včetně DPH, přičemž

tato cena bez DPH činí 500 000,- Kč,
sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 105 000,-Kč.

Tato cena je sjednánajako pevná a maximální.

3.4 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla, včetně předpokládaných nákladů vzniklých vývojem cen, a to až do
předání a převzetí díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být
překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH.

3.5. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel
bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur - daňových dokladů.
Platby budou prováděny následujícím způsobem:

3.6 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 30 dnů ode dne jejich
doručení objednateli.

3.7 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné
údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová
doba splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

3.8 Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce jako dodatečné
práce nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle
způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis objednateli. Zhotovitel
bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu
se zákonem o veřejných zakázkách.

4. Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit

' zhotovitel.
4.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje



žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že
do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci,
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného
plnění do 1,5 mil. Kč. Kopii příslušné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen
předložit objednateli nejpozději v den převzetí staveniště. Nepředá-li zhotovitel
objednateli kopii pojistné smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn tuto
smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí čl. 9 této
smlouvy.

4.4 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejich potřeba vznikne v průběhu plnění, a to ve sjednané lhůtě.

4.5 Objednatel se zavazuje umožnit potřebné konzultace, a to ve sjednané lhůtě.

5. Vlastnické právo
5.1 Vlastnické právo k projektové dokumentaci (každému stupni) a nebezpečí škody na

ní přechází na objednatele dnem převzetí objednatelem.

6. Předání a převzetí díla
6.1 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme v sídle objednatele. O předání a

převzetí díla bude pořízen písemný zápis.
6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není

schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel
za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat
toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez
výhrad. .

7. Odpovědnost zhotovitele zavady a za škodu
7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost projektové dokumentace.
7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou

dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.
7.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění

objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj. musí
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. Opravou se rozumí
vypracování změny projektové dokumentace v níž bude vada odstraněna a bude
vyprojektován nový bezvadný stav.

7.4 Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto
smluveným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

7.5 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.6 V případě, že v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu
provádění stavby budou zjištěny vady projektové dokumentace, zhotovitel odstraní

' tyto vady bez zbytečného dokladu a bezplatně.



7.7 Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové
dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona,
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.8 Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro
provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za
zhotovení stavby. V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení
stavby zvýšila.

8. Sankce
8.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla (kterékoli části

projektové dokumentace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

8.3 Neodstraní-li zhotovitel vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po
jejím předání objednateli je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny
díla za každý nedodělek nebo vadu, kterou neodstranil v objednatelem stanovené
Ihůtě.

8.4 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinnáje povinna uhradit
tuto smluvní pokutu nejpozději do 21 ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Výpověď smlouvy
9.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém

případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní
účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé
smluvní straně.

9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
9.2.1 nepředání pojistné smlouvy dle bodu 4.3 ve sjednané době.
9.2.2 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z
důvodu na straně zhotovitele.
9.2.3 neodstrani-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky, dle
písemné výzvy objednatele.
9.2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými
normami.
9.2.5 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.
9.2.6 zastavení či přerušení prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po
dobu delší než 15 dní
9.2.7 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení

' vyrovnání
9.2.8 zhotovitel vstoupí do likvidace



9.3.

10.
10.1

10.2

11.
11.1
11.2

11.3

11.4
11.5.

11.6

Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, provede zhotovitel soupis
všech provedených pojekčních prací a jejich ocenění v souladu s touto smlouvou.
Současně zhotovitel předá nedokončené dílo objednateli písemným protokolem.

Ostatní ujednáni
Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) přecházejí po předání díla
realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.
Předáním příslušné Části projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel
objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým
je projektová dokumentace určena. Objednatel má právo projektovou dokumentaci
neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace
nebo jejich částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, či za
účelem zhotovení stavby nebo její části.

Závěrečná ustanovení
Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými
dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a podepsanými oběma
smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním
vylučují.
Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze
postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v
písemné formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím
podpisu obdrží po jednom výtisku. .
Zhotovitel byl vybrán najednání interní komise veřejných zakázek dne 15.8.2016

*CS> BOOSplan, a.s.
O Horova 68, Brno 61 ó 00 @

V Brně dne

JUDr, Tomáš Kratochvíl
starosta MČ Bmo-Bystrc

Za správnost:



Přílohač.l smlouvy 13-06/BH/2016

Zadání na vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci bytových jader 
v obecních panelových domech Laštůvkova 14,16 Laštůvkova 33,35, Wollmanova 1-11 
lichá, ValouŠkova 8,12, Píškoval4 a Vondrákova 17,19,21,23, Brno-Bystrc.

Požadovaný rozsah PD na rekonstrukci bvtovvch jader.
Projektová dokumentace na rekonstrukci jader bude jednostupňový projekt pro provedení 
výběrového řízení na dodavatele a následně na provedení stavby.
Projektová dokumentace bude obsahovat:
- stavebně- architektonické řešení
- projekt elektro
- projekt ZTI (voda, kanalizace, plyn)
- projekt VZT

- plánBOZP
- plán organizace výstavby s ohledem na typ panelových domů
- PBŘ - požárně bezpečnostní řešení
- statické posouzení budovy s ohledem na nové zatížení zděnými jádry
- technické specifikace včetně podrobností a vizualizace.
- výkaz výměr a rozpočet

Zadavatel požaduje projekčně zpracovat a nacenit následující stavební práce
- kompletní demontáž umakartového bytového jádra včetně sanitárního vybavení, odpojení 
elektroinstalace jádra, v případě likvidace dřevotřískových podlah v kuchyni á předsíni

výměna elektrických hliníkových rozvodů za rozvody z mědi, jak v jádru tak těch, které 
vedou pod touto podlahou,
- demontáž kuchyňské linky, likvidace odpadů
- odstranění panelu u spižní skříně
- odstranění stávajících šatních skříní v předsíni a D+M nových
- osazení zárubní, vyzdění bytového jádra z pórobetonových tvárnic
- provedení nové elektroinstalace a vodoinstalace
- provedení omítek a podlah (koupelna, WC, kuchyně, předsíň)
- provedení hydroizolace, obklady koupelny a WC, dodávka a osazení dveří
- osazení nového sanitárního vybavení a zařizovacích předmětů (WC, vana, sprchovací 
kout, baterie, umyvadlo)

-dodávka a montáž nové kuchyňské linky (KL) včetně keramického obkladu za KL
- malby a nátěry
- nové napojení VZT, vyřešení zákazu zapojení odtahu vzduchu ze sociálek a kuchyně do 
stejného potrubí.
- oprava poškozených společných prostor domu (vstupní hala, chodby, schodiště) včetně 
vymalování, oprav dlažby, výtahů, stupňů schodiště, zábradlí.
Zadavatel dále požaduje, aby součástí projektu byla výměna svislých rozvodů a to
Svislé plynové potrubí u všech domů
Svislé TUV a SUV u všech domů
Svislý rozvod vzduchotechniky u všech domů
(svislá kanalizace je vyměněná)
Součástí projektu a rozpočtu musí být variantně vypracované návrhy na minimálně tři 
barevnosti kuchyňských linek, dlažby, obkladů, varianta koupelny se sprchovacím koutem a 
nebo s vanou.



Součástí položkového rozpočtu bude umístění sanitární unimobuňky, tak aby dostačovaly pro
rodiny, kde se budou jádra regenerovat, dále samostatný přívod vody do jednotlivých
poschodí z technického podlaží domu,
Projektová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány odděleně na:
- dům Wolmanova 1-11 lichá - jedná se o jeden typ bytového jádra r,
- dům Laštůvkova 14,16,33,55 - jedná se o jeden typ jádra
-dům Valouškova 8,12, Píškoval4-jedná se o jeden typ bytového jádra.
- dům Vondrákova 17,19,21,23 - jedná se o jeden typ bytového jádra
Zadavatel požaduje od každého domů samostatnou dokumentaci včetně samostatného výkazu
výměr jak na jednotlivé typy jader a domů, a následně také celkový výkaz výměr díla.
Součástí ceny za vypracování PD bude průzkum a zaměření jader v jednotlivých bytech,
zadavatel požaduje zpracovanou PD a položkový rozpočet na jednotlivé byty tak, aby bylo
možno v případě odečtu méněprací jednoznačně stanovit jednotlivé položky a zamezit tak
dohadům s dodavatelem stavby
Předpokládaná cena kompletní rekonstrukce jednoho jádra je cca 300 000,-Kč
Naše požadavky na šíři zpracování jsou závazné, částečně se mohou změnit dle stavu a
opotřebování obecních bytů, očekáváme Vaši iniciativu a odborný názor.
Při projekční pracích bude zadavatel požadovat aby se přihlíželo ke zkušenostem
shodováním jader v roce 2016 ato zejména:

- přesné definice ostatních nákladů
- úpravy elektrorozvodů WC samostatné tlačítka na světla a odsávání
- úprava na zazdění kombifix - dvojitý sadrokarton
- protože se jedná o byty vícemetrážní vždy na WC umyvátko
- po projektantovi požadujeme zvážit zda kvalita levnějšího vinylu není nižší (vysoká

cena) než kvalita levnějšího PVC (Fatra ) v průběhu projekčních prací bude problém
projednán.

V Brně dne 15.8.2016


