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SMLOUVA O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: podíl JčK č. ú. 199783072/0300
dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice
dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a v ních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH, tel. č.

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:
CS road construction s.r.o., Bělehradská 858/23, Praha 2 – Vinohrady, 120 00 Praha 2,

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Daniel Balla, DiS.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Bankovní spojení: ČSOB,a.s. , č. účtu. 117825233/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,
ve vložce 6556

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Michal Altrichter, ředitel oblasti JIH, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek tel.

Osoba pověřená v lavní stavbyvedoucí

Václav Stolař, tel. č

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Michal Kořínek, manažer regionu JČ, TEL:

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán, tel. č
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Preambule
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Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.5.2024 (dále též „nabídka“) 
podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem  
 

„Modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Jindřichův Hradec.“ 
 
II. Předmět díla 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční 
a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. dopravně inženýrská opatření, zařízení staveniště, bezpečnostní 
opatření, skládkovné apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby (dále jen 
„Dílo“). 

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle příslušných projektových dokumentací zavazuje k provedení následujícího 
díla, členěného na tyto části: 

 
• Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice – Dačice podle projektové dokumentace 

s názvem „Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice – Dačice“ vypracované Ing. 
Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 
České Budějovice. 

• Oprava silnice III/12841, průtah Studnice podle projektové dokumentace s názvem „Oprava 
silnice III/12841, průtah Studnice“ vypracované Ing. Josefem Tolknerem, Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice. 

• Oprava silnice II/406 Slavonice podle projektové dokumentace s názvem „Silnice II/406 
Slavonice“ vypracované Ing. Michalem Šedivým, WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 
Jindřichův Hradec. 

3.  Místo stavby: silnice, resp. jejich části, tak jak jsou uvedeny v příslušných projektových   
dokumentacích. 

4.   Smluvní strany sjednávají, že Dílo může být prováděno po částech, tj. Dílo může být zhotovitelem 
předáváno a objednatelem přebíráno po částech s ohledem na termín zahájení jeho realizace, 
který přímo souvisí a je závislý na výroku rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky 
vydané silničním správním úřadem podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, zda Dílo bude prováděno a přebíráno 
po částech a v jakém rozsahu, bude určeno v zápise o předání staveniště díla nebo části díla. 

5. Druh výstavby: investiční/neinvestiční charakter. 
6. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude případně nutné realizovat 
v souvislosti s dokončením díla na základě požadavku objednatele, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou 
vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen Dílo) provede podle platných českých technických 
norem, evropských a mezinárodních norem, v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy 
a podle platných TP, TKP a dalších předpisů uvedených v systému jakosti MD ČR v platném 
znění souvisejících s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi a dále obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.  Je – li v PDPS definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a při realizaci 
stavby může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

8. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.  

9. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce 
provede osobami odborně způsobilými. 

10. Pro DTM zhotovitel objednateli předá vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného 
provedení stavby (nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Jihočeského 
kraje), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo 
technologického zařízení, v souladu s § 5 a ve struktuře dle příloh č. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 
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Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v platném znění, v aktuálně platné verzi 
výměnného formátu dle § 6 vyhlášky DTM (aktuální verze 1.4.2). Geodetický podklad se 
vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu 
je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. 

 
III. Doba plnění 

1. Doba plnění závazku z této smlouvy je stanovena takto: 
 

a) Termín předání staveniště zhotoviteli k zahájení plnění díla, resp. jeho části specifikované v čl. 
II, odst. 2 (dále jen „Části“) bude určen objednatelem písemným pokynem, zaslaným datovou 
schránkou nebo e – mailem osobě určené k vedení stavby, uvedené v záhlaví této smlouvy o 
Dílo. Dílo, resp. jeho Části, budou zhotoviteli objednatelem předávány zápisem o předání 
staveniště tak, aby mohl plnit bezodkladně své závazky z této smlouvy, a to v návaznosti na 
vydaní rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky vydané silničním správním úřadem 
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
b) Termín, pro dokončení Částí ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, je stanoven takto:  

 
• Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice - Dačice do 90 kalendářních dnů 

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi a zajištění dopravně inženýrských opatření v 
daném území je realizace stavebního objektu SO 106 z této části nutná v období 31. -33. 
kalendářního týdne. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební práce mimo stanovený 
termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel nemohl s vynaložením 
potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v provedení díla v daném 
termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období uzavírka předmětné části 
silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení stanoveného termínu je zhotovitel 
povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit. 

 
• Oprava silnice III/12841, průtah Studnice do 20 kalendářních dnů 

- Z důvodu koordinace s ostatními akcemi v daném území je realizace této části nutná v 
době letních prázdnin 1.7.2024 – 31.8.2024. Zhotovitel je oprávněn realizovat stavební 
práce mimo stanovený termín pouze v případě, vyskytnou-li se skutečnosti, které zhotovitel 
nemohl s vynaložením potřebného úsilí ovlivnit anebo změnit a tyto skutečnosti brání v 
provedení díla v daném termínu (např. zhotoviteli nebude udělena ve sjednaném období 
uzavírka předmětné části silnice, ačkoli o ni řádně a včas požádal). Nedodržení 
stanoveného termínu je zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu oznámit. 

 

• Silnice II/406 Slavonice do 44 kalendářních dnů 
 

ode dne předání a převzetí staveniště, přičemž v tomto termínu musí být prokázána způsobilost 
díla nebo jeho Části sloužit svému účelu úplným dokončením stavebních prací a Dílo nebo jeho 
Část musí být způsobilá k zavedení předčasného užívání nebo zkušebního provozu, v tomto 
termínu musí zároveň dojít k předání všech dokladů a podkladů, které jsou nezbytné pro 
zavedení zkušebního provozu nebo předčasného užívání díla nebo jeho Části. 
 
c) Termín pro dokončení díla pro kolaudaci spojený s předáním kompletní dokladové části 
objednateli (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, 
protokoly o zkouškách, měření hluku apod.., vyhotovené v souvislosti se stavbou, které dosud 
nebyly předány objednateli v souvislosti se splněním povinnosti dle odstavce b) tohoto článku 
smlouvy a jsou nezbytné pro kolaudaci a finanční vypořádání obou stran): do 30 kalendářních 
dnů ode dne dokončení díla nebo jeho Části. 

 
2. Dílo nebo jeho Část předané v termínu dle odst. 1 písm. c) této smlouvy zhotovitelem musí být 

provedeno tak, aby získalo kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, případně aby mohlo 
být příslušnému stavebnímu úřadu oznámeno jejich dokončení. K tomuto dni musí být inženýrské 
sítě a další stavební objekty v majetku třetích osob protokolárně předány a převzaty správcem, 
resp. vlastníkem. 

 
3. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést Dílo nebo jeho Část řádně a včas v souladu 

s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla nebo jeho části a současně mu oznámit termín, kdy bude 
protokolárně předáno. 
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4. Zhotovitel předá objednateli dokončené Dílo nebo jeho Části samostatným předávacím 

protokolem. 
 

5. Termín předání a převzetí díla nebo jeho Části dle čl. III. odst. 1 písm. b) a c) této smlouvy může 
být prodloužen za podmínek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek, a to  vyplyne – 
li to  z požadavku objednatele na provedení prací nad rámec této smlouvy o Dílo ve smyslu čl. II 
odst. 6, třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní správy, přičemž 
takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla nebo jeho Části, nebo dojde-li k 
přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla nepříznivých 
klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, která vznikla 
nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle do 3 
pracovních dní ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat o 
vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 
dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat 
z důvodů v tomto odstavci dříve uvedených. 
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. O tom, v jaké dny byly v průběhu stavebních prací nevhodné klimatické podmínky s ohledem 
na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, rozhodne investor na základě 
odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka, které bude učiněno na 
základě záznamů provedených ve stavebním deníku anebo dat získaných z Českého 
hydrometeorologického úřadu. 

6. V případě, že je realizace díla nebo jeho Části přerušena na základě písemného pokynu 
objednatele z důvodu nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek, neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení díla nebo jeho Části dle čl. III 
odst. 1 písm. b) smlouvy nebo předání kompletní dokladové části dle čl. III odst. 1 písm. c) této 
smlouvy. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu objednatele, kterým dá pokyn 
k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních pracích nebo pořízení 
dokladové části stavby nebo její části. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní 
technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, 
rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru 
stavebníka. 
Za nepříznivé klimatické podmínky dle tohoto odstavce smlouvy jsou považovány takové 
klimatické podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných 
technologií za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo 
příslušných norem ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění 
díla. 

 
IV. Cena za Dílo  

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu: 

 
Název Celkem bez DPH DPH 21 % Celkem včetně DPH 

Rekonstrukce silnice II/407, 
hranice kraje – Hříšice - Dačice 

60 169 555,89 Kč 12 635 606,74 Kč 72 805 162,63 Kč 

Oprava silnice III/12841, průtah 
Studnice 

1 923 240,15 Kč 403 880,43 Kč 2 327 120,58 Kč 

Silnice II/406 Slavonice 3 107 204,81 Kč 652 513,01 Kč 3 759 717,82 Kč 

Celkem 65 200 000,85 Kč 13 039 487,17 Kč 78 892 001,03 Kč 

 
2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 

zvýšení ceny za Dílo, ani mají – li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zákonem a v této 
smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění se 
započtením veškerých budoucích nákladů a rizik souvisejících např. s inflací nebo zvyšováním 
cen stavebních materiálů anebo prací. Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá 
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nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst 2 občanského zákoníku, které nastanou 
po uzavření této smlouvy o Dílo. 
 

3. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu, případně pokud objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec 
sjednaného rozsahu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

  
4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 

právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
 
5. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. 

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada Jihočeského kraje). 

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny v případě, že změna bude navržena nebo 
odsouhlasena objednatelem a schválena oprávněným zástupcem objednatele (Rada 
Jihočeského kraje) 

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, 
prostřednictvím stavebního a technického dozoru stavebníka, nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny do 3 pracovních dnů poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny 
nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. 
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 
 

6. Cena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady. 

 
7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování 
 

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a objednateli k odsouhlasení; 
v případě víceprací před jejich provedením. 

 
7.2. Vícepráce budou oceněny takto  

Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce 
nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Oborového třídníku 
stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací pro to období, ve kterém mají být 
vícepráce realizovány. Odsouhlasení nabídkových cen víceprací bude provedeno v souladu 
se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. V případě, že se bude jednat o stavební 
práce, dodávky či služby, které nelze ocenit podle tohoto odstavce budou použity ceny v místě 
a čase obvyklé. 

 
7.3. Méněpráce budou oceněny takto 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného stavebním a technickým dozorem 
stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných 
jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky 
a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací. 

 
7.4. Smluvní strany se dohodly, že vícepracemi ve smyslu této smlouvy mohou být i práce 

spočívající v opravách poškození nebo opotřebení díla, k němuž dojde v průběhu 
předčasného užívání, pokud bylo způsobeno třetími osobami. Smluvní strany však berou na 
vědomí, že objednatel je oprávněn zajistit opravy takového poškození či opotřebení rovněž 
sám nebo osobou odlišnou od zhotovitele. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje do 30ti dní po podpisu této smlouvy o Dílo předložit objednateli 
harmonogram finančního plnění s rozpisem maximálních měsíčních částek, které budou 
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fakturovány po dobu provádění stavebních prací dle této smlouvy. K datu 31.8. každého roku, kdy 
bude stavba prováděna, provede zhotovitel upřesnění harmonogramu finančního plnění a 
konkretizuje maximální finanční částky k fakturaci k jednotlivým částem pro měsíce září až 
prosinec daného roku a toto upřesnění objednateli bezodkladně předloží. Finanční částky, které 
zhotovitel uvede v upřesnění harmonogramu finančního plnění nelze překročit, tzn. zhotovitel není 
oprávněn fakturovat částky převyšující částky stanovené v upřesněném harmonogramu 
finančního plnění, leda by k tomu dal objednatel předem písemný souhlas, případně by si Dílo 
vyžádalo vícepráce nad rámec smlouvy o Dílo. 

 
V. Platební podmínky 

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených 
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce na každou samostatnou Část.  
U části: 

• „Rekonstrukce silnice II/407, hranice kraje – Hříšice - Dačice“ bude položka 
s názvem Poplatky za náhradní autobusovou dopravu u SO 107 doplňující údaje – DIO 
fakturována samostatně. 

Daňový doklad musí být doložen listinami (např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, 
pokud je zadavatel uzná), které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. 
V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, 
absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny 
či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit 
do 14 dní ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém 
dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o 
zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po 
odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného 
daňového dokladu. Současně s předáním daňového dokladu předá zhotovitel objednateli soupis 
provedených prací v elektronické formě. 

2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny. Doručení 
daňového dokladu se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí 
daňového dokladu rovněž potvrdí.  

3. Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad. 

4. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 77627231/0710 s následující identifikací platby: 

 Variabilní symbol: 26177005 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
 Specifický symbol: 70890650 (DIČ objednatele bez CZ) 
 Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 

Konstantní symbol: 1148 
Pokud by se zhotovitel nacházel v insolvenčním řízení, je povinen o takové skutečnosti bez 

odkladu informovat objednatele. 
5. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 

objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI. této smlouvy).  
7. Skutečně provedené práce budou hrazeny (po odsouhlasení všech položek stavebním a 

technickým dozorem stavebníka) do výše 90% ceny Částí vč. DPH. 10% ceny vč. DPH bude 
sloužit jako pozastávka, kdy výše této pozastávky bude uvedena na závěrečné faktuře  
(příp. fakturách) dílčí části. Úhrada 10% pozastávky bude hrazena následovně: 
• Po předání a převzetí díla nebo jeho Části dle článku VIII bod 2 písm. a) této smlouvy bude 

uhrazena část ve výši 5 % na základě žádosti předložené zhotovitelem; 
• Zbývajících 5 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla dle článku VIII bod 2 písm. c) této 

smlouvy o Dílo na základě žádosti předložené zhotovitelem.  
Pokud bude jednotlivá Část jako celek převzata bez vad a nedodělků včetně kompletní dokladové 
části (veškeré doklady a podklady, např. geodetická zaměření, geometrické plány, protokoly o 
zkouškách, měření hluku apod., vyhotovené v souvislosti se stavbou), bude hrazeno v plné výši. 
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8. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách 
musí být vyčíslena DPH. 

9. Bude-li uzavřen finanční dodatek k této smlouvě o Dílo, je zhotovitel povinen provádět oddělenou 
fakturaci tohoto dodatku. Ustanovení odstavce 1 a odstavce 7 tohoto článku se použijí obdobně. 
V případě uzavření dodatku v souhrnné záporné hodnotě bude vzájemné finanční vyrovnání 
provedeno na základě oboustranné dohody, která bude součástí tohoto dodatku. 

10. Na fakturách bude uvedeno logo poskytovatele dotace, kdy vizuální podobu tohoto loga předá 
objednatel zhotoviteli při předání staveniště (nejpozději před první fakturací). 

 
VI. Způsob provádění díla 

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

3. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).   

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla nebo 
jeho Části soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání 
objednatele, stavebního a technického dozoru stavebníka či autorského dozoru, je zhotovitel 
povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály 
a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, stavebního a technického dozoru 
stavebníka či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo stavební a technický 
dozor stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce 
na díle nebo jeho Části pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části.  

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Objednatel a stavební a 
technický dozor stavebníka (osoby uvedené v čl. I. smlouvy) jsou oprávněni sledovat záznamy 
provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání stavebnímu a technickému dozoru stavebníka a zástupci 
objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první 
průpis stavebního deníku. V případě povinnosti vyplývající ze zákona, je zhotovitel povinen vést 
elektronický stavební deník. 

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávnění zástupci. 

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné vyjádření, 
o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě stavební a technický dozor stavebníka 
během něho sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto 
smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných 
správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Částí. 
Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
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11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla nebo jeho Části při jeho provádění ve 
stupni – před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly a provádění veškerých zkoušek prokazujících jinak splnění normových 
požadavků díla s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků 
při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a 
učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

12. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele 
– stavební technický dozor stavebníka pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části 
díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla nebo jeho Části. 
Veškeré náklady na provedení takovéto dodatečné kontroly ze strany stavebního a technického 
dozoru stavebníka nese zhotovitel a stavební a technický dozor stavebníka je oprávněn vyúčtovat 
takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti objednateli. 
Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit stavebnímu a technickému dozoru 
stavebníka do 10 dnů od data, kdy ji obdržel. 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh realizace díla nebo jeho Části nebo 
znemožňují provedení díla nebo jeho Části dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu díla 
nebo jeho Části, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět 
změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. 

14. Zhotovitel je povinen v době realizace díla nebo jeho Části umožnit vjezd zemědělské techniky na 
zemědělsky obhospodařované pozemky v území dotčeném stavbou. 

15. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání díla nebo jeho Části nebo zkušební provoz 
(podle § 123, §124 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, 
a sjednat podmínky předčasného užívání díla nebo jeho Části nebo zkušebního provozu. 

16. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních 
vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu 
provádění nedošlo k jejich poškození.  

17. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP 
a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají. 

18. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo stavebnímu a technickému 
dozoru stavebníka kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím 
řízení na realizaci tohoto díla nebo jeho Části. 

 
VII. Předání staveniště  

1. Vzhledem k tomu, že Dílo může být plněno po částech, sjednávají smluvní strany, že jednotlivé 
Části budou zhotoviteli objednatelem předávány k provedení díla tak, aby mohl plnit bezodkladně 
své závazky z této smlouvy, tj. budou zhotoviteli předávány buď bezprostředně před vydáním 
rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, v době probíhajícího správního řízení 
anebo bez zbytečného odkladu poté, co bude rozhodnutí vydáno.  Staveniště bude předáno na 
základě zápisu o předání staveniště. Vydání rozhodnutí o povolení uzavírky a nařízení objížďky 
podle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů, zajišťuje zhotovitel v rámci realizace díla, který informuje bezodkladně objednatele o 
probíhajícím správním řízení a vydání rozhodnutí. 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1. této smlouvy. 

3. Pravomocné stavební povolení (je-li vydáno), popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště. 
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 

zajistí, a to na vlastní náklady. 
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby 
nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit 
veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů 
zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při 
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provádění díla nebo jeho Části dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

 
VIII. Předání a převzetí díla 

1. Dílo nebo jeho Část je provedeno, je–li dokončeno a předáno Dílo nebo jeho Část se považuje za 
dokončené, je–li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo nebo jeho Část je 
předáno podpisem zápisu o předání a převzetí na každou část dle čl. VIII odst. 2 tohoto článku. 
Dílo nebo jeho Část bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany 
sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním a 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem 
jejich zajištění, cena díla nebo jeho Části a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou – li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést na náklady zhotovitele prostřednictvím třetí osoby. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál 
záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.  

2. Zápis o předání a převzetí má tři části, přičemž každá z těchto částí může být podepsána k jinému 
datu: 
a) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ve stavu, v němž je prokázána jeho 

způsobilost sloužit svému účelu ve smyslu čl. III odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
b) Zápis o předání a převzetí díla nebo jeho Části ke kolaudaci, resp. k ohlášení o ukončení 

stavby dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy. 
c) Zápis o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu vypořádání stavby. K předání a 

převzetí díla ve smyslu tohoto písmena může dojít nejdříve po dni, v němž nabude účinnosti 
dodatek ke smlouvě, kterým bylo vyřešeno konečné finanční vypořádání díla. Doba ode dne 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části ke kolaudaci díla dle písm. b) tohoto 
odstavce smlouvy do doby podpisu zápisu o předání a převzetí díla ke konečnému finančnímu 
vypořádání díla se nezapočítává do lhůty pro provedení díla jako celku podle ust. čl. III této 
smlouvy (součet lhůty uvedené v čl. III odst. 1 písm. b) a c) celkem). 

3. Řádné provedení díla resp. jeho Částí bude dále prokázáno úspěšným provedením všech 
předepsaných zkoušek, vyžadovaných k řádnému dokončení díla. K účasti na nich je zhotovitel 
povinen objednatele a stavební a technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, 
jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí 
nové zkoušky za přítomnosti objednatele a stavebního a technického dozoru stavebníka včetně 
souvisejících nákladů. 

4. Převzetím díla nebo jeho části nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho 
nebezpečí škody na věci. 

5. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení 
s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel nejpozději před samotným zahájením 
likvidace, o čemž bude vyhotoven písemný zápis a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. 
Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu 
případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.  

6. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dokončeného díla nebo jeho Části pro ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivému 
uvedení do provozu ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, zároveň se smluvní strany 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 30 dní, umožňují – li to 
klimatické podmínky. 

7. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má Dílo v době předání. 

8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli stavebnímu a technickému dozoru stavebníka 
a jeho zástupci ve věcech technických nejpozději 15 kalendářní dnů předem, kdy bude Dílo nebo 
jeho Část připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla nebo jeho Části, že Dílo nebo jeho Část je 
připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo nebo 
jeho Část není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla nebo 
jeho Části, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.  
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10. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla nebo jeho Části, nebo předávací a přejímací řízení jiným 
způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při 
neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci 
opakovaného řízení. 

11. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání díla nebo jeho Části. 

12. Nejpozději do termínu předání a převzetí díla podle čl. VIII odst. 2 písm. c) této smlouvy dodá 
zhotovitel objednateli mimo dokladů vyžadovaných ke kolaudaci také všechny další doklady 
pořízené v průběhu realizace a po dokončení díla, s ním související, včetně oddělovacích 
geometrických plánů.  

13. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, 
rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby nebo její části, 
pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 

14. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu, z rozhodnutí 
o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání díla nebo jeho Části, ve lhůtě v 
nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne 
doručení kopie vpředu uvedených rozhodnutí. 

 
IX. Záruka, reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v záruční době. 
2. Zhotovitel poskytuje na uvedené Dílo nebo jeho Část záruku po dobu 60 měsíců. 
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla nebo jeho Části postupem podle čl. VIII, 

odst. 2 písm. b) bez vad a nedodělků.  
4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 

doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení o reklamaci odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I Smluvní strany. 
V oznámení o reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení 
o reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 

6. V případě objednatelem uplatněné vady je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení sepsat 
zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán 
rozsah vady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění vady 
včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. 

7. Práce na odstranění reklamovaných vad budou zhotovitelem zahájeny do 10 dní v případě vážné 
vady, jinak do 30 dní po obdržení oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do 
rozhodnutí soudu. 

8. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
v odstavci 7. tohoto článku smlouvy, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně 
vad odstraněných třetí stranou. 

9. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 6. a 7. a 8. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této 
souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. 

 
X. Zvláštní ujednání 

1. Přílohou této smlouvy o Dílo jsou následující dokumenty: 
• Oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem 

2. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele. 
3. Pokud budou součástí díla nebo jeho Části přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí 

zhotovitel koordinaci prací spojených s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné 
oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí. 

4. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu. 

5. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 



 

 „Modernizace komunikací SFDI 2024 – okres Jindřichův Hradec“ 
 

Stránka 11 z 13 
 

k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil (dle ust. § 16 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů). 

7. Dále je zhotovitel povinen poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace 
stavby nebo její části, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení 
plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování 
plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých 
opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu (dle zákona č. 309/2006 Sb.). 

8. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 8, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli 
bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) 
zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle 
ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a 
v této souvislosti prohlašuje, že souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel 
dále souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, 
atpod.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke 
kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu 
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a 
zákona o daních z příjmů. 

10. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních 
dokladů, a to minimálně do konce roku 2034, není-li v českých právních předpisech stanovena 
lhůta delší. Zhotovitel je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci související s 
realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, 
SFDI, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů veřejné správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat Nařízení Rady EU č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o 
omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině ve znění 
Nařízení Rady EU 2022/576 ze dne 8.dubna 2022, a to zejména článek 5k odst. 1 tohoto nařízení 
včetně zajištění jeho splnění u okruhu všech subjektů podílejících se na provádění tohoto díla. 
Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele odstoupit od smlouvy, nebude-li po písemném 
upozornění ve stanovené lhůtě sjednána náprava. 

12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI). Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní 
vyplývající. 

 
XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že Dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně 
zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této 
lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není 
dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn 
zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V odst. 7 této smlouvy) a následně přistoupit na 
základě písemně učiněného prohlášení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského 
zákoníku k jejich jednostrannému započtení na náhradu škody, která objednateli vznikne 
v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele. 

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při provádění díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení újmy objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním povinností vyplývajících ze zákona, technických nebo 
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jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do předešlého stavu a není – li to možné, 
nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
počínat si při provádění díla tak, aby škodám předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla 
zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen 
provést pasportizaci újmou ohrožených věcí před započetím díla a dále s dotčenými osobami 
předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze 
průkazem, že ke škodě v důsledku provádění díla nedošlo. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí. 
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
XII. Bankovní záruky, pojištění 

1. Zhotovitel předá ke dni podpisu smlouvy objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné 
provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních 
ustanovení), a to ve výši 6 300 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla jako celku, 
včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné 
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, Dílo nedokončí řádně a včas, resp. Dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z 
důvodu podle čl. XI odst. 1. této smlouvy, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou 
škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného 
plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění 
shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 
kalendářních dnů od jejího částečného čerpání či úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné 
provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní 
záruky za kvalitu díla. 

2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby 
trvala po celou dobu provádění díla. 

3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady 
škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 
XI. odst. 1. této smlouvy.   

4. Nejpozději dnem předání a převzetí poslední části díla bez vad a nedodělků předloží zhotovitel 
objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 2 500 000 Kč. Bankovní záruka bude v plné 
výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní 
do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby poslední převzaté části modernizované 
(opravované) silnice na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu 
díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady 
v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu 
způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude 
podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit 
objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši 
bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. 

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 25 000 000,- Kč, 
jedná se o podmínku uzavření smlouvy o Dílo. 

 
XIII. Smluvní pokuty 
  
1. Jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště dle čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy zaplatí 

objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s převzetím staveniště pro každou 
jednotlivou Část smluvní pokutu ve výši 20. 000,-- Kč. 

2. Jestliže zhotovitel nedokončí stavební práce včetně předání podkladů pro každou jednotlivou Část 
v rozsahu a termínu sjednaném v čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, zaplatí objednateli za každý 
i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní povinnosti smluvní pokutu 
ve výši 20. 000,-- Kč. 

3. Jestliže zhotovitel nesplní termín pro dokončení díla nebo jeho Části pro kolaudaci spojený s 
předáním kompletní dokladové části objednateli dle čl. III odst. 1 písm. c) této smlouvy zaplatí 
objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení v důsledku nesplnění této smluvní 
povinnosti smluvní pokutu ve výši 20. 000,-- Kč. 

4. Platby uvedené v odst. 1–3 tohoto článku nezbavují zhotovitele jeho povinnosti práce a Dílo nebo 
jeho Část dokončit ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy. 
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5. Poruší-li zhotovitel jakoukoliv povinnost podle čl. VI odst. 17. až 18, čl. IX odst. 6 a 7, čl. X odst. 11 
a dále povinnost stanovenou v čl. XII odst. 1, 2 a 4 této smlouvy, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 20. 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

6. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a 
převzetí díla nebo jeho Části je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 15. 000,-- 
Kč za každý den prodlení. 

7. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo 
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla nebo porušením 
povinností ze strany zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

8. Smluvní pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně 
objednatele. 

9. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě 
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně 
DPH. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

11. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na základě písemné výzvy učiněné 
objednatelem, přičemž objednatelem bude vystaven samostatný daňový doklad, v němž bude 
smluvní pokuta zhotoviteli fakturována. Pokud zhotovitel smluvní pokutu na písemnou výzvu 
objednatele neuhradí, je objednatel oprávněn přistoupit na základě písemně učiněného prohlášení 
k jejímu započtení postupem podle ustanovení §1982 a násl. občanského zákoníku. 

 
XIV. Všeobecná ustanovení   
 
1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splnění, ztratí zhotovitel nárok na odměnu. 
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci stavby, 

jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze 
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, 
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení 
oběma stranami formou číslovaných dodatků.  

4. Strany smlouvy berou na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Objednatel přejímá závazek zveřejnění smlouvy. 

6.  Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 733/2024/RK-91 ze dne 
6.6.2024. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je jako její příloha oceněný výkaz výměr. 
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronicky podepsaný obraz smlouvy má 

platnost originálu.  
9. Smlouva obsahuje 13 stran textu. 
 
 
V Českých Budějovicích dne …………………  V Praze   dne ………………. 
 
z a  o b j e d n a t e l e :      z a  z h o t o v i t e l e : 
 
 
 
………………………………     …………………………………. 
      MUDr. Martin Kuba  Michal Altrichter 
hejtman Jihočeského kraje           ředitel oblasti JIH 
                           COLAS CZ,a.s. 

Michal 
Altrichter

Digitálně podepsal 
Michal Altrichter 
Datum: 2024.07.03 
12:36:47 +02'00'

Elektronický podpis: 11.7.2024
Certifikát autora podpisu: 
Jméno: MUDr. Martin Kuba
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Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520
E-mail : colas@colas.cz

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

PLNÁ MOC

COLAS CZ, a.s.
IČ: 26177005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Zmocnitel“)

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud
Martin.

tímto uděluje

Michalu Altrichterovi
Zaměstnanci Společnosti sti Jih

byte

plnou moc k tomu, aby Zmocnitele zastupoval při veškerých úkonech souvisejících s přípravou
a podáním nabídky do veřejného výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky:

„Oprava a modernizace komunikací SFDI 2024 část C: okres Jindřichův Hradec“

vyhlášené zadavatelem Jihočeský Kraj a dále, aby podepsal veškeré dokumenty, které jsou
součástí nabídky, a dokumenty související.

Bude-li nabídka Společnosti zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, je Zmocněnec rovněž
oprávněn Společnost zastupovat při veškerých jednáních a úkonech souvisejících s realizací
dílčí veřejné zakázky včetně podpisu prováděcí smlouvy o dílo a všech souvisejících
dokumentů.
Zmocněnec je oprávněn zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a
jednáních v rozsahu této plné moci.

V Praze dne

…………………………
Ing. Tomáš Krones

………..
Arnaud Martin



   
 

 

COLAS CZ, a.s. 
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
tel. 286 003 501-2 fax 286 003 520 
E-mail : colas@colas.cz 
 
IČO: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 

Tuto plnou moc v celém rozsahu přijímám. 
 
 
 
 
 
…………………..……………. 
Michal Altrichter 

Michal 
Altrichter

Digitálně podepsal 
Michal Altrichter 
Datum: 2024.04.16 
14:35:49 +02'00'
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: JH-II/407
Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005
COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel. DIČ:

Poznámka:

Délka realizace: 90 kalendářních dnů

Cena bez DPH 60,169,555.89

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 60,169,555.89 12,635,606.74

snížená 12.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 72,805,162.63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II/407

Stavba: Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 60,169,555.89 72,805,162.63

SO 101 4,174,134.37 5,050,702.59

SO 102 7,016,594.02 8,490,078.76

SO 103 21,706,342.92 26,264,674.93

SO 104 2,786,868.70 3,372,111.13

SO 105 18,580,991.88 22,483,000.17

SO 106 5,027,140.00 6,082,839.40

SO 107 doplňující údaje - DIO 877,484.00 1,061,755.64

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-
10,870
rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-
12,130
rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-
16,000
rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-
16,550
rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-
20,135
rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-
20,745
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4,174,134.37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4,174,134.37 21.00% 876,568.22

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 5,050,702.59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4,174,134.37

HSV - Práce a dodávky HSV 4,174,134.37

1 - Zemní práce 262,288.37

5 - Komunikace pozemní 3,849,758.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62,088.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 101 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,074-10,870

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4,174,134.37

D HSV Práce a dodávky HSV 4,174,134.37

D 1 Zemní práce 262,288.37

1 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 242.780 588.00 142,754.64 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

PSC

VV "odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm"

VV

VV "délka 796 m"
VV "průměrná šířka 6,1 m"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 796*6,1*0,05 242.780

2 K 11372R T 582.672 -1.00 -582.67

PP

VV

VV "242,780 m3"
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 242,78*2,4 582.672

15 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1,592.000 75.00 119,400.00 OTSKP 2023

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

PSC

VV "délka - 796 m"
VV "oboustraně"
VV 796*2 1,592.000

16 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 716.400 1.00 716.40 OTSKP 2023

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC

VV "zemina - čištění příkopů 1 592 m"
VV "měrná hmotnost 1,8 t/m3"
VV 1592*0,25*1,8 716.400

D 5 Komunikace pozemní 3,849,758.00

10 K 567544 M2 5,094.400 202.00 1,029,068.80 OTSKP 2023

PP

PSC

VV

VV

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb.
je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 a
ZAS-T2"

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T

"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v
souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
ASF EM TL DO 200MM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 200MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky,
nátěry

"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl.
200 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"

"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného
a příčného profilu a zhutnění adekvátní technikou"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV

VV "délka 796 m"
VV "průměrná šířka 6,4 m"
VV 796*6,4 5,094.400

13 K 574C68 M2 5,014.800 309.00 1,549,573.20 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

PSC

VV

VV

VV "délka 796 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 796*6,3 5,014.800

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4,935.200 9.00 44,416.80 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 796 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV 796*6,2 4,935.200

12 K 574A44 M2 4,935.200 221.00 1,090,679.20 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "ACO 11+ (50/70) 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV "délka 796 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV 796*6,2 4,935.200

14 K 56932 M2 796.000 165.00 131,340.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PSC

VV "ŠD 0/32 se zhutněním, ČSN 73 6126"
VV "délka 796 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV "oboustraně"
VV 796*0,5*2 796.000

6 K 56932.1 M2 40.000 117.00 4,680.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PSC

VV

VV

VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 2 ks"
VV 20*2 40.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62,088.00

7 K 915111C M 1,592.000 12.00 19,104.00

PP

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným 
časovým předstihem"

"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% 
asfaltovvých pojiv"

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 
22S TL. 70MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"

"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 
0,5 kg vláken na 1 t směsi"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
50MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách

"doplnění nezpevněních sjezdů a napojení tak, aby plynule 
navazovaly na novou úpravu silnice II/407"

"ŠD 0/32 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126"

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "délka 796 m"
VV "obě strany"
VV 796*2 1,592.000

17 K 915211E M 1,592.000 27.00 42,984.00

PP

VV "definitivní dopravní značení"
VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 796 m"
VV "oboustraně"
VV 796*2 1,592.000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, t DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7,016,594.02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7,016,594.02 21.00% 1,473,484.74

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 8,490,078.76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7,016,594.02

HSV - Práce a dodávky HSV 7,016,594.02

1 - Zemní práce 377,551.02

5 - Komunikace pozemní 6,289,511.00

8 - Trubní vedení 50,685.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 298,847.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 102 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 10,870-12,130

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7,016,594.02

D HSV Práce a dodávky HSV 7,016,594.02

D 1 Zemní práce 377,551.02

1 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 805.700 471.00 379,484.70 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

PSC

VV

VV

VV

VV "délka 1 220 m"
VV "průměrná šířka 6,4 m"
VV "tloušťka 0,10 m"
VV 1220*6,4*0,10 780.800

VV

VV "délka 40 m"
VV "šířka 6,5 m"
VV "tloušťka 0,04 m"
VV 40*6,5*0,04 10.400
VV "prostor autobusové zastávky - 145 m2"
VV 145*0,10 14.500
VV Součet 805.700

2 K 11372R T 1,933.680 -1.00 -1,933.68

PP

VV

VV "805,700 m3"
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 805,700*2,4 1,933.680

D 5 Komunikace pozemní 6,289,511.00

3 K 567554 M2 8,319.000 232.00 1,930,008.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV

VV

VV

VV

VV

VV "délka 1 220 m"
VV "průměrná šířka 6,7 m"

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm a
následně na niveletu - 100 mm"

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb.
jsou tyto asfaltové vrstvy zařazeny do kvalitativní třídy ZAS-T1
a ZAS-T2"

"v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-
003"

"v km 11,835-11,875, v prostoru mostu ev.č. 407-003
odfrézování na niveletu - 40 mm"

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T

"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v
souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
ASF EM TL DO 250MM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 250MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky,
nátěry

"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl.
250 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"

"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného
a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnící technikou"

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným
časovým předstihem"

"předpokládané dávkování 4% hydrulických pojiv a 2%
asfaltových pojiv"

"v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-
003"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1220*6,7 8,174.000
VV "prostor autobusové zastávy - 145 m2"
VV 145 145.000
VV Součet 8,319.000

10 K 574C68 M2 8,197.000 309.00 2,532,873.00 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

PSC

VV

VV

VV

VV "délka 1 220 m"
VV "průměrná šířka 6,6 m"
VV 1220*6,6 8,052.000
VV "prostor autobusové zastávky - 145 m2"
VV 145 145.000
VV Součet 8,197.000

6 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8,675.000 9.00 78,075.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 1 260 m"
VV "průměrná šířka 6,5 m"
VV 1260*6,5 8,190.000
VV "asfaltové sjezdy, napojení"
VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 17 ks"
VV 20*17 340.000
VV "prostor autobusové zastávky 145 m2"
VV 145 145.000
VV Součet 8,675.000

5 K 574A34 M2 8,675.000 181.00 1,570,175.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV "délka 1 260 m"
VV "průměrná šířka 6,5 m"
VV 1260*6,5 8,190.000

VV

VV "pr. plocha napojení 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 17 ks"
VV 20*17 340.000
VV "prostor autobusové zastávky 145 m2"
VV 145 145.000
VV Součet 8,675.000

7 K 56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 1,220.000 141.00 172,020.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

PSC

VV "ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"

VV

VV "délka 1 220 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV "oboustraně"
VV 1220*0,5*2 1,220.000

11 K 56931.1 M2 60.000 106.00 6,360.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

PSC

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 
22S TL. 70MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"

"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 
0,5 kg vláken na 1 t směsi"

"v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-
003"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice 
II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na 
novou úpravu silnice II/407"

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

"v km 11,835-11,875 v délce 40 m vynechán most ev.č. 407-
003"

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM 
- doplnění nezpevněných sjezdů, napojení

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV

VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 3 ks"
VV 20*3 60.000

D 8 Trubní vedení 50,685.00

17 K 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 5.000 8,349.00 41,745.00 OTSKP 2023

PP MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

PSC

VV "výměna mříží - včetně dodání"
VV 5 5.000

13 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6.000 1,490.00 8,940.00 OTSKP 2023

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

VV "6 kusů"
VV 6 6.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 298,847.00

15 K 9113A1 M 188.000 979.00 184,052.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV

VV "km 11,390 - 11,578 vlevo v délce 188 m"
VV 188 188.000

16 K 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 45.000 367.00 16,515.00 OTSKP 2023

PP ODRAZKY NA SVODIDLA

PSC

VV "počet 45"
VV 45 45.000

9 K 915111C M 2,520.000 12.00 30,240.00

PP

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 1 260 m"
VV "obě strany"
VV 1260*2 2,520.000

18 K 915211E M 2,520.000 27.00 68,040.00

PP

VV "definitivní dopravní značení"
VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 1 260 m"
VV "oboustraně"
VV 1260*2 2,520.000

"doplnění nezpevněných sjezdů a napojení tak, aby plynule 
navazovaly na novou úpravu silnice II/407"

"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126" 

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ 
ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ
SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s 
předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků- montáž a 
osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 
betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací- 
ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a 
nutných zemních prací) nebo koncovkou- přechod na jiný typ svodidla 
nebo přes mostní závěr- ochranu proti bludným proudům a vývody pro 
jejich měřenínezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

"svodidlo ocelové jednostrané v souladu s TP 167 a TP  114, 
ČSN 1317-2"

Poznámka k souboru cen:
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a 
součástmi

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu



Strana 15 z 42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21,706,342.92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 21,706,342.92 21.00% 4,558,332.01

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 26,264,674.93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21,706,342.92

HSV - Práce a dodávky HSV 21,706,342.92

1 - Zemní práce 1,297,360.92

5 - Komunikace pozemní 20,107,122.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 301,860.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 103 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 12,130-16,000

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21,706,342.92

D HSV Práce a dodávky HSV 21,706,342.92

D 1 Zemní práce 1,297,360.92

1 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 1,218.200 588.00 716,301.60 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

PSC

VV "odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm"

VV

VV "délka 3 870 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 3870*6,2*0,05 1,199.700
VV "prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 70*0,05 3.500
VV "prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 300*0,05 15.000
VV Součet 1,218.200

2 K 11372R T 2,923.680 -1.00 -2,923.68

PP

VV

VV "1 218,2 m3"
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 1218,2*2,4 2,923.680

11 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 7,740.000 75.00 580,500.00 OTSKP 2023

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

PSC

VV "délka - 3 870 m"
VV "oboustraně"
VV 3870*2 7,740.000

12 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,483.000 1.00 3,483.00 OTSKP 2023

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC

VV "zemina - čištění příkopů 7 740 m"
VV "měrná hmotnost 1,8 t/m3"
VV 7740*0,25*1,8 3,483.000

D 5 Komunikace pozemní 20,107,122.00

8 K 567554 M2 25,155.000 232.00 5,835,960.00 OTSKP 2023

PP

Správa a údržba
silnic Jihočeského

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 282/2023 Sb.
je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1 a
ZAS-T2"

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T

"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v
souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T1, ZAS T2"

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
ASF EM TL DO 250MM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 250MM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

VV

VV

VV

VV

VV "délka 3 870 m"
VV "průměrná šířka 6,5 m"
VV 3870*6,5 25,155.000

4 K 574C68 M2 25,138.000 310.00 7,792,780.00 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

PSC

VV

VV

VV "délka 3 870 m"
VV "průměrná šířka 6,4 m"
VV 3870*6,4 24,768.000
VV "prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"
VV 70 70.000
VV "prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"
VV 300 300.000
VV Součet 25,138.000

9 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 25,091.000 9.00 225,819.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 3 870 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 3870*6,3 24,381.000
VV "prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"
VV 70 70.000
VV "prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"
VV 300 300.000
VV "asfaltové sjezdy, napojení"
VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 17 ks"
VV 20*17 340.000
VV Součet 25,091.000

5 K 574A44 M2 25,091.000 223.00 5,595,293.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "ACO 11+ (50/70) 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV "délka 3 870 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 3870*6,3 24,381.000
VV "prostor autobusové zastávky Jersice - 70 m2"
VV 70 70.000
VV "prostor křižovatky III/4075 Jersice - 300 m2"
VV 300 300.000

VV

VV "pr. plocha napojení 20 m2/ks"
VV "sjezdy, napojení - 17 ks"
VV 20*17 340.000
VV Součet 25,091.000

10 K 56932 M2 3,870.000 165.00 638,550.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení 
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky, 
nátěry

"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 
250 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"

"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného 
a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnící technikou"

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným 
časovým předstihem"

"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% 
asfaltových pojiv" 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 
22S TL. 70MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"

"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 
0,5 kg vláken na 1 t směsi"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
50MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"asfaltové sjezdy, napojení, křížovatky min. 1-2 m od silnice 
II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na 
novou úpravu silnice II/407"

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

VV "ŠD 0/32 se zhutněním, ČSN 73 6126"
VV "délka 3 870 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV "oboustraně"
VV 3870*0,5*2 3,870.000

6 K 56932.1 M2 160.000 117.00 18,720.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PSC

VV

VV

VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 8 ks"
VV 20*8 160.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 301,860.00

7 K 915111C M 7,740.000 12.00 92,880.00

PP

VV "provizorní dopravní značení po pokládce asfaltovéhy krytu"

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125m"
VV "délka 3 870 m"
VV "obě strany"
VV 3870*2 7,740.000

13 K 915211E M 7,740.000 27.00 208,980.00

PP

VV "definitivní dopravní značení"
VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 3 870 m"
VV "oboustraně"
VV 3870*2 7,740.000

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách

"doplnění nezpevněních sjezdů, napojení tak, aby plynule 
navazovaly na novou úpravu silnice II/407"

"ŠD 0/32 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126"

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2,786,868.70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2,786,868.70 21.00% 585,242.43

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 3,372,111.13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Strana 23 z 42

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2,786,868.70

HSV - Práce a dodávky HSV 2,786,868.70

1 - Zemní práce 179,417.70

5 - Komunikace pozemní 2,528,760.00

8 - Trubní vedení 15,799.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 62,892.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 104 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,000-16,550

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2,786,868.70

D HSV Práce a dodávky HSV 2,786,868.70

D 1 Zemní práce 179,417.70

1 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 173.250 697.00 120,755.25 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

PSC

VV

VV

VV "délka 550 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 550*6,3*0,05 173.250

14 K 113723 M3 173.250 341.00 59,078.25 OTSKP 2023

PP

PSC

VV

VV

VV "včetně převozu do SO 105"

VV

VV

VV "délka 550 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 550*6,3*0,05 173.250

2 K 11372R T 415.800 -1.00 -415.80

PP

VV

VV "173,25 m3"
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 173,25*2,4 415.800

D 5 Komunikace pozemní 2,528,760.00

15 K 567544.1 M2 3,465.000 213.00 738,045.00

PP

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu - 50 mm (ACO)"

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 282/2023 Sb.
je asfaltová vrstva ACO zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T2"

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH,
ODVOZ DO 3KM
FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO
3KM

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

"odfrézování stavajících AC vrstev na niveletu - 100 mm (ACL)"

"dle provedeného vzorkování , v souladu s vyhl. č. 283/2023
Sb. je asfaltová vrstva ACL zařazena do kvalitativní třídy ZAS
T3"

"ACL s obsahem PAU v ZAS T3 bude využita v SO 105 na
optimalizaci nivelety a zlepšení křivky zrnitosti recyklované
vrstvy"

"případně lze tuto odfrézovanou asfalt. směs dle § 7 vyhlášky č.
283/2023 Sb. využít při výrobě asfaltové směsi na obalovně dle
možností zhotovitele"

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU
ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED
FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA -1,-KČ/T

ODKUP A ODVOZ ASFALTOVĚHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM-
OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA 1,-
KČ/T

"odkup recyklátu zatříděného dle provedeného vzorkování v
souladu s vyhl. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS T2 - vrstva ACO"

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
ASF EM TL DO 220MM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 200MM
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

VV

VV

VV

VV

VV "délka 550 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 550*6,3 3,465.000

5 K 574C68 M2 3,465.000 305.00 1,056,825.00 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

PSC

VV

VV

VV "délka 550 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 550*6,3 3,465.000

6 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3,625.000 9.00 32,625.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 550 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 550*6,3 3,465.000
VV "asfaltové sjezdy, napojení"
VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 8 ks"
VV 20*8 160.000
VV Součet 3,625.000

7 K 574A34 M2 3,625.000 181.00 656,125.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV "délka 550 m"
VV "průměrná šířka 6,3 m"
VV 550*6,3 3,465.000

VV

VV "pr. plocha napojení 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 8 ks"
VV 20*8 160.000
VV Součet 3,625.000

8 K 56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 260.000 141.00 36,660.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

PSC

VV "doplnění a úprava krajnice v místech kde nejsou obruby"
VV "ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"
VV "délka 520 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV 520*0,5 260.000

9 K 56931.1 M2 80.000 106.00 8,480.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení 
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy 
v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání 
vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, 
nátěry

"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl. 
220 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"

"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného 
a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnící tecnikou"

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným 
časovým předstihem"

"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% 
asfaltových pojiv"

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 
22S TL. 70MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"

"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 
0,5 kg vláken na 1 t směsi"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice 
II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na 
novou úpravu silnice II/407"

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM 
- doplnění nezpevněných sjezdů, napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

VV

VV

VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 4 ks"
VV 20*4 80.000

D 8 Trubní vedení 15,799.00

16 K 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 1.000 8,349.00 8,349.00 OTSKP 2023

PP MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

PSC

VV "výměna mříží - včetně dodání"
VV 1 1.000

11 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 5.000 1,490.00 7,450.00 OTSKP 2023

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

VV "5 kusů"
VV 5 5.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 62,892.00

17 K 915111 M2 56.000 117.00 6,552.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "zastávka autobusu - 1x"
VV "40 m2"
VV 40 40.000
VV "místo pro přecházení V7b - 3x"
VV "16 m2"
VV 16 16.000
VV Součet 56.000

13 K 915111C M 1,100.000 12.00 13,200.00

PP

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 550 m"
VV "obě strany"
VV 550*2 1,100.000

19 K 915211 M2 56.000 240.00 13,440.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "definitivní dopravní značení"
VV "plošné VDZ plastem "
VV "zastávka autobusu  V11a - 1x"
VV "40 m2"
VV 40 40.000
VV "místo pro přecházení V7b - 3x"
VV "16 m2"
VV 16 16.000
VV Součet 56.000

18 K 915211E M 1,100.000 27.00 29,700.00

PP

VV "definitivní dopravní značení"
VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 550 m"
VV "oboustraně"
VV 550*2 1,100.000

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách

"doplnění nezpevněných sjezdů a napojení tak, aby plynule 
navazovaly na novou úpravu silnice II/407"

"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126"

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18,580,991.88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18,580,991.88 21.00% 3,902,008.29

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 22,483,000.17

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18,580,991.88

HSV - Práce a dodávky HSV 18,580,991.88

1 - Zemní práce 1,332,813.38

5 - Komunikace pozemní 16,968,548.50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 279,630.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 105 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 16,550-20,135

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18,580,991.88

D HSV Práce a dodávky HSV 18,580,991.88

D 1 Zemní práce 1,332,813.38

13 K 11372A M3 1,021.725 415.00 424,015.88 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

PSC

VV "odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -50 mm"

VV

VV "délka 3 585 m"
VV "průměrná šířka 5,7 m"
VV "tloušťka 0,05 m"
VV 3585*5,7*0,05 1,021.725

14 K 11372B tkm 73,564.200 5.00 367,821.00 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

PSC

VV "doprava na skládky SÚS dle pokynů investora do 30 km"
VV "1 021,725 m3"
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 30*(1021,725*2,4) 73,564.200

3 K 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 7,170.000 75.00 537,750.00 OTSKP 2023

PP ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M

PSC

VV "délka - 3 585 m"
VV "oboustraně"
VV 3585*2 7,170.000

4 K 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 3,226.500 1.00 3,226.50 OTSKP 2023

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU

PSC

VV "zemina - čištění příkopů 7 170 m"
VV "měrná hmotnost 1,8 t/m3"
VV 7170*0,25*1,8 3,226.500

D 5 Komunikace pozemní 16,968,548.50

5 K 567554 M2 21,510.000 232.00 4,990,320.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV

VV

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb.
je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1"

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti
[km].

Poznámka k souboru cen:
Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení,
manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny
položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce.

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
ASF EM TL DO 250MM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 250MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky,
nátěry

"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl.
250 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"

"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného
a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnící technikou"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

VV

VV

VV "délka 3 585 m"
VV "průměrná šířka 6 m"
VV 3585*6 21,510.000

7 K 574C68 M2 21,151.500 305.00 6,451,207.50 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

PSC

VV

VV

VV "délka 3 585 m"
VV "průměrná šířka 5,9 m"
VV 3585*5,9 21,151.500

8 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21,193.000 9.00 190,737.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 3 585 m"
VV "průměrná šířka 5,8 m"
VV 3585*5,8 20,793.000
VV "asfaltové sjezdy, napojení"
VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 20 ks"
VV 20*20 400.000
VV Součet 21,193.000

9 K 574A44 M2 21,193.000 223.00 4,726,039.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "ACO 11+ (50/70) 50 mm, ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV "délka 3 585 m"
VV "průměrná šířka 5,8 m"
VV 3585*5,8 20,793.000

VV

VV "pr. plocha napojení 20 m2/ks"
VV "sjezdy, napojení - 20 ks"
VV 20*20 400.000
VV Součet 21,193.000

10 K 56932 M2 3,585.000 165.00 591,525.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PSC

VV "ŠD 0/32 se zhutněním, ČSN 73 6126"
VV "délka 3 585 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV "oboustraně"
VV 3585*0,5*2 3,585.000

11 K 56932.1 M2 160.000 117.00 18,720.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM

PSC

VV

VV

VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"

"doplnění recyklované vrstvy frézovaným materiálem ACL z SO 
104 pro optimalizaci nivelety a zlepšení křivky zrnitosti"

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným 
časovým předstihem"

"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2% 
asfaltových pojiv" 

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 
22S TL. 70MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"

"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 
0,5 kg vláken na 1 t směsi"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 50MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
50MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"asfaltové sjezdy, napojení, křížovatky min. 1-2 m od silnice 
II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na 
novou úpravu silnice II/407"

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 
100MM - doplnění nezpevněných sjezdů, napojení

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách

"doplnění nezpevněních sjezdů, napojení tak, aby plynule 
navazovaly na novou úpravu silnice II/407"

"ŠD 0/32 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "sjezdy, napojení - 8 ks"
VV 20*8 160.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 279,630.00

12 K 915111C M 7,170.000 12.00 86,040.00

PP

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 3 585 m"
VV "obě strany"
VV 3585*2 7,170.000

15 K 915211E M 7,170.000 27.00 193,590.00

PP

VV "definitivní dopravní značení"
VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 3 585 m"
VV "oboustraně"
VV 3585*2 7,170.000

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5,027,140.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5,027,140.00 21.00% 1,055,699.40

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 6,082,839.40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5,027,140.00

HSV - Práce a dodávky HSV 5,027,140.00

1 - Zemní práce 396,445.00

5 - Komunikace pozemní 4,534,387.00

8 - Trubní vedení 42,336.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 53,972.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 106 - rekonstrukce silnice II/407, staničení km 20,135-20,745

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5,027,140.00

D HSV Práce a dodávky HSV 5,027,140.00

D 1 Zemní práce 396,445.00

18 K 11372A M3 602.500 298.00 179,545.00 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY

PSC

VV

VV

VV "délka 610 m"
VV "průměrná šířka 7 m"
VV "tloušťka 0,10 m"
VV 610*7*0,10 427.000
VV "prostor autobusové zastávky - 125 m2"
VV 125*0,10 12.500
VV "křižovatka III/4076 - 950 m2"
VV 950*0,10 95.000
VV "křižovatka II/151 - 680 m2"
VV 680*0,10 68.000
VV Součet 602.500

19 K 11372B tkm 43,380.000 5.00 216,900.00 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA

PSC

VV "doprava na skládky SÚS dle pokynů investora do 30 km"
VV "602,5 m3"
VV "měrná hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 30*(602,5*2,4) 43,380.000

D 5 Komunikace pozemní 4,534,387.00

3 K 567544 M2 6,208.000 202.00 1,254,016.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV

VV

VV

VV

VV "délka 610 m"
VV "průměrná šířka 7,3 m"
VV 610*7,3 4,453.000
VV "prostor autobusové zastávky - 125 m2"
VV 125 125.000
VV "křižovatka III/4076 - 950 m2"
VV 950 950.000
VV "křižovatka II/151 - 680 m2"
VV 680 680.000

Správa a údržba
silnic Jihočeského

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
BEZ DOPRAVY

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být
uveden v doplňujícím textu k položce).

"odfrézování stávajících AC vrstev na niveletu -50 mm a
následně na niveletu -100 mm"

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb.
je tato asfaltová vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T1"

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH -
DOPRAVA

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti
[km].

VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A
ASF EM TL DO 200MM
VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL
DO 200MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena- provedení
recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy
v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání
vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení- nezahrnuje postřiky,
nátěry

"recyklace za studena na místě RS CA dle ČSN 73 6147 v tl.
200 mm s hydraulickým a asfaltovým pojivem"

"úprava povrchu homogenizací grejdrem, vyrovnání podélného
a příčného profilu a zhutnění adekvátní hutnící technikou"

"ITT zkoušku pro vrstvu RS CA je nutné provést s dostatečným
časovým předstihem"

"předpokládané dávkování 4% hydraulických pojiv a 2%
asfaltových pojiv"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 6,208.000

5 K 574C68 M2 6,147.000 318.00 1,954,746.00 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM

PSC

VV

VV

VV "délka 610 m"
VV "průměrná šířka 7,2 m"
VV 610*7,2 4,392.000
VV "prostor autobusové zastávky - 125 m2"
VV 125 125.000
VV "křižovatka III/4076 - 950 m2"
VV 950 950.000
VV "křižovatka II/151 - 680 m2"
VV 680 680.000
VV Součet 6,147.000

6 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6,236.000 9.00 56,124.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap.26"
VV "délka 610 m"
VV "průměrná šířka 7,1 m"
VV 610*7,1 4,331.000
VV "prostor autobusové zastávky - 125 m2"
VV 125 125.000
VV "křižovatka III/4076 - 950 m2
VV 950 950.000
VV "křižovatka II/151 - 680 m2"
VV 680 680.000
VV "asfaltové sjezdy, napojení"
VV "pr. plocha napojení - 30 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 5 ks"
VV 30*5 150.000
VV Součet 6,236.000

7 K 574A34 M2 6,236.000 196.00 1,222,256.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "ACO 11+ (50/70), ČSN 73 6121, TKP kap. 7"
VV "délka 610 m"
VV "průměrná šířka 7,1 m"
VV 610*7,1 4,331.000
VV "prostor autobusové zastávky - 125 m2"
VV 125 125.000
VV "křižovatka III/4076 - 950 m2"
VV 950 950.000
VV "křižovatka II/151 - 680 m2
VV 680 680.000

VV

VV "pr. plocha napojení 30 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 5 ks"
VV 30*5 150.000
VV Součet 6,236.000

8 K 56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 305.000 141.00 43,005.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

PSC

VV "ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"
VV "délka 610 m"
VV "šířka 0,5 m"
VV 610*0,5 305.000

9 K 56931.1 M2 40.000 106.00 4,240.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 
22S TL. 70MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"ACL 22+ (50/70) + FORTA FI - 70 mm, ČSN 73 6121, TKP 
kap.7"

"vyztužující přísada z aramidových vláken FORTA FI, dákování 
0,5 kg vláken na 1 t směsi"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 
11+, 11S TL. 40MM
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 
40MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"asfaltové sjezdy, napojení, křižovatky min. 1-2 m od silnice 
II/407, případně dle potřeby tak, aby plynule navazovaly na 
novou úpravu silnice II/407"

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM 
- doplnění nezpevněných sjezdů, napojení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

VV

VV

VV "pr. plocha napojení - 20 m2/kus"
VV "sjezdy, napojení - 2 ks"
VV 20*2 40.000

D 8 Trubní vedení 42,336.00

16 K 899121 MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ KUS 4.000 8,349.00 33,396.00 OTSKP 2023

PP MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ

PSC

VV "výměna mříží - včetně dodání"
VV 4 4.000

11 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 6.000 1,490.00 8,940.00 OTSKP 2023

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

VV "6 kusů"
VV 6 6.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 53,972.00

17 K 915111 M2 14.000 133.00 1,862.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "V7 - přechod pro chodce - 1 x"
VV "14 m2"
VV 14 14.000

13 K 915111C M 1,250.000 12.00 15,000.00

PP

VV "prozatimní dopravní značení po pokládce asfaltového krytu"

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 610 m"
VV "obě strany"
VV 610*2 1,220.000
VV "V1a - podélná čára souvislá v prostoru křiovatky II/151"
VV "délka 30 m"
VV 30 30.000
VV Součet 1,250.000

21 K 915211 M2 14.000 240.00 3,360.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "definitivní dopravní značení"
VV "plošné VDZ plastem"
VV "V7 - přechod pro chodce - 1 x"
VV "14 m2"
VV 14 14.000
VV Součet 14.000

20 K 915211E M 1,250.000 27.00 33,750.00

PP

VV "definitivní dopravní značení"
VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 610 m"
VV "oboustraně"
VV 610*2 1,220.000
VV "V1a - podélná čára souvislá v prostoru křižovatky II/151"
VV "30 m"
VV 30 30.000
VV Součet 1,250.000

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách

"doplnění nezpevněných sjezdů a napojení tak, aby plynule 
navazovaly na novou úpravu silnice II/407"

"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126"

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 
A POKLÁDKA

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se 
pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU OBNOVA

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 107 - doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 877,484.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 877,484.00 21.00% 184,271.64

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 1,061,755.64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 107 - doplňující údaje - DIO

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 877,484.00

HSV - Práce a dodávky HSV 162,154.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162,154.00

OST - Ostatní 715,330.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce silnice II/407, hr. kraje - Hříšice - Dačice

Objekt:

SO 107 - doplňující údaje - DIO

Místo: Červený Hrádek, Hříšice, Dačice Datum: 1. 11. 2023

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 877,484.00

D HSV Práce a dodávky HSV 162,154.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 162,154.00

1 K 91400 KUS 40.000 85.00 3,400.00 OTSKP 2023

PP

PSC

2 K 914122 KUS 85.000 234.00 19,890.00 OTSKP 2023

PP

PSC

3 K 914123 KUS 85.000 213.00 18,105.00 OTSKP 2023

PP

PSC

4 K 914129 KSDEN 7,650.000 9.00 68,850.00 OTSKP 2023

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 85 ks"
VV "pronájem dnů 90"
VV 85*90 7,650.000

5 K 914412 KUS 7.000 234.00 1,638.00 OTSKP 2023

PP

PSC

6 K 914413 KUS 7.000 213.00 1,491.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

PSC

7 K 914429 KSDEN 630.000 19.00 11,970.00 OTSKP 2023

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 7 ks"
VV "pronájem dnů 90"
VV 7*90 630.000

8 K 916132 KUS 4.000 213.00 852.00 OTSKP 2023

PP

PSC

9 K 916133 KUS 4.000 192.00 768.00 OTSKP 2023

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

Správa a údržba
silnic Jihočeského

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo
jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí
neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné
odstranění

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu
poškozených částínezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s
odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,
počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu
poškozených částínezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ -
DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s
odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,
počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS -
MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S
PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho
osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS -
DEMONTÁŽ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

10 K 916139 KSDEN 360.000 64.00 23,040.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 4 ks"
VV "pronájem dnů 90"
VV 4*90 360.000

11 K 916312 KUS 10.000 213.00 2,130.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

PSC

12 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 10.000 192.00 1,920.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC

13 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 900.000 9.00 8,100.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 10 ks"
VV "pronájem dnů 90"
VV 10*90 900.000

D OST Ostatní 715,330.00

19 K 01450 KPL 1.000 432,000.00 432,000.00 OTSKP 2023

PP POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU

PSC

VV

VV

VV "předpoklad délky opravy úseku Hříšice-Nová Říše - 60 dnů"

VV "7 200*60"

VV

VV "počet 1"
VV 1 1.000

17 K 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 13,413.00 13,413.00 OTSKP 2023

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC

VV

VV

VV 1 1.000

14 K 02620 KPL 1.000 187,418.00 187,418.00 OTSKP 2023

PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC

VV "čerpání položky jen se souhlasem investora" 
VV 1 1.000

15 K 02710 KPL 1.000 13,306.00 13,306.00 OTSKP 2023

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

18 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1.000 69,193.00 69,193.00 OTSKP 2023

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PSC

VV "zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"

VV

VV 1 1.000

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem 
na předepsané místo

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 
KUSŮ - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek 
se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho 
osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu 
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem 
na předepsané místo

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek 
se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU 
DOPRAVU

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady související s náhradní autousovou dopravou

"tato položka bude oceněna preliminářem v hodnotě 7 200,- Kč 
bez DPH na den uzavírky"

"náhradní doprava v předpokládaném úseku Hříšice - Nová 
Říše"

"tato položka bude čerpána (fakturována) dle skutečnosti na 
základě faktury vystavené dopravcem, položka bude 
fakturována oddělenou fakturací"

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

"převoz odfrézované ACL vrstvy z SO 104 do SO 105 - ZAS 
T3"

"výluh dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. a vyhodnocení dle 
273/2021 příloha 10.1"

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

"vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální 
technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. a vyhl. č. 
339/2020 Sb.)



Strana 1 z 12

REKAPITULACE STAVBY
Kód: JH-III/12841
Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

KSO: CC-CZ:
Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005
COLAS CZ., a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel. DIČ:

Poznámka:

Délka realizace: 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH 1,923,240.15

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21.00% 1,923,240.15 403,880.43

snížená 12.00% 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 2,327,120.58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-III/12841

Stavba: Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ., a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1,923,240.15 2,327,120.58

SO 101 oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600 1,836,935.15 2,222,691.53

SO 102 doplňující údaje - DIO 86,305.00 104,429.05

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600

KSO: CC-CZ:
Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ., a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1,836,935.15

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1,836,935.15 21.00% 385,756.38

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 2,222,691.53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600

Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ., a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1,836,935.15

HSV - Práce a dodávky HSV 1,836,877.55

1 - Zemní práce 31,536.00

5 - Komunikace pozemní 1,749,687.55

8 - Trubní vedení 29,803.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 25,851.00

OST - Ostatní 57.60

Správa a údržba
silnic Jihočeského
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 101 - oprava silnice III/12841, staničení km 0,965-1,600

Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ., a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1,836,935.15

D HSV Práce a dodávky HSV 1,836,877.55

D 1 Zemní práce 31,536.00

19 K 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 24.000 1,314.00 31,536.00 OTSKP 2023

PP FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

PSC

VV "lokální výspravy v maximální šíři poloviny vozovky"

VV

VV

VV "včetně dopravy na skládku odpadu dle možností zhotovitele"

VV "10% plochy - 400 m2"
VV "tloušťka 0,06 m"
VV 400*0,06 24.000

D 5 Komunikace pozemní 1,749,687.55

20 K 572213.R M2 400.000 9.00 3,600.00

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS C 0,4 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"
VV "lokální výspravy"
VV "plocha 400 m2"
VV 400 400.000

24 K 574C56 M2 400.000 468.00 187,200.00 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

PSC

VV "lokální výspravy"
VV "ACL 16+ (S), 50/70, ČSN 73 6121, TKP kap.7"
VV "plocha 400 m2"
VV 400 400.000

4 K 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4,057.000 9.00 36,513.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS-C 0,4 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"
VV "délka 635 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV 635*6,2 3,937.000
VV "napojení asfaltových sjezdů"
VV "průměrná plocha napojení 30 m2/kus"
VV "4 ks"
VV 30*4 120.000
VV Součet 4,057.000

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

"odfrézování (odtěžení) stávajících stmelených vrstev krytu PM
na niveletu -60 mm v místech nejvýznamnějích poruch,
přepoklad 10% plochy"

"dle provedeného vzorkování, v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb.
je tato stmelená vrstva zařazena do kvalitativní třídy ZAS-T4
(nebezpečný odpad S-N)"

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 -
lokální výspravy

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu -
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu
napojení, ukončení

ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+,
16S TL. 60MM

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry-
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu-
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu
napojení, ukončení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 574A01 M3 141.995 5,291.00 751,295.55 OTSKP 2023

PP ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8

PSC

VV "vyrovnávka ACO 8, 50/70, ČSN 73 612, TKP kap.7"
VV "délka 635 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV "průměrná tloušťka 0,035"
VV 635*6,2*0,035 137.795

VV

VV "průměrná plocha napojení 30 m2/kus"
VV "4 ks"
VV "průměrná tloušťka 0,035 m"
VV 30*4*0,035 4.200
VV Součet 141.995

22 K 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4,057.000 9.00 36,513.00 OTSKP 2023

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

PSC

VV "PS-E 0,5 kg/m2, ČSN 73 6129, TKP kap. 26"
VV "délka 635 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV 635*6,2 3,937.000
VV "napojení asfaltových sjezd"
VV "průměrná plocha napojení 30 m2/kus"
VV "4 ks"
VV 30*4 120.000
VV Součet 4,057.000

29 K 57312 M2 4,057.000 154.00 624,778.00 OTSKP 2023

PP EMULZNÍ KALOVÝ ZÁKRYT DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/4

PSC

VV "EMK 0/5-DV (dvojvrstvý), ČSN 73 6130"
VV "délka 635 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV 635*6,2 3,937.000
VV "napojení asfaltových sjezdů"
VV "průměrná plocha napojení 30 m2/kusů
VV "4 ks"
VV 30*4 120.000
VV Součet 4,057.000

12 K 56931 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 508.000 141.00 71,628.00 OTSKP 2023

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

PSC

VV "úprava - doplnění krajnic"
VV "ŠD 0/22 (možno i 0/16) se zhutněním, ČSN 73 6126"
VV "délka 635 m"
VV "šířka 0,4 m"
VV "obě strany"
VV 635*0,4*2 508.000

13 K 56931.1 M2 360.000 106.00 38,160.00

PP ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM

PSC

VV

VV

VV "průměrná plocha sjezdů cca 15 m2/kus"
VV "24 ks"
VV 15*24 360.000

D 8 Trubní vedení 29,803.00

8 K 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 15.000 1,703.00 25,545.00 OTSKP 2023

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8

Poznámka k souboru cen:
- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi 
dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy 
po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení 
podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- 
nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

"asfaltové sjezdy, napojení - min. 1-2 m, případně dle potřeby 
tak, aby plynule navazovaly na novou úpravu silnice III/12841"

Poznámka k souboru cen:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném 
množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- 
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu 
napojení, ukončení

EMULZNÍ KALOVÝ ZÁKRYT DVOUVRSTVÝ FRAKCE 
KAMENIVA 0/4

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a 
pod.- dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané 
frakce, emulze, přísady, voda)- pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána 
frakcí použitého kameniva)- zhutnění (pokud je předepsáno zadávací 
dokumentací)Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního 
zančení a spojovací postřik

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, 
pokládání vrstvy po etapách

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM 
- doplnění nezpevněných sjezdů, napojení

Poznámka k souboru cen:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a 
zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení 
šířky, pokládání vrstvy po etapách

"doplnění nezpevněných sjezdů cca 2 m od živičného krytu tak, 
aby plynule navazovaly na úpravu silnice III/12841"

"ŠD 0/22 (možno i recyklát vhodné zrnitosti) se zhutněním, 
ČSN 73 6126" 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

VV "ks 15"
VV 15 15.000

9 K 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1.000 1,490.00 1,490.00 OTSKP 2023

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ

PSC

VV "ks 1"
VV 1 1.000

10 K 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 2.000 1,384.00 2,768.00 OTSKP 2023

PP VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ

PSC

VV "ks 2"
VV 2 2.000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25,851.00

11 K 915111C M 1,270.000 12.00 15,240.00

PP

VV "V4 - vodící čára šíře 0,125 m"
VV "délka 635 m"
VV "obě strany"
VV 635*2 1,270.000

25 K 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 3,537.000 3.00 10,611.00 OTSKP 2023

PP OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM

PSC

VV "délka 635 m"
VV "průměrná šířka 6,2 m"
VV "lokální sanace 400 m2"
VV 635*6,2-400 3,537.000

D OST Ostatní 57.60

27 K 014132 T 57.600 1.00 57.60 OTSKP 2023

PP POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)

PSC

VV

VV "24 m3"
VV "objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3"
VV 24*2,4 57.600

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

Poznámka k souboru cen:
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro 
zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu 
vozovky nebo chodníku).

VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU 
HLADKÉ - VODÍCÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S 
BALOTINOU ZŘÍZENÍ

Technická specifikace: položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná 
plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení 
vzniklého odpadu

POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ 
ODPAD)

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 
odpadu na skládce.

"materiál stmelených vrstev krytu PM zatř. dle proved. 
vzorkování v souladu s vyhl. č. 283/2023 Sb. do skupiny ZAS 
T4"
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

KSO: CC-CZ:
Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: IČ: 70890650

Jihočeský kraj DIČ: CZ70890650

Uchazeč: IČ: 26177005

COLAS CZ., a.s. DIČ: CZ26177005

Projektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IČ:

Kolman Aleš, tel DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86,305.00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 86,305.00 21.00% 18,124.05

snížená 0.00 12.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 104,429.05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ., a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 86,305.00

HSV - Práce a dodávky HSV 52,986.00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 52,986.00

OST - Ostatní 33,319.00

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12841, průtah Studnice

Objekt:

SO 102 - doplňující údaje - DIO

Místo: Studnice Datum: 6. 2. 2024

Zadavatel: Jihočeský kraj Projektant:

Uchazeč: COLAS CZ., a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86,305.00

D HSV Práce a dodávky HSV 52,986.00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52,986.00

1 K 91400 KUS 10.000 85.00 850.00 OTSKP 2023

PP

PSC

2 K 914122 KUS 57.000 234.00 13,338.00 OTSKP 2023

PP

PSC

19 K 914122.1 KUS 2.000 234.00 468.00

PP

PSC

VV

VV "čerpání položky se souhlasem investora"
VV "IJ4b - 2 ks"
VV 2 2.000

3 K 914123 KUS 57.000 192.00 10,944.00 OTSKP 2023

PP

PSC

20 K 914123.1 KUS 2.000 192.00 384.00

PP

PSC

VV

VV "čerpání položky se souhlasem investora"
VV "IJ4b - 2 ks"
VV 2 2.000

4 K 914129 KSDEN 1,140.000 9.00 10,260.00 OTSKP 2023

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 57 ks"
VV "pronájem dnů 20"
VV 57*20 1,140.000

21 K 914129.1 KSDEN 40.000 9.00 360.00

PP DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

PSC

VV

VV "čerpání položky se souhlasem investora"
VV "IJ4b - 2 ks - 20 dnů"
VV 2*20 40.000

Správa a údržba
silnic Jihočeského

DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH
DOPRAVNÍCH ZNAČEK
DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH
ZNAČEK

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo
jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí
neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné
odstranění

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu
poškozených částínezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky-
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu
poškozených částínezahrnuje dodávku značky

"osazení dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové
zastávky u křiž.II/128 a III/12841"

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s
odvozem na předepsané místo

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI
OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 -
DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s
odvozem na předepsané místo

"odstranění dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové
zastávky u křiž. II/128 a III/12841"

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,
počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 -
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,
počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

"nájemné za dopravní značky pro zřízení náhradní autobusové
zastávky u křiž. II/128 a III/12841"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 914412 KUS 7.000 234.00 1,638.00 OTSKP 2023

PP

PSC

VV "IS 11a"
VV 7 7.000

6 K 914413 KUS 7.000 192.00 1,344.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ

PSC

VV "IS 11a"
VV 7 7.000

7 K 914429 KSDEN 140.000 21.00 2,940.00 OTSKP 2023

PP DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 7 ks"
VV "pronájem dnů 20"
VV 7*20 140.000

8 K 916132 KUS 4.000 234.00 936.00 OTSKP 2023

PP

PSC

9 K 916133 KUS 4.000 192.00 768.00 OTSKP 2023

PP DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ

PSC

10 K 916139 KSDEN 80.000 64.00 5,120.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 4 ks"
VV "pronájem dnů 20"
VV 4*20 80.000

11 K 916312 KUS 6.000 234.00 1,404.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM

PSC

12 K 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6.000 192.00 1,152.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PSC

13 K 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 120.000 9.00 1,080.00 OTSKP 2023

PP DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ

PSC

VV "počet 6 ks"
VV "pronájem dnů 20"
VV 6*20 120.000

D OST Ostatní 33,319.00

18 K 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1.000 2,235.00 2,235.00 OTSKP 2023

PP ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC

VV "odvoz materiálu z lokálních sanací ZAS T4"

VV

VV 1 1.000

14 K 02620 KPL 1.000 5,535.00 5,535.00 OTSKP 2023

PP ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU

PSC

VV "čerpání položky jen se souhlasem investora" 

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - 
MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM
DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky- 
osazení a montáž značky na místě určeném projektem- nutnou opravu 
poškozených částínezahrnuje dodávku značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - 
DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s 
odvozem na předepsané místo

DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - 
NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, 
počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - 
MONTÁŽ S PŘESUNEM
DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho 
osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu 
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí- napájení z baterie včetně záložní baterie

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - 
DEMONTÁŽ

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem 
na předepsané místo

DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 
KUSŮ - NÁJEMNÉ

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek 
se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho 
osazení a montáž na místě určeném projektem- údržbu po celou dobu 
trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu 
poškozených částí

Poznámka k souboru cen:
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem 
na předepsané místo

Poznámka k souboru cen:
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek 
se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami

"výluh dle vyhlášky č. 283/2023 Sb. a vyhodnocení dle 
273/2021 příloha 10.1"

ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU 
ZKUŠEBNOU

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zkouškami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1 1.000

15 K 02710 KPL 1.000 9,581.00 9,581.00 OTSKP 2023

PP POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

PSC

16 K 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1.000 15,968.00 15,968.00 OTSKP 2023

PP OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

PSC

VV "zaměření skutečného provedení stavby - obrusné vrstvy"

VV

VV 1 1.000

POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A 
PŘÍSTUP CESTY

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
zařízeními

Poznámka k souboru cen:
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými 
pracemi

"vyhotovení geodetického podkladu pro vedení DTM (digitální 
technické mapy) dle zákona č. 200/1994 Sb. a vyhl. č. 
339/2020 Sb.)



Aspe

Soupis objektů s DPH

Stavba:1176 - Silnice II/406 Slavonice
Varianta:ZŘ - Silnice II/406 Slavonice Sazba 1 0

Odbytová cena:  3 107 204.81 Sazba 2 15
OC+DPH:  3 759 717.82 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
Požadavky objednatele   219 395.00   46 072.95   265 467.95
Vozovka  2 807 032.81   589 476.89  3 396 509.70
Dopravně inženýrské opatření   80 777.00   16 963.17   97 740.17

02a
101
199



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1176 Silnice II/406 Slavonice
číslo a název SO 02a Požadavky objednatele
číslo a název rozpočtu: 02a Požadavky objednatele
Zatřídění JKSO:

Název položky jednotka
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2022_OTSKP 01400 POPLATKY KPL          1.000   4 790.00   4 790.00

2 2022_OTSKP 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL          1.000   2 235.00   2 235.00

3 2022_OTSKP 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL          1.000   11 177.00   11 177.00

4 2022_OTSKP 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL          1.000   12 774.00   12 774.00

5 2022_OTSKP 02851 a PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL          1.000   26 613.00   26 613.00

6 2020_OTSKP 02851 b PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL          1.000   37 258.00   37 258.00

7 2020_OTSKP 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL          1.000   26 613.00   26 613.00

8 2020_OTSKP 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL          1.000   15 968.00   15 968.00

9 2020_OTSKP 02940 A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL          1.000   34 064.00   34 064.00

10 2020_OTSKP 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL          1.000   42 580.00   42 580.00

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

vytýčení stávajících inženýrských sítí
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

zajištění zkoušek všech materiálů dle TKP a ZTKP
včetně zkoušek stáv. asf. směsí dle vyhl. č. 130/2019 Sb.
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

zajištění zkoušek všech konstrukcí a prací dle TKP a ZTKP
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

vymezení koridoru pro pěší a cyklisty, včetně provizorního ohrazení (oplocení v. 1.8 m) - viz. 
plán BOZP
uvažovat 20 ks plot. dílců po celou dobu výstavby
včetně drobného materiálu - pásky, sloupky, prkna, cedulky a pod.
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek
cca 50% nákladů celé stavby 1=1,000 [A]

prohlídka a posouzení po odfrézování krytu, včetně návrhu opatření
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

vypracování pasportu statického stavu přilehlé zástavby 
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

podrobné vytýčení podle vytyčovacích protokolů
podrobné vytýčení výšek povrchu podle příčných řezů,
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]

zaměření skutečného provedení stavby
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]
Poznámka: včetně úprav podzemních vedení, před zakrytím!

vypracování  dokumentace skutečného provedení
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek
PD v 4 vyhotoveních 1=1,000 [A]



11 2020_OTSKP 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL          1.000   5 323.00   5 323.00

0 Všeobecné konstrukce a práce   219 395.00

C e l k e m   219 395.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0.00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0.00

Celkem    0.00

Celkem   219 395.00

vypracování realizační dokumentace, 
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]
Poznámka: položka se použije, bude-li potřebné doplnit dokumntaci o další podrobnosti.
Čerpat po odsouhlasení TDI.

náklady na zajištění dopravní obsluhy přilehlé zástavby po dobu stavby
například svoz domovního odpadu po dobu uzavírky
uvažuje se pro objekt SO 101 jako celek 1=1,000 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1176 Silnice II/406 Slavonice
číslo a název SO 101 Vozovka
číslo a název rozpočtu: 101 Vozovka
Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Název položky jednotka
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2020_OTSKP 014112 A POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T            92.599    1.00    92.60

2 2022_OTSKP 014112 B POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T            10.175    373.00   3 795.28

3 2020_OTSKP 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T            42.934    1.00    42.93

0 Všeobecné konstrukce a práce   3 930.81

1 Zemní práce

4 2022_OTSKP 11325 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU M3           4.625   3 189.00   14 749.13

5 2022_OTSKP 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3           17.889    467.00   8 354.16

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

poplatek za skládku - přebytečná zemina
přebytečná zemina z výkopů (cca 1.8t/m3)
z odkopávky 51,444*1,8=92,599 [A]

odstraněný beton (cca 2.2t/m3)
suť z rozebraných betonových ploch
1,916*2,2=4,215 [A]
suť z odstraněného bet. žlabu
2,709*2,2=5,960 [B]
Celkem: A+B=10,175 [C]

odstraněný asfalt ZAS-T4, nebezpečný odpad (cca 2.4t/m3)
vyfrézovaný asfalt ze sanací 17.889*2,4=42,934 [A]
Poznámky:
Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.

odstranění betonové plochy, tl. 0.1 m
dle výk. výměr 19,16*0,1=1,916 [A]
odstranění beton. žlábku š. 0.21 m, vč. lože, tl. 0.2 m
dle výk. výměr 64,5*0,21*0,2=2,709 [B]
Celkem: A+B=4,625 [C]
Poznámka:
Včetně vodorovné přepravy na skládku dle určení zhotovitele.
Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.
Vykazovat dle skutečnosti



6 2022_OTSKP 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3           280.557    402.00   112 783.91

7 2022_OTSKP 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3           51.444    390.00   20 063.16

8 2022_OTSKP 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3           12.040    858.00   10 330.32

1 Zemní práce   166 280.68

5 Komunikace

9 2022_OTSKP 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2           259.100    165.00   42 751.50

10 2022_OTSKP 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2          6 330.190    9.00   56 971.71

11 2022_OTSKP 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2          2 087.050    97.00   202 443.85

odfrézování asfaltových vrstev stávající vozovky, ZAS-T4
pro sanaci lokálních poruch
odfrézování vozovky tl. 60 mm, dle výk. výměr 298,15*0,06=17,889 [A]
Poznámky:
Včetně dopravy na skládku nebezpečného odpadu - ZAS-T4, vzdálenost dle určení 
zhotovitele.
Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.
Vyfrézovaný materiál ověřit výluhem na množství PAU.

odfrézování asfaltových vrstev stávající vozovky, ZAS-T2
odfrézování vozovky tl. 90 mm, dle výk. výměr 2995,60*0,09=269,604 [A]
odfrézování vozovky tl. 40 mm, dle výk. výměr 65,32*0,04=2,613 [B]
frézování v místech napojení na st. niveletu a podél obrub, dle výk. výměr 8,34=8,340 [C]
Celkem: A+B+C=280,557 [D]
Poznámky:
Včetně dopravy na deponii SÚS Stálkov - 7 km.
Vyfrézovaný materiál ověřit výluhem na množství PAU.

výkopy pod odstr. krajnicí, dle výk. výměr 28,10=28,100 [A]
odstranění krajnice tl. 0.1 m, dle výk. výměr 233,44*0,1=23,344 [B]
Celkem: A+B=51,444 [C]
Poznámka:
Včetně vodorovné přepravy výkopku na skládku dle určení zhotovitele.
Předpokládá se uložení za poplatek na skládku odpadů.

násyp pod krajnici dle výk. výměr 12,04=12,040 [A]
použije vhodná nenamrzavá sypanina, například ŠD 0/32

dosypání krajnic štěrkortí tl. 0,10 m
dle výk. výměr 259,10=259,100 [A]

postřik spojovací z asf. emulze, PS, C (0.40kg/m2)
pod vrstvu ACO 11
nový kryt vozovky tl. 40 mm, dle výk. výměr 69,04=69,040 [A]
nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [B]
pod vrstvu ACL 16+
nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [C]
pod vrstvu sanace z ACL 16+
lokální sanace, dle výk. výměr 298,15=298,150 [D]
Celkem: A+B+C+D=6 330,190 [E]



12 2022_OTSKP 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2          3 050.540    245.00   747 382.30

13 2022_OTSKP 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2           298.150    546.00   162 789.90

14 2022_OTSKP 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2          2 981.500    344.00  1 025 636.00

15 2022_OTSKP 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3           21.370   8 537.00   182 435.69

16 2022_OTSKP 581125 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL 100MM M2           15.360    583.00   8 954.88

17 2022_OTSKP 587203 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK M2           18.000   1 198.00   21 564.00

18 2022_OTSKP 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M            56.700    59.00   3 345.30

5 Komunikace  2 454 275.13

8 Potrubí

19 2022_OTSKP 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          12.000   1 703.00   20 436.00

20 2022_OTSKP 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          7.000   1 490.00   10 430.00

21 2022_OTSKP 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          21.000   1 384.00   29 064.00

8 Potrubí   59 930.00

9 Ostatní konstrukce a práce

22 2022_OTSKP 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS          2.000    532.00   1 064.00

uvažovat výztužný skelný kompozit s nosnou tkaninou
s oboustrannou tahovou pevností 100/100 kN - viz. TZ
včteně emulzního postřiku pro instalaci kompozitu
dle výk. výměr 2087,05=2 087,050 [A]
Poznámky:
Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11, 50/70, tl. 40 mm
nový kryt vozovky tl. 40 mm, dle výk. výměr 69,04=69,040 [A]
nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [B]
Celkem: A+B=3 050,540 [C]

asfaltový beton pro lokální sanace z ACL 16+, 50/70, tl. 60 mm
lokální sanace, dle výk. výměr 298,15=298,150 [A]
Poznámky:
Vykazovat dle skutečnosti po odsouhlasení TDS a stavebníka na základě prohlídky.

asfaltový beton pro ložní vrstvu ACL 16+, 50/70, tl. 70 mm
nový kryt vozovky tl. 110 mm, dle výk. výměr 2981,50=2 981,500 [A]

vyrovnávka z ACL 16+, 50/70
dle výk. výměr 21,37=21,370 [A]

pro zpevněnou plochu s betonovým krytem tl. 100 mm
dle výk. výměr 15,36=15,360 [A]

předláždění krytu chodníku z kamenných odseků
dle výk. výměr 18,0=18,000 [A]

zalití spar v napojení nového na stávající kryt
podle délky řezání krytu dle výk. výměr 56,70=56,700 [A]

výšková úprava poklopů šachet
dle výk. výměr 12,0=12,000 [A]

výšková úprava mříží UV
dle výk. výměr 7,0=7,000 [A]

výšková úprava hrnců šoupat a hydrantů
dle výk. výměr 21,0=21,000 [A]

dle výk. výměr a situací pozem. komunikací
přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 2,0=2,000 [A]



23 2022_OTSKP 914132 KUS          2.000   1 490.00   2 980.00

24 2022_OTSKP 914921 KUS          1.000   2 640.00   2 640.00

25 2022_OTSKP 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           230.341    90.00   20 730.69

26 2022_OTSKP 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           230.341    229.00   52 748.09

27 2022_OTSKP 91784 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z DLAŽEB KOSTEK VELKÝCH M            36.000    636.00   22 896.00

28 2022_OTSKP 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M            56.700    80.00   4 536.00

29 2022_OTSKP 935842 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM M2           13.545   1 109.00   15 021.41

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S
PŘEMÍSTĚNÍM

dle výk. výměr a situací pozem. komunikací
přemístění stávajících svislých DZ (ze sloupku na jiný sloupek) 2,0=2,000 [A]

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A
MONTÁŽ

nový sloupek pro přemístěné SDZ
dle výk. výměr 1,0=1,000 [A]

Prozatimní dopravní značení po pokládce krytu, dle výk. výměr
V2b podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 
56,70*0,25*0,50=7,088 [A]
V4 vodící čára š.0.125m
501,50*0,125=125,375 [B]
V4 vodící čára š.0.25m
329,31*0,25=82,328 [C]
V6b příčná čára souvislá
3,1*0,5=1,550 [D]
V6b nápis STOP, cca 2.0 m2
2,0=2,000 [E]
V7a přechod pro chodce
12,0=12,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=230,341 [G]
Včetně předznačení a reflexní úpravy

Definitivní dopravní značení dle výkazu výměr
V2b podélná čára přerušovaná 1,5/1,5/0,25 
56,70*0,25*0,50=7,088 [A]
V4 vodící čára š.0.125m
501,50*0,125=125,375 [B]
V4 vodící čára š.0.25m
329,31*0,25=82,328 [C]
V6b příčná čára souvislá
3,1*0,5=1,550 [D]
V6b nápis STOP, cca 2.0 m2
2,0=2,000 [E]
V7a přechod pro chodce
12,0=12,000 [F]
Celkem: A+B+C+D+E+F=230,341 [G]
Včetně předznačení a reflexní úpravy

výšková úprava obruby z kamenných odseků
nové obrubníky 36,0=36,000 [A]
do lože z betonu C 20/25n XF3

řezání asf. krytu (v místech napojení na původní povrch)
dle výkazu výměr 56,70=56,700 [A]



9 Ostatní konstrukce a práce   122 616.19

C e l k e m  2 807 032.81

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0.00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0.00

Celkem    0.00

Celkem  2 807 032.81

výměna betonnového žlabu š. 0.21 m
dle výk. výměr 64,50*0,21=13,545 [A]



Aspe
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 1176 Silnice II/406 Slavonice
číslo a název SO 199 Dopravně inženýrské opatření
číslo a název rozpočtu: 199 Dopravně inženýrské opatření
Zatřídění JKSO:

Název položky jednotka
CENA

jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce

1 2021_OTSKP 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL          1.000   9 581.00   9 581.00

0 Všeobecné konstrukce a práce   9 581.00

9 Ostatní konstrukce a práce

2 2022_OTSKP 914139 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN       1 140.000    21.00   23 940.00

Poř.
č.pol.

cenová
soustava

Kód
položky

Varianta
položky

Počet
jednotek

Zajištění dopravně inženýrského opatření pro uzavírku silnice II/406 v rámci stavby
v řešeném úseku na podkladě DIO v PD.
Včetně aktualizace návrhu, projednání a odsouhlasení s Policií ČR a dopr. úřadem 
v dostatečném předstihu před zahájením stavby.
Získání povolení uzavírky silnice II/406 v řešeném úseku.
pro stavbu jako celek 1=1,000 [A]

pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky,
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr I. etapa:
DZ B1 2*14=28,000 [A]
DZ E13 2*14=28,000 [B]
DZ IS11c 10*14=140,000 [C]
DZ E9 6*14=84,000 [D]
DZ E5 4*14=56,000 [E]
DZ IP10a 3*14=42,000 [F]
DZ E3a 3*14=42,000 [G]
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=420,000 [H]

dle výkazu výměr II. etapa:
DZ B1 3*30=90,000 [I]
DZ E13 3*30=90,000 [J]
DZ A10 5*30=150,000 [K]
DZ A15 5*30=150,000 [L]
DZ C4a 1*30=30,000 [M]
DZ C4b 1*30=30,000 [N]
DZ IP10a 3*30=90,000 [O]
DZ E3a 3*30=90,000 [P]
Celkem: I+J+K+L+M+N+O+P=720,000 [Q]

Celkem: H+Q=1 140,000 [R]



3 2022_OTSKP 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN        70.000    43.00   3 010.00

4 2022_OTSKP 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2           3.000    532.00   1 596.00

5 2022_OTSKP 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2           3.000    266.00    798.00

6 2020_OTSKP 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN        150.000    30.00   4 500.00

7 2020_OTSKP 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN        178.000    85.00   15 130.00

8 2022_OTSKP 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN        30.000    373.00   11 190.00

9 2022_OTSKP 916329 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KSDEN        178.000    19.00   3 382.00

10 2022_OTSKP 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN        510.000    15.00   7 650.00

pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky,
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr I. etapa:
DZ IS11a 2*14=28,000 [A]
DZ IP22 3*14=42,000 [B]
Celkem: A+B=70,000 [C]

zřízení VDZ pro DIO, oranžová barva fólie
příčná čára souvislá V5
II. etapa dle výk. výměr 3,0*0,5*2=3,000 [A]

odstranění VDZ pro DIO
VDZ V5 dle dodávky 3,0*0,5*2=3,000 [A]

pronájem světelného signálu S7 (samostatně 1ks) dle DIO pro řešení uzavírky
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr II. etapa:
S7 (1ks) 5*30=150,000 [A]

pronájem světelného signálu S7 (sada 3ks) dle DIO pro řešení uzavírky
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr I. etapa:
S7 (3ks) 2*14=28,000 [A]
dle výkazu výměr II. etapa:
S7 (3ks) 5*30=150,000 [B]
Celkem: A+B=178,000 [C]

pronájem semafor. soupravy (1x souprava po 2 ks semaforů)
dle vý. výměr DIO pro řešení uzavírky, uvažuje se pro II. etapu na 30 dnů
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
uvažuje se dle výkazu výměr: 1*30=30,000 [A]

pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky,
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
uvažovat včetně výstražných žlutých světel S7
dle výkazu výměr I. etapa:
DZ Z2 2*14=28,000 [A]
dle výkazu výměr I. etapa:
DZ Z2 5*30=150,000 [B]
Celkem: A+B=178,000 [C]



9 Ostatní konstrukce a práce   71 196.00

C e l k e m   80 777.00

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0.00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0.00

Celkem    0.00

Celkem   80 777.00

pronájem značek dle DIO pro řešení uzavírky,
uvažuje se na 14 dnů v rozsahu I. etapy
uvažuje se na 30 dnů v rozsahu II. etapy
včetně osazení, odstranění a úprav trvalého svislého dopravního značení
dle výkazu výměr II. etapa:
DZ Z4d 17*30=510,000 [A]


