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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravené ve Smlouvé.

1.  DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek i
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfriloh) nevyplyva jinak, maji pojmy vtéchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam

uvedeny niZe:

Bankovni zdruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni
praci

Den zahdjeni
stavebnich praci

Dilo

Dodateéna
vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Interni predpisy

financni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zakona ¢. 89/2012
Sh., obcfanského zakoniku, vydana ¢eskou bankou nebo jinou
Ceskou osobou opravnénou vydavat bankowvni zaruky vramci
podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v élenském statu EU s poboékou v Ceské republice (dale jen ,Eeska
banka“) nebo zahraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v ¢lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zakladé prava
volného pohybu sluZeb (dale jen ,,zahraniéni banka“) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného; pokud bankovni zaruka bude
vydana zahrani¢ni bankou, musi Zhotovitel zajistit, aby postaveni
Objednatele v pfipadé cerpani z bankovni zaruky a vymahani jeho
prav z bankovni zaruky nebylo méné vyhodné, neZ by tomu bylo
v pfipadé cerpani a vymahani bankovni zaruky vydané deskou
bankou (tj.zejména, Ze rozhodé pravo, postup Cerpani a proces
vymahani nejsou méné vyhodné) a Ze dodateéné naklady stim
spojené hradi plné Zhotovitel. To lze zajistit napr.potvrzenim
zaruky Ceskou bankou. V této souvislosti si Objednatel v pripadé
nejasnosti vyhrazuje pravo vyzvat Zhotovitele k prokazani takovych
skutecnosti, véetné doloZeni piislusnych dokladu.

celkova castka, specifikovana jako Cena Dila v €lanku 3 Smlouvy a
v priloze ¢. 4 Smlouvy

stavebni objekt, provozni soubor nebo jind ¢ast plnéni vwmezena v
Harmonogramu postupu praci

Den nabyti udinnosti Smlouvy

Den predani Stavenisté dle odst. 4.1.1. Prilohy €. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo”

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem vsouladu s odst.3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti s provadénim
Dila, z jejiz povahy vyplyva, Ze ma byt v pribé&hu provadéni Dila
nebo po jeho dokonceni pfedana Objednateli;

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je priloZeno ke
Smlouvé jako pfiloha €. 5

interni predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu
Internich predpist Objednatele nebo se kterymi byl Zhotovitel
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Objednatele

lina opravnéna
osoba

Koordinator
BOZP

Mé&fici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Notifikovana
osoba

Obchodni
podminky

Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Pfedavaci
protokol

Piekrodend
vyluka

Seznam
Internich
piedpisu
Objednatele

Smlouva

Soupis
provedenych
praci

prokazatelné seznamen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

treti osoba, ktera je opravnéna vuci Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zakona ¢.
309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdé&jsich pfedpist

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako tcastnika v zadavacim Fizeni na Vefejnou
zakazku

osoba, oznadena nafizenim vlady €. 133/2005 Sb., o technickych
poZadavcich na provozni a technickou propojenost evropského
Zeleznitniho systému, ve znéni pozdéjsich predpisi jako
»Notifikovana osoba“ a plnici povinnosti vyplyvajici pro takovou
osobu z pravnich pfedpist

tento dokument, tvofici piilohu & 1 Smlouvy

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Objednatel”

dokument bliZe specifikujici Harmonogram postupu praci pofizeny
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich podminek

plan organizace vystavby

projektova doekumentace pro stavby drah a na draze zpracovana v
jednom stupni na tdrovni dokumentace zahrnujici projektovou
dokumentaci pro wvydani stavebniho povoleni a projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby, mimo dokumentaci vyrobni,
dilenskou a dokumentaci vybranych soubort technologickych
Casti, kterd se dopracovava samostatné jako soudédst dodavky
stavby

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem a
pievzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst.3.16
Obchodnich podminek

seznam Internich pfedpisit Objednatele, uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah

smlouva o dilo, uzaviena mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejiz
soucasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. i soupis dodaného
materialu za ucelem zhotoveni Dila, které byly provedeny
vsouladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila v pfislusném
kalendarnim mésici
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Stavenisté
Stat
Poddodavatel

SZDC
TDS

Technické
podminky

Verejnd zakdzka

Vy3§&i moc

Zadavaci
dokumentace

Zapis o predani
a pirevzeti Dila

uzemi uréené k realizaci Dila
Ceska republika

podzhotovitel, ktery provadi cast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfriloze €. 8 Smlouvy

zkratka nazvu Objednatele

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby uréené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 152 odst. 4 zakona ¢. 183/2006 Sh. o uzemnim planovani a
stavebnim radu (stavebni zakon). Funkce technicky dozor
stavebnika neni totoZna s funkci stavebni dozor dle ust. § 2 odst. 2
pism. d) stavebniho zakona.

souhrn dokumentd, tvoficich prilohu €. 2 Smlouvy

verejna zakazka, oznacena ve Smlouvé jako ,Verejna zakazka”
vyjimecna udalost nebo okolnost:
(a) kterou smluvni strana nemize ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla uéinit opatieni pied
uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana Ucelné
vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mire pfricist druhé smluvni strané.

Vyssi moc muZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené niZe, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) valka, nepratelské akty (at ui valka je nebo neni vyhlasena),
invaze, cinnost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani vojensky prevrat,
hasilné pfevzeti a ob&anska valka;

(iii) wvytrinost, vzpoura nebo nepokoj vyvelany jinymi oscbami,
nei jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatel(;

(iv) valetnd munice, vybuSny material, ionizujici radiace a
radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko naleZi
Zhotoviteli, protoZe munici, vybusniny, radiaci a radioaktivitu
pouZil nebo vyvolal;

(v) pfirodni katastrofy jako zemétreseni, sesuv pudy, povoderi
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace”

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, Ze
Zhotovitel predal a Objednatel prevzal veskeré plnéni, pfipadajici
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na jednu Cast Dila nebo Dilé&i etapu jako pfislusnou Cast Dila
Zhotovitel smluvni strana, oznac¢ena ve Smlouveé jako ,,Zhotovitel”

Zkusebni provoz proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné &asti vsouladu se stavebnim povolenim drainiho
spravniho Gradu

2, VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
21 na svij naklad a na své nebezpecdi a ve sjednané dobé;

2.1.2 zpGsobem uvedenym ve Smlouveé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce
Zhotovitele a vesSkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé
Smlouvy;

213 v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a Internimi predpisy
Objednatele, které se tykaji predmétného Dila;

214 s odbornou péci a s prihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 obcanského zakoniku ve vztahu k jeho predmétu podnikani
akvalifikaci, jejichZ splnéni Objednateli doklddal pred uzavienim Smlouvy a v
souladu s uznavanou obchodni praxi vdaném oboru a za pomoci vhodné
vybavenych zafizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych materialG a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano
nebo v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak material( a zafizeni obvyklych,
bezpecnych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slou?it icelu uvedenému v Zadavac dokumentaci, jinak
ucelu obvyklému;

2.1.6 vsouladu suGzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi
pfislusnymi povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji
pfedmétného Dila, a pfislusnymi technickymi normami aplikovatelnymi na
druh Dila a dinnosti uskutecriovanych pri provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény obecné zavaznych pravnich predpisi,
Internich predpisii Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde behem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadéné. Zména internich predpisii Objednatele je pro Zhotovitele zavazna
okamiikem prokazatelného sezndmeni Zhotovitele s pfislusnou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Internich predpisi Objednatele se povaZuje za pokyn (pfikaz) Objednatele ve smyslu
ust. § 2592 obéanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materialt uvedené ve Smlouvé nebo vyZadané v pfimérené mire TDS a s tim souvisejici
informace ke schvdleni v dostateéném predstihu pred tim, neZ budou tyto materialy
pouZity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kaidého
vzorku zajistit vyznadeni plvodu a zamyslené poufiti pro Dilo. Kontrola vzorkd se
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24

25

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

sjednava jako soucast dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za pfimérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci na
Stavenisti a veSkerych metod provadéni Dila a za veSkerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat pokyny vydané TDS nebo jim povéiené osoby za
podminek vydanych vpravomoci svéfené TDS na zaklade Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo ucel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skuteénosti je védom, nebo pokud by si jich mé&l byt védom pfi vynaloZeni odborné
péce. Zhotovitel neni opravnén od Smlouvy odstoupit z ddvodl uvedenych v ust. §
2595 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si pfislusna opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimZ je potfeba urcitého
opravnéni nebo dosaZzeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k vwkonu téchto cinnosti veskera pfislusna opravnéni a dosaZené vzdélani. Zhotovitel
musi mit ivSechna ostatni opravnéni vyiadovana pro wvykon cinnosti spojenych
s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi predpisy
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, Ze veskera opravnéni
vyZadovana Smlouvou zistanou po celou dobu tucinnosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti
téchto povinnosti Zhotovitelem povaZzuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5
odst. 1 a § 2912 odst. 2 ecbcanského zakaniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci vramci Dila dokumentaci skutecného provedeni stavby ve smyslu
zakona ¢. 183/2006 Sb., o dzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zéakon), ve
znéni pozdejSich predpis(.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem Dopravy CR
Odborem Fondd EU, z néhoi vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pemoci
fyzickych ukazateldl, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a
bez zbyteénych odklad( informace o udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych
na zakladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatelu a jejich plnéni. V pripadé potreby
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnuti dopliujicich ¢i chybéjicich informaci,
pficemZ Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly
tohoto moniterovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukcni prvky, u nichi je dan poZadavek na zajisténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady & 133/2005 Sb., o technickych poZadavcich
na provozni a technickou propojenost evropského Zelezniéniho systému (resp.
ptedpisu, nahrazujiciho toto nafizeni), Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit
¢innosti Notifikované osoby u téchto prvki za Géelem wvydani prohlaseni o splnéni
podminek interoperability ve smyslu pfedmétného nafizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi vSech souvisejicich dokladd podle § 49b
zakona 266/1994 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpist, budou Zhotovitelem predany
Objednateli, pokud je tfeba dle uvedeného piedpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi
byt bez jakéhokoliv omezeni a musi se vztahovat na cely pfedmét Dila. Tyto doklady
musi byt pfedany nejpozdéji do 6 mésicli po dokondeni koneéného prejimaciho Fizeni
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2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésici ode dne
podpisu posledniho Zapisu o predani a pievzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédieni o bezpecnosti zpracovaného
nezdvislym posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna
2013 o spolecné bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zrudeni
nafizeni (ES) €. 352/2009, pokud je vydani takového osvédéeni dle uvedeného nafizeni
tfeba zajistit. Tento doklad musi byt pfedédn nejpozdé&ji do 6 mésici po dokonéeni
konecného prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho
objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledné |hit a vydajd
spojenych s provadénim Dila vsouladu s pravnimi predpisy a poZiadavky Evropské
komise, Evropského tradu pro boj proti podvodiim a Evropského Gcetniho dvora pro
zakazky spolufinancované z prostfedkd ES. Zhotovitel uchové potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréena osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
tcinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin
nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto vykazi a zaznamd.
Zhotovitel zajisti a odpovida za to, Ze zaznamy a vykazy vsech Poddodavatelll nebo
tretich osob, ktefi maji prospéch z prostfedk( spolufinancovani ES, budou uchovany
tak, aby bylo moino radné provést jejich kontrolu subjekty dle predchozi véty.
Sohledem na ust. § 1769 obdanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavatelti dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veskerou soucinnost, véetné predloZeni
doklad( souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele di
PoddodavatelG ze strany kontrolnich organii CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné
kontroly vyzadané Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti podvodium
anebo Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urceny postup a metodiku kontroly,
zejména postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoledenstvi pro
ochranu financnich zajmG Evropskych spolecenstvi proti zpronevére a jinym
nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dni ode dne nabyti Gcinnosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrZovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaZe Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v pfiloze €. 7 Smlouvy doloZenim pfislusnych smluv &i
pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli wkon jeho kontrolniho prava nad
provadénym Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatechym piedstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést
jejich kontrolu dle Technickych podminek.

TDS mizZe v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro
fadné provedeni Dila a odstranéni vad, pficemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS
vazan. TDS je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se
povaZuje i jejich zapis do stavebniho deniku.
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2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyZaduje, aby urity ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento tikon TDS viic¢i smluvnim stranam dcinny okamiZikem ucinnosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Ze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvorficich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zavazk( nebo odpovédnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy €. 6 Smlouvy opravnény
zastupovat Zhotovitele, musi mit znalost ¢eského jazyka v rozsahu umoZnujicim
operativni komunikaci v ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto
ticely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika ve lhiitach a podle potreby tak, aby
nebylo naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v Ceském jazyce nebo v plivodnim jazyce s jejich prekladem do ceského jazyka. U vSech
urednich listin musi byt takovy pfeklad ufedné ovéren.

V pfipadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli vsouladu s jejich spole¢nou nabidkou
nesou odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spolecné
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (dale jen ,Vedouci Zhotovitel”) prohlasuje, Ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kaidého ze Zhotovitell, jakoZ i vSechny
Zhotovitele spolecné, a je opravnén rovnéi za né pfijimat pokyny a platby
Objednatele. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele tvori prilohu €. 9 Smlouvy.

3. DOBA PLNENi

31
3.2

3.3

34

3.5

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdjeni praci. Pokud viak stavebni ¢i jiné
verejnopravni povaoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci aZ po
Dni zahajeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdéji do 2 dnli ode dne
nabyti pravni moci posledniho z prislusnych nezbytnych verejnopravnich povoleni,
Zhotovitel je povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce
branici zahajeni praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekaiek dle
tohoto odstavce den, kdy zahaji prace.

V pripadé, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5 téchto Obchodnich
podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odstavce 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, Ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z ddvodu Vy$8i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokonéit Dilo a kaZdou z Casti Dila ve lhitach pro dokonéeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pricemz:
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3.5.1

35.2

ma se za to, Ze okamiik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamZikem dokonéeni Casti Dila, a

m3a se za to, e okamiik podpisu Pfedavaciho protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

3.6 Podrobny harmonogram

36.1

36.2

36.3

364

36.5

Zhotovitel se zavazuje, Ze od zahajeni stavebnich praci vypracuje na kaidy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finanéniho
plnéni a predloZit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdéji
20. den predchoziho kalendarniho mésice. Podrobny harmonogram ovsem
nemiiZe posunout zavazné lhity pro dokonéeni Dila & Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je
prilohou stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména
obsahovat:

3.6.1.1 cCasové upiesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadét Dilo,
vCetné vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

3.6.1.2 seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3.6.1.3 d¢asové upiesnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na
Stavenisté, vystavby, montaie a zkouSeni, pfipadna upresneni
splatnosti faktur,

3.6.1.4 sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
3.6.1.5 pravodni zpravu, ktera obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, vieobecny popis metod, podle
kterych Zhotovitel hodld postupovat, a hlavnich etap
provadeéni Dila, a

(i) udaje o predpokladaném poétu pracovniku Zhotovitele a
viech typu vybaveni Zhotovitele, které jsou ti'eba na Stavenisti
v kaidé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdrZel, neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida
Smlouvé a rozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle swych dalSich povinnosti podle
Smlouvy. Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se pfi planovani
svych c¢innosti na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se poufije ¢lanek
11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupu praci. TDS muZe poZadovat, aby Zhotovitel
predloZil odhad piedpokladaného dopadu budouci udalosti nebe okolnosti
a/nebo navrh na zménu Dila dle &lanku 17 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouZeni |hity pro predani Dila nebo
pfisludné Casti Dila v pfipadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:
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3.7

3.8

36.6

3.6.7

36.8

3.6.9

3.6.5.1 zmeéna Dila dle ¢lanku 17 téchto Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouZeni |hity nebo
zmeénu Harmonogramu postupu praci podle nékterého &lanku
té&chto Obchodnich podminek,

3.6.5.3 Vyssimoc,

3.6.5.4 jakékoliv zpoZdéni, prekazka nebo opatfeni zplsobené nebo
pfi¢itatelné Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavateldim Objednatele na Stavenisti,

-

pficemZ narok na adekvatni prodlouieni lh(ty pro predani Dila nebo
prislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni lhiity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni lhity prokaZe.

lestlize se Zhotovitel domniva, Ze mu vznikl narok na prodlouzeni lhity pro
plnéni nékteré z Diléich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) dnd, poté, co se o
vzniku skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soucasné predloZit Objednateli podrobné odivodnéni pfedloZeného
naroku, tj. veSkeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji vyse
uvedené tvrzené naroky. K pozdéji predloZzenym argument(im se jiZ nebude
pfihlizet a hledi se na né, jako by nebyly vzneseny.

V pfipadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouieni terminu
pro dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
Zhotovitelem upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto Smlouvé. Obsahem dodatku bude tprava doby plnéni
pfislusné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouzeni terminu pro dokonéeni pfislusné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zéroveri prodloufeni termint pro dokonceni nasledujicich Casti Dila o
tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén poZadovat wvypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouveé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfipadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodla Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a
dalsi terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi moiné
mife dodrZeny. Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se
poufZije clanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné.

Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného
harmonogram dotceny.

TDS je opravnén kdykoli vodivodnénych pfipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby
prerusil postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan.

V piipadé, 7e TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamZité ukondit veskeré prace na provadéni Dila nebo Casti
Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tieti osoby
neutrpély djmu na svych pravech, zejména na Zivot&, zdravi, majetku nebo

Stranka 11z 42



5 DC Pfiloha ¢. 1 - Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Spriva Balpenidel dopraval ooty

OP/R/13/17

3.9

3.10

311

3.12

3.13

3.14

3.15

bezpelnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrZeni povinnosti stanovenych
obecné zavaznymi pravnimi predpisy a vefejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpe€it jiz
provedené Casti Dila pred jejich pogkozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tietich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Gschovu tak,
aby nedosdlo k jejich poskozeni, ztraté, zni¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodateéné naklady v dusledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti
Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek, vznika Zhotoviteli narok na thradu
veskerych prokazatelné a v souladu s odst. 2.1.3 téchto Obchodnich podminek ucelné
vynaloienych nakladl. Za ucelem stanoveni vySe nakladld v dasledku preruseni
postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym zplsobem dle ¢l. 17 téchto
Obchodnich podminek.

Pro vylouceni pachybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok
na thradu nakladil v disledku preruseni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud
je toto preruseni praci zapfi¢inéno z dGvodi na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych.

Po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpeti §kody na
vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Pieruseni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchadnich podminek
nezplsobuje prodleni, pfipadné se nezapocitava do doby jiZ vzniklého prodleni
s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo nebo Cast Dila ve |hiité stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vSak vyvine maximalni usili k tomu, aby
pavodni lhity v Harmonogramu postupu praci byly dodrZeny s vyjimkou pripada, kdy
to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok na prodlouZeni
Ihaty pro plnéni dle odst. 3.6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel v§ak nebude mit narok na prodlouzeni lhiity v pripadé, kdy k preruseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy pferuseni ma pric¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obcanského zakoniku, nebo materialll, které Zhotovitel pouZil nebo v
pfipadé, Ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladfovat nebo zabezpedovat podle odst.
3.9 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatecné vyluky je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poidda neméné neZ 70 dnl poZadovanym
terminem zahajeni vyluky. V pfipadech, kdy je jiZz vydan ROV, je dodate¢na vyluka
uvajovana a pocitana ve vztahu kjii vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel
zavazuje za dodate¢nou wyluku Objednateli uhradit, bude poditdna za kaidou
zapocatou hodinu vyluky nad vy3e uvedeny ramec. Jedna se o poskytnuti sluzby ve
smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, e za
vyluku se v rdmci vySe uvedeného povaZuje i kaZida samostatna etapa vyluky v ROV.
NiZe uvedené ¢astky za kaZzdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vy3e uvedenému)
jsou uvedeny vietné platné sazby DPH.
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vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 3.000 K&/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K&/ zapo€ata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢&/zapocata hodina

3.16

3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.154

Spolu s platbou za dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou Skodu & nemajetkovou tjmu a ucelné vynaloZené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné pfipadného
nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tieti osoby a které vzniknou
v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se vsemi dalSimi ztiéastnénymi
subjekty a poskytnout Dodateénou vyluku, nebrani-li tomu objektivni
okalnosti.

Zhotovitel se zavazuje za poskytnuti kaidé Dodatecné wyluky uhradit
Objednateli ¢astky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danfiovy doklad pro dhradu &astek za poskytnuti Dodatecéné vyluky, vidy
k prvnimu dni kalendarniho meésice nasledujiciho po mésici, ve kterém je
Dodate¢na vyluka poskytnuta. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitana za kaidou zapocatou hodinu
Dodateéné wyluky. Pro vyloudeni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povaZuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Dariovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle odst. 15. 2 a nasl. téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
¢astky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaie, Ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
pédi predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel :

a) nemohl predvidat, patfi zejména:
»  zasahy vy$Si moci, napf. sesuvy svah,
*  nepredvidatelné zmény bé&hem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,
b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

= veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skuteénosti
zjisténou na mist&, které mohly byt identifikovany v pribéhu
zadavaciho Fizeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu
praci nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel poZzada méné nez 70 dnl pred poZzadovanym
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terminem zahajeni vyluky, ¢i ke které dojde pfekro€enim sjednaného vylukového Casu
o vice neZ 1 hodinu bez prfedchoziho podani pisemné 7adosti. V pfipadech, kdy je jiZ
vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu k jiz vydanému ROV.
Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Pfekroéenou vyluku Objednateli uhradit, bude
politana za kaZdou zapocatou hodinu vyluky nad vySe uvedeny ramec. V pfipadé
vyluky pfekrotené o méné neZ 1 hodinu se predchozi véta neuplatni. V pfipadé vyluky
piekrofené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery prekroceny Cas
vyluky, a to vietné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ie
za vyluku se v ramci vyse uvedeného povaZuje i kaZzda samostatna etapa vyluky v ROV.
Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pfidané hodnoty. NiZe uvedené
¢astky za kaZdou zapocatou hodinu ( s pfihlédnutim k vyse uvedenému) jsou uvedeny
vCetné platné sazby DPH.

vyluka trakéniho vedeni tratové koleje 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka tratové koleje 10.000 K&/ zapocatd hodina
vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K&/ zapocata hodina
vyluka stanicnich koleji — dopravni 5.000 K&/ zapocata hodina
vyluka ostatnich koleji 1.000 K&/ zapodata hodina
Vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapodata hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nei
1 hodinu):

- smluvni pokutu za piekro€eni planovaného €asu ukonéeni vyluky majici
vliv. na vlaky dopravci pifimo dotéenych piekrocenou wvylukou,
poZadovanou dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o
draze,

- veSkerou skodu ¢& nemajetkovou Ujmu a udcelné vynaloZené naklady
vzniklé Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v
osobni i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, véetné
pfipadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) ¢i jiné tifeti osoby a
které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené astky za prfekroCenou a
dodateénou wyluku, pokud Objednateli neprokaZe, Ze okolnosti, které vedly
k pfekrocené nebo dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Ze mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl predvidat, patii zejména
= zasahy vy3Si moci, napf. sesuvy svah,
= nepredvidatelné zmény bé&hem provadéni Dila a potfeba jejich
provedeni,
b) mohl pfedvidat, patfi zejména:

veskeré rozpory mezi projektovou dokumentaci a skutecnosti zjisténou
na misté, které mohly byt identifikovany pfi pfipravé na realizaci zakazky
v prubéhu zadavaciho fizeni .
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4. ZAZNAMOVE A VYKAZOVACi POVINNOSTI ZHOTOVITELE

41

4.2

43

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici idaje:

41.1 vycet provedenych stavebnich praci;

41.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich poZadavkd;

413 jakékoliv vyhrady Objednatele ¢i TDS k provedeni Casti Dila (véetné oznameni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4 dalsi skuteénosti, které mohou nebo maji mit vliv na fadné provadéni Dila;

415 dalsi udaje dle poZadavki platnych pravnich predpist, zejména vyhlasky
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjsich predpis(,

pficemi dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych

podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni aZ do dne podpisu
Piedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a uloZen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se do
stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemi Zhotovitel kaZidé pondéli
(popfipadé nejblizéi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
piedloZi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za pfedchozi tyden, neni-li s TDS
sjednano jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé
Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pripravit zpravu o postupu praci a ve trech kopiich
a rovnéi v elektronické formé je predat TDS. Prvni zprava bude pokryvat obdobi do
konce prvniho kalendarniho mésice po Dni zahajeni praci. Poté budou zpravy
piedavany za kaizdy kalendarni mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnl po skonceni
kalendarniho meésice, jehoi se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud
Zhotovitel neskonéi viechny prace, o nichi je znamo, Ze dosud schazeji k datu
dokonceni, uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kaida zprava bude
obsahovat:

43.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zasobovani, vyroby, dodavky na Stavenisté,
stavebnich praci, montaZe a zkouSeni,

43.2 fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

433 u vyroby kazdé ddleZité poloZky zafizeni a material( jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skute¢né nebo o¢ekavané udaje o:

4.3.3.1 zahdjenivyroby,
4.3.3.2 inspekcich Zhotovitele, a
4.3.3.3 zkouskach;
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43.4 podrobné udaje uvadéjici pocet pracovniki Zhotovitele a poéty kaZdého z
typl vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

435 kopie dokument o zajisténi jakosti, vysledk( testl a certifikat( materiald,

43.6 bezpelnostni statistiky, véetn& podrobnosti o jakychkoliv riskantnich
nehodach a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektim a vztahim
s verejnosti, a

43.7 srovhani skutecného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu
se Smlouvou, a o opatrenich, ktera jsou (nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

5. OPRAVNENE OSOBY

51

2.2

5.3

Kaida ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zaleZitostech souvisejicich s plnénim Smlouwvy.
Opravnéné osoby uvedené v priloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu
pisemnymi dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo
osobami jinak zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni tidaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze €. 6 Smlouvy. Kaida
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do tfi (3) pracovnich dnti pfed Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob
v(ci druhé smluvni strané nastava uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povaZovana za zménu
Smlouvy. Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které
Zhotovitel v zadavacim rizeni prokazoval kvalifikaci, je, 7e Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou
osobu origindly nebo dfedné ovérené kopie dokladl, jimiz v zadavacim fizeni
prokazoval kvalifikaci opravnéné osoby, a to ve stejném rozsahu.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba snim
propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

6.1

6.2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splhéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veskery nutny dozor
pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. NiZe
uvedena ujednani se obdobné wvztahuji i na Poddodavatele a jejich pripadné
zaméstnance. Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany
prohlasuji, Ze povinnosti Poddodavateli dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako
plnéni tfeti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude wykonavat dostateény pocet osob majicich dostatecénou znalost éeského
jazyka i €innosti, které maji byt provedeny (véetné poiadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pred nehodami) pro
uspokojivé a bezpeéné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi
mit takovou znalost ¢eského jazyka umoinujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce,
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele i
tlumocénika ve |hitach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou primérené kvalifikovani, vySkoleni a zkuseni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila na
odlvodnénou Zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1 si trvale nespravné pocina nebo je nedbalj,
6.3.2 plni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
6.3.3 neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chova tak, Ze to ohroZuje bezpectnost, zdravi nebo ochranu
fivotniho prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své femeslo nebo povolani a splni poZadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho Cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poétu odborné a
zdravotné zplsobilych zameéstnanci a zaméstnancti Poddodavatell. Tito zaméstnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vSem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi BOZP a
zaméstnancum prislusnych verejnych organa.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vsichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi
budou vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit
platné doklady zptsobilosti, které budou tyto zaméstnance opravriovat provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cesté (tj. doklady o odborné zptisobilosti, vydané na
zakladé zmocnéni dle § 22 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach, ve znéni pozdéjgich
pfedpist; ovéfeni zdravotni zpUsobilosti a proskoleni z bezpeénostnich predpisi.
Qdbornou zpusobilost musi Zhotovitel prokazat zplisobem a v rozsahu stanoveném
piedpisem SZDC Zam1 o odborné zptsobilosti a znalosti osob pfi provozovani drahy a
draini dopravy, vydaného pod &.j.: S 23 376/2014-010 ze dne 2.7.2014, s uéinnosti od
1.9.2014 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u prislusnych specialistl (na
zabezpelovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na Ziddost Objednatele doloZit
osvédceni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb., o
odborné zpusobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist; a u pfislusnych
specialistd (ha trakéni vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédceni dle § 10 vyhl. & 50/1978 Sb. i osvédéeni o zkousce pro osobu
znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. €. 100/1995 Sb., fad urcéenych technickych zafizeni,
ve znéni pozdéjSich predpist, pfilohy ¢ 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zplsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli dolofit prfed zahajenim praci
na Zelezniéni dopravni cesté a pfi jakékoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predloZeni kopii predmétnych dokladt zplsobilosti. Do doby doloZeni uvedenych
doklad Objednateli, nemuZe Zhotovitel provadét prace na provozované Zeleznicni
dopravni cesté.
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6.9

6.10

6.11

6.12

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi
Internimi pfedpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil Il ,Vydavani
povoleni ke vstupu do mist verejnosti nepfristupnych. Prikaz pro cizi subjekt”,
schvaleny GR SZDC dne 17.3.2014 pod ¢&.j..-59717/2014-030, s Gcinnosti od 1.4.2014,
v platném znéni zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély
povoleni pro vstup do téchto prostor. Subjektem vydavajicim pfedmétna povoleni pro
vstup je odbor bezpetnosti Objednatele. Kontaktni elektronicka adresa pro podavani
Zadosti a pro oznamovani zmén a ztrat je: vstupy@szdc.cz. Prislusné obecné zavazné
pravni predpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se fidit,
jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfislusnym
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozovani draini dopravy a budou
splfiovat i dalSi povinnosti vyZadované pfislusnymi ustanovenimi obecné zavaznych
pravnich pfedpisd. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale
zajistit, Ze jeho zameéstnanci a zaméstnanci jeho Poddodavatelll, ktefi se budou podilet
na provozovani a organizovani drazni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou
zplsobilost vyZadovanou obecné zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi internimi
predpisy Objednatele. Tuto skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit pred
zahdjenim praci na provadéni Dila predloienim kopii pfedmétnych dokladd
zplsobilosti, pokud tyto doklady jiZ nepfedlo?il dfive. Pokud doklady dolofil, prokaie
na vyzvu Objednatele bez zbytecného odkladu jejich aktualizaci.

V pfipadé zahraniénich technickych pracovnika a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ceského pravniho radu nezbytna. Zhotovitel nese
odpovédnost za ndvrat téchto zaméstnanci na misto, kde byli najati nebo do mista
bydlisté. V pripadé, 7e kdokoli z téchto zaméstnancll nebo jejich rodinnych prislusnikd
v Ceské republice zemre, zavazuje se Zhotovitel zajistit veskera opatteni potfebna pro
jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

Zhotovitel se zavazuje seznamit vsechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové
latky. K povinhosti seznamit s touto povinnosti své zaméstnance zaviie Zhotovitel i
své Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pfitomnost
alkoholu a slinnym testem na pritomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostfednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze €.6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéieni bude neprodlené oznamen Zhotoviteli. Naklady na wySetfeni v piipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokradovat ve wykonavané &innosti a bude ji odebran
,Priikaz ke vstupu do objektil a provozované Zelezniéni dopravni cesty SZDC”. Kontrola
bude provadéna dle &asti tieti, bodl 3.2-3.5, a ¢asti ¢tvrté, bodl 4.2 — 4.5, Pokynu
generalniho feditele €3/2011 ,Dodriovani zdkazu poZivani alkoholickych napoju a
uZivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

7. PODDODAVATELE

7.1

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil poZadavek, Ze urcita vécné
vymezena c¢ast pfedmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
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7.2

73

7.4

75

Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi
prostiedky stim, e zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostiednictvim
poddodavek vylu¢né za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, Ze jim vybrany Poddodavatel svoji Cast plnéniv
ramci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalsiho Poddodavatele ani ji ve
smyslu ust. § 2589 obcanského zakoniku nenecha provést dalsim Poddodavatelem pod
svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obclanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, Ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit
plnéni této povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k této povinnosti nezavaie. Zhotovitel je opravnén provadét prostiednictvim
Poddodavatele jen takové plnéni Smlouvy, které je pro pfislusného Poddodavatele
uvedeno v pfiloze €. 8 Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiije v
pfipadé, kdy je treba k provedeni ¢asti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (SO) specidlnich &innosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilé a
doplriujici ¢ast plnéni dotceného provozniho souboru nebo stavebniho objektu,
pficemi budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény poiadavky téchto
Obchodnich podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici
¢ast plnéni provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
vlastnimi prostredky plivodniho Poddodavatele. V takovém prfipadé musi Zhotovitel
pfedem pisemné oznamit TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci
plnéni, které ma tento dalsi poddodavatel realizovat. Takovy dalsi poddodavatel se
povaZuje za schvaleného, pokud TDS do péti pracovnich dnii nové navrhovaného
dal$iho poddodavatele, i bez uvedeni dlvodi, neodmitne. Pokud TDS takto
oznameného dalsiho poddodavatele odmitne, nesmi se tento odmitnuty poddodavatel
7adnym zplisobem podilet na plnéni Dila dle Smlouvy. NepoZaduje se pritom, aby
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze
dodavat material a/nebo zafizeni nebo poskytovat sluZby, jejichZ soucasti neni
provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizenimi, materialy a lidskymi zdroji nezbytnymi k provedeni pfisluiné Casti
Dila. Pod pojmem disponovat se pro ucely tohoto clanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern (ve smyslu ust. § 79 zakona €. 90/2012 Sb., o obchodnich
spolecnostech a druZstvech ) maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi nakladat na zakladé jiného pravniho divodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoficim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostfedky se povaiuji i prace provedené osobami, které spoleéné se Zhotovitelem
tvofFi koncern. Pfislushost téchto osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat. Na osoby
tvorici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji povinnosti Poddodavatell a
Zhotovitel je opravnén uiit pfi provadéni Dila pouze téch ¢lenl koncernu, ktefi se
k plnéni takovychto povinnosti zavaZi stejnym zplsobem, jako Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vsech svych Poddodavateld a 3kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by 3lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou skodu.
Pokud neni stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalsiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, ato v rozsahu plnéni tam uvedeném;
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7.6

75.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze €. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo predmeét jejich poddodavky je moiné v pribéhu provadéni Dila
ménit nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou
pro zménu Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
fizeni prokazoval kvalifikaci, je, Ze Zhotovitel jako soucast 7adosti o schvaleni
pfedloii pro takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo tfedné
ovéfené kopie dokladd, jimiZ prokédie, ie tento novy Poddodavatel splriuje
kvalifikaci nejméné v rozsahu, vjakém byla prokadzana vzadavacim Ffizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro
zménu Poddodavatele, jehoZ podil na provadéni Dila je alespor 10 % ze
Smluvni ceny, je, Ze Zhotovitel jako soucast Zadosti o schvaleni predloZi pro
takto nové schvalovaného Poddodavatele originaly nebo ovéfené kopie
dokladd, jimiZz prokdZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje zékladni a
profesni zplsobilost minimalné vrozsahu, vjakém byla prokazana
v zadavacim fizeni prostrednictvim plivodniho Poddodavatele.

75.3 Zhotovitel oznami TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladané
datum zahajeni kaidé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, 7e Poddodavatel bude mit pfislusna opravnéni k provadéni
pfislusnych praci na Dile jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani a vybrané
¢innosti. Zhotovitel dale odpovida za to, Ze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na
Dile, k nimZ je zapotfebi urcitého opravnéni ¢ dosaieného vzdélani byly provadény
fyzickymi osobami, které maji k vykonu téchto ¢innosti veskera poZadovana opravnéni
a dosaiené vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni
opravnéni vyZadovana pro wykon dinnosti spojenych s provadénim Dila, obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, Internimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Sohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni strany prohlasuji, Ze
povinnosti Poddodavateld dle tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni tieti osoby
ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni
téchto povinnosti tak, Ze neuzavife smlouvu s Zadnym Poddodavatelem, ktery se
k témto povinnostem nezavaie,

8. BEZPECNOST

8.1

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrZovat veskeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2 dbat na bezpecnost viech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfiméfené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbyteéné
prekaZky, a tak se zabranilo ohroZeni pfitomnych osob,

8.1.4 poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila aZ do jeho dokonceni a
pievzeti Objednatelem podle élanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomocné prace (véetné cest, chodnikll, ochrannych
zafizeni a plotd), které mohou byt nezbytné z divodi provadéni Dila a
k uZivani a ochrané verejnosti a vlastnikt a najemct pfilehlych pozemka.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného
planu provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo
b) ust. § 15 odst. 1 zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préaci, ve znéni pozdéjsich predpish. O této skuteénosti je Zhotovitel
povinen pisemné informovat TDS, a to bezprostifedné po uzavieni Smlouvy.

V pfipadé, ie bude byt jen uréita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotovitel{i nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Stavenisti budou piisobit
soucasné zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zakona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém pfipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to

bezprostfedné po vzniku této skuteénosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pocet Koordinatori BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinidtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
vsechny své Poddodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme vSechna potfebna opatieni k ochrané zdravi a bezpelnosti
pracovnik(l Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vsech kancelafich pracovnici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosaZitelny zdravotnicky persondl, zafizeni prvni pomoci, oSetifovna
a zachranna sluzba a aby byla u¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socialni a hygienické
pozadavky a pro prevenci epidemii.

Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kaidé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecnosti a zabezpeceni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
oduvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni
pro prevenci jakéhokoliv nezakonného, vytrinického nebo neukaznéného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku
na Stavenisti a v jeho okoli.

9.  PREDANI A PREVZETI DILA

9.1

9.2

2.3

Piedani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokondit pfislushou
Cast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve kterém
bude pFipraven provést prejimaci zkousky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou piejimaci zkousky provedeny do &trnacti (14) dni po tomto
datu v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfejimacich zkousek
vyrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén pfizvat k prejimce Dila nebo Casti Dila
své Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
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9.4

9.5

9.6

¢ast Casti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové ¢asti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby celd Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O
piedani a prevzeti takové éasti Casti Dila po provedeni pfejimacich zkougek bude
vyhotoven Zépis o pfedéni a pirevzeti Dila a takto predand a prevzata &ast Casti Dila jiz
nebude pfedmétem piejimacich zkousek pfislusné Casti Dila jako celku. V ostatnim se
na pfedani a prevzeti ¢asti Casti Dila pfiméFené pouziji nasledujici ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky vsouladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a prfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfirucku provozu a udriby vsouladu s
Technickymi podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se fidi Obchodnimi podminkami nebo pfislusnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouveé sjednano jinak, Ze:

95.1 Zhotovitel poskytne veskeré potieby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek;

95.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a poZadovat
provedeni dodatecnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takovy prislusny pokyn TDS;

95.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v Case, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkousek, mlie Zhotovitel pfistoupit ke zkouskam (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaiovat za provedené v pfitomnosti
TDS. Ust. § 2607 obcanského zékoniku tim neni dotceno;

9.5.4 Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mUiZe prejimaci zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele. O
tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatecném predstihu pisemné informovan, pficemZ mu musi byt
umoZnéno, aby se piejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl
zucastnit.

9.5.5 V pfipadé, Ze jsou poZadované zkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisSi Zapis o pfedani a prevzeti Dila.
TDS je opravnén podepsat Zapis o predani a pievzeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cast Dila jen
s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

9.5.6 JestliZe TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje
zkousgku jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, poZadat

Zhotovitele o to, aby byla Cast Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS

pisemné navrhnout, aby bylo takové méfeni Casti Dila provedeno. Po zdznamu

poiadavku TDS na provedeni zmé&feni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel

povinen zajistit mé&feni pfisluiné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud' zicastni méfeni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TDS, a poskytne veskeré
podrobnosti poZadované TDS.
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8.7

9.8

9.6.2 Neni-li v Obchodnich podminkach uvedeno jinak, méreni Casti Dila probéhne
tak, Ze se bude méfit netto skutecné mnoistvi kaidé poloZky zhotovovanych
praci a metoda méfeni bude v souladu se vSemi pouiitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pfricemi Méfici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

96.3 JestliZe se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepi$e Méfici protokol, bude méfeni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

96.4 Budou-li zhotovované prace méreny podle zaznamd, budou tyto zaznamy
pfipraveny TDS. Zhotovitel se ziudastni provéfeni a podpisem Méficiho
protokolu odsouhlasi zaznamy spolu s TDS. lestlize se Zhotovitel provéreni

zaznam nezucastni, budou zaznamy povaiovany za presné.

9.6.5 JestliZe Zhotovitel provéfi zéznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepise Méfici protokol, potom Zhotovitel oznami TDS davody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zaznamy jsou nepresné. Po obdrieni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. JestliZe Zhotovitel
nepreda toto oznameni TDS do desiti (10) dni poté, co byl poZzadan, aby
proveéril zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povaZovany za
presné.

9.6.6 TDS v rdmci méfeni zkontroluje cenu pfislu$né Casti Dila tim, Ze oceni kazdou
poloZku prace za pouZiti dohodnutého nebo stanoveného meéreni a
pfislusnou sazbu nebo cenu za tuto poloiku, nebo (neni-li tato poloZka
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména
vykazem vymer, ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

96.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfislusné Casti Dila bude potvrzen

R

podpisem Méficiho pratokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v priibéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, e pfislusna Cast Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mit za to, 7e je piislusna Cast Dila vadna;

9.7.2 je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim davodu a uvedenim praci, je ma Zhotovitel provést, aby bylo
moZno Zapis o predani a pi'evzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani
prejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou poZadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pri¢emZ TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hGtu pro odstranéni nedostatk(i odhalenych pri
pfejimacich zkouskach. Jestliie zdrieni a opakované zkouSeni zplsobi
Objednateli dodate¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli
do 30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V pfipadé, 7e se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Casti Dila s ojedinlymi
drobnymi vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani Dila nebo
Casti Dila kzamyslenému dcelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani
k zamyslenému ucelu podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o
predani a pfevzeti Dila vylet takovychto vad véetné uvedeni dodatetné primérené
Ihdty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 ob&anského
zakoniku se nepoufije.
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10.

9.9

9.10

9.11

9.12

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila jako den splnéni viech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni pfislusné Casti Dila, se pfisluina Cast Dila ma za
piedanou a Objednatelem pfevzatou a prislusna Cast Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukonéenou, pficemz Zapis o pfedani a prevzeti Dila musi obsahovat:

99.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonéeni prisluné Casti Dila, a datum pro dokonéeni pfisluéné Casti Dila
dle Harmonogramu postupu praci;

99.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
993 vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o pfedani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi
nebrani uZivani Dila nebo Casti Dila k zamyslenému ucelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uZivani k zamySlenému ucelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a lhdty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o predani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ze Zapis o
piedani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokoné&eni terénnich tiprav nebo tpravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do pavodniho stavu.

Spor o dokonéeni jednotlivé Césti Dila neni diivodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaiji, Ze se ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku nepoufZije.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

Dilo jako celek se ma za dokoniené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Zhotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil viechny své povinnosti
podle Smlouvy pro dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 obcanského zakoniku se
nepouiije.

TDS podepise na pisemnou wyzvu Zhotovitele Pfedavaci protokol bez zbyteéného
odkladu poté, ca nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1  Zhotovitel dokondi a Fadné preda viechny Casti Dila; a

10.2.2  Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy viech ploch vyZadujicich uvedeni
do plivodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3  Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a

10.2.4  Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a pievzeti
Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci
Zhotovitele vcetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace
skutec¢ného provedeni staveb tvoricich pfedmét Dila a original(i stavebnich
denika.

Pro vyloueni viech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze podminkou pro

dokonéeni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a
pouze Predavaci protokol bude dokladem kone¢ného prevzeti celého Dila, pricemi
Predavaci protokol musi obsahovat:
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11.

10.5

10.6

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2  podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstévaji nadale v platnosti
povinnasti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zilstavaji nesplnény nebo
z jejichi povahy vyplyva, Ze maji ziistat v platnosti i po dokonceni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele zvad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalSiho vidy, a to i v pfipadé, Ze Objednatel
toto pravo zvldét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dni po podepsani
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici
vybaveni Zhotovitele, nadbyte¢ny material, odpad, sut a pomocné prace ze Staveni$té
nebo jeho pfislusné éasti tak, aby bylo moino Dilo nebo piedavanou Cast Dila
bezpecné provozovat a aby nebyl ohroZen bezpeény a plynuly provoz drahy nebo
drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Je-li v prubéhu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto élankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS kakceptaci ve lhiaté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci,
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hiita,
ktera byla za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloiené dle odst. 11.2 téchto Obchodnich podminek do patnacti (15) pracovnich
dnt od jejiho doruceni. Nevznese-li TDS ve stanovené lh(té k prvni verzi dokumentu
7adné vyhrady ani pfipominky, povaZzuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |huté vyhrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
dle odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytecného
odkladu (ve lh(té pfiméfené povaze vyhrady), nejpozdéji véak do 5 dni, provést
veskeré potiebné upravy dokumentu dle whrad a pfipominek TDS a takto upraveny
dokument predat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti {15) pracovnich
dnl od jejiho doruéeni. Nevznese-li TDS ve stanovené |hité k druhé verzi dokumentu
7adné vyhrady ani pfipominky, povaZuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé
verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hiaté své wyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst. 11.5 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel a TDS
zahdjit spolecné jednani za ucelem odstranéni veskerych vzajemnych rozporld a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnii od doruceni vyzvy
kterékoliv smluvni strany k jednani.
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11.7

V pfipadé, Ze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vietné&, nikoliv vSak vylu¢né,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zavazny pouze v pfipadé, ie je dokument vyhotoven ve formé fadného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

12. CENA DiLA

121

12.2

123

12.4

125

12.6

12.7

12.8

Cena Dila je uvedena v odst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle
stavebnich objekt(, provoznich soubori &i jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, 7e je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakazky za cenu

uvedenou vodst. 3.3 Smlouvy a v pfiloze €. 4 Smlouvy, a to vplném rozsahu a

potvrzuje, Ze cena uvedend v odst. 3.3 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrocitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro rédné dokonceni

a predani Dila, pficemZ muzZe byt ménéna vyhradné:

12.2.1 vpfipadé zmény vySe nebo zplsobu platby zdkonem stanovené dané
z pfidané hodnoty (DPH), pricemZ vtakovém pfipadé se Cena Dila upravi
zplisobem odpovidajicim zméné vyse nebo zplisobu odvodu DPH,

12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ").

Cena veskerého zarizeni a material( urcenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky
je zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného feseni a naklady
na zpracovani dokumentace skutecného provedeni, véetné geodetické dokumentace
skutecného provedeni, i naklady na ¢innost Notifikované osoby. Dale obsahuje naklady
na provedeni méfeni, potiebnych pro zpracovani pozadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZeny i naklady na vybudovani, provoz, udribu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavatelll, naklady na zpracovani a projednani projektu zafizeni
Staveni§té ve smyslu zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich pfedpisi. V cené jsou zahrnuty inaklady
odpadového hospodaistvi a Upravy pozemku a jejich uvedeni do plvodniho stavu,
méreni hluku a vibraci, provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich
zkousek, naklady na ztizené podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a
jiné poplatky. UZivani nemovitosti pro Géely zafizeni Stavenisté a vyuiiti docasnych
zabort hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje i tzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u pfislusné organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici SZDC €. 55.

Zhotovitel prohlasuje, Ze Cena Dila je cenou nejvySe pfipustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, 7e se seznamil se Stavenistém a
celym obsahem Zadavaci dokumentace (v¢. ¢asti obsahujici vykresovou ¢ast a cast
soupis praci).

Pokud dojde k preruSeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divodi nikoli na strané Zhotovitele po dobu delSi nei 2 roky (a to i v
souctu jednotlivych kratsich preruseni praci), poéinaje prvnim dnem nasledujiciho roku
se bude dosud neuhrazena ¢ast Ceny Dila automaticky kaZzdoroéné upravovat o rocni
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miru rustu indexu cen stavebnich praci za predchazejici kalendarni rok zvefejfiovaného
Ceskym statistickym tfadem. V pfipadé preruseni z divodii na strané Zhotovitele se
liprava Ceny Dila podle tohoto odstavce nepoufije.

13. PLATEBNI PODMINKY

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

Cena Dila bude hrazena priibéZiné na zakladé danovych doklad, které budou
vystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendafnim mésici provedeny vsouladu se Smlouvou za Uéelem zhotoveni Dila, a
v pripadé, 7e si to vyZzada Objednatel, i na cenu materialu dodaného v piredchazejicim
kalendarnim mésici na Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila a je radné uskladnén a
zabezpelen pred ztratou, poskozenim nebo znienim, pfiemi tyto stavebni a jiné
prace ¢i material musi byt zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném
podpisem TDS.

Danové doklady budou vystaveny dle platné pravni upravy. Vystavené darnové doklady
se maji za kompletni, ebsahuji-li vSéechny prilohy, kterymi jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjidtovaci protokoly
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupis provedenych praci (bez
protokol( o skutecné vymeére)
Zhotovitel vyhotovi kazdy dariovy doklad ve tiech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonceni Dila Zhotovitel wyhotovi a pieda
Objednateli konec¢ny dariovy doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad do patnacti (15) dnt ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dar z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskutecnéni plnéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou castku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dariového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj.
administrativni narocnosti zptisobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60)
dnli od doruéeni Fadného dariového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povazuji smluvni strany za pfimérenou i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni
Ceny Dila, kterou se strany odchylily od ust. § 2610 odst. 1 ocbfanského zéakoniku.

Platba splatné castky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pfevodu
na ucet uréeny Zhotovitelem v pfislusném dariovém dokladu. Castka je zaplacena
pfipsanim pfislusiné penéini castky na (cet poskytovatele platebnich sluieb
Zhotovitele. Provedeni zmény nebo doplnéni dalSiho bankovniho spojeni Zhotovitele
bude provedeno pouze na zakladé Zadosti Zhotovitele a zaroveri zménou smlouwy.
Zadost musi byt pisemnd, a to pouze prostrednictvim datové schranky Objednatele
z datové schranky Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo uUfedné& ovéFenou listinou u
Zhotovitele — fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni
datovou schranku.

Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskeré naleZitosti uvedené
ve Smlouveé nebo vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti a zakona ¢C.
563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisi a dale musi obsahovat
pfiloZenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.
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14.

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

13.13

V prfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené naleZitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |haté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniZ se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti pocina béZet znovu od opétovného doruceni
nalezité doplnéné ¢&i opravené faktury.

Datem uskutecnéni dilCich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vidy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude dafiovy doklad Zhotovitelem vystaven i
k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ie
nepostoupi Zadnou pohledavku vaéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zékladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.17 Obchodnich podminek se nepovaiuje za souhlas
Objednatele.

Objednatel je opravnén uZit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust. §
1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opravnén pouzit kzdpoétu viéi Objednateli pohledavku svého
spoludluZnika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel miZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou wvysi
zalohy, poéet a nafasovani splatek (pokud jich bude vice nei jedna), pouZité mény,
splatnhost a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho
moZnostmi takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA

141

14.2

14.3

Zhotovitel pifedal Objednateli pred podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni
Dila ve vysi uvedené ve Smlouvé. Bankovni zaruka za provedeni Dila ( dale téi jen
Bankovni zaruka) bude zajistovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a terminu
provedeni Dila. Bankovni zaruka za provedeni Dila bude Objednatelem poufita jako
kompenzace pro moiné ztraty, které by wvyplynuly z toho, ie by Zhotovitel nebyl
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pfipadé poruseni povinnosti
Zhotovitele udriovat v platnosti Bankovni zaruku za provedeni Dila dle podminek této
Smlouvy neni Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto
poruseni Zadna finanéni plnéni podle této Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuiit prostiedkl zajisténych Bankovni zarukou za provedeni
Dila ve wysi, ktera odpovida vysi splatné castky smluvni pokuty, jakéhokoli
neuspokojeného dluhu Zhotovitele viéi Objednateli, nakladt nezbytnych k odstranéni
vad Dila, skod zpisobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli
Castce, ktera podle minéni Objednatele odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Bankowvni zaruka za provedeni Dila musi splfiovat tyto podminky:

a) Bankovni zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminedna,
pficemi teska banka nebo zahrani¢ni banka (tj. ta, ktera vydala Bankovni zaruku
2a provedeni Dila) se zavaZe k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy
opravnéného,

b) Bankovni zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve
Smlouvé a dale minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfedavaciho protokolu a
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144

145

146

14.7

odstranéni viech pfipadnych vad a nedostatkii uvedenych v Pfedavacim
protokolu podle toho, ktera z téchto udalosti nastane pozdéji,

¢) Bankovni zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrii Bankowvni
zaruku za odstranéni zaru¢nich vad podle &lanku 15 téchto Obchodnich
podminek.

Pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v
pfipadech, pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil
své povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

. Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivod(i na strané Zhotovitele;

e  Zhotovitel neuhradi Objednateli zpisobenou skodu ¢ smluvni pokutu, k niZ je
podle Smlouvy povinen a kterd vici nému byla Objednatelem uplatnéna;

. vidi majetku Zhotovitele probiha insolvenéni fizeni, v némi bylo vydano
rozhodnuti o Ulpadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k uhradé nakladu insolvencniho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava
podle zvlastnich pravnich predpisu.

Pokud podminky Bankowvni zaruky za provedeni Dila specifikuji datum, kdy vyprsi
povinnosti pravnické osoby, ktera vydala Bankovni zaruku ("datum ukonceni platnosti
Bankovni zéruky za provedeni Dila") a Pfedavaci protokol nebyl smluvnimi stranami
vyhotoven, resp. nebyly odstranény vSechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Pfedavacim protokolu, do data tficeti (30) dni pred datem ukonceni platnosti
Bankovni zaruky za provedeni Dila, potom Zhotovitel podle toho prodlouZi platnost
Bankovni zaruky za provedeni Dila, dokud nebude smluvnimi stranami vyhotoven
Predavaci protokol a odstranény vsechny pfipadné vady a nedostatky uvedené
v Predavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrii Bankovni zaruku za odstranéni
zarucnich vad podle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za provedeni Dila dale v
pfipadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodiouii platnost Bankovni zaruky za provedeni Dila,
v pfipadech kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, pficemZ za téchto okolnosti
muZe Objednatel narokovat plnou vy3i ¢astky Bankovni zaruky za provedeni
Dila,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splathou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyficeti (40) dnu po tomto souhlasu, nebo

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do ¢tyficeti (40) dni poté, co
obdrZel oznameni Objednatele, v némZ bylo poiadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenéZitou povinnost se ma za to, Ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajisténa penéZitda pohledavka, ktera
Objednateli pfislusi pfi poruseni pfislusné nepenéZité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do

dvaceti (20) dni ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol,

Zhotovitel odstranil veskeré vady uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o

pfedani a prevzeti Dila a Objednatel od Zhotovitele obdriel Bankovni zaruku za

odstranéni zarucnich vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.
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15. BANKOVNil ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD

15.1

15.2

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdéji do Sedesati (60) dni ode dne
podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni
zaruku za odstranéni vad Dila. Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vystavena
na ¢astku odpovidajici vysi 50 %Bankovni zaruky za provedeni Dila uvedené v odst.4.1
Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila bude vydana na
dobu Sesti (6) let.

Pokud podminky Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila specifikuji datum ukonceni platnosti

Bankowni zaruky za odstranéni vad Dila a Zhotovitel neodstranil vSechny zaruéni vady
do tficeti (30) dni pred timto datem ukonceni platnosti Bankovni zaruky za odstranéni
vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
prodlouZit, dokud nebudou viechny zaruéni vady odstranény.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila pouze

v pripadech, pokud:

15.2.1  Zhotovitel neprodlouZi platnost Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila
v pfipadé, 7e jeji platnost bude kratsi, neZ je uvedeno v pfedchozim odstavci;
za téchto okolnosti miie Objednatel poiadovat zaplaceni plné vysSe castky
Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila,

15.2.2  Zhotovitel neuhradi Objednateli zptisobenou Skodu & smluvni pokutu, k niZ
je podle Smlouvy povinen a ktera viici nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do ¢tyriceti (40) dni po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4  Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do étyficeti (40) dnu poté, co obdriel
oznameni Objednatele, v némZ bylo poZadovano odstranéni zarucni vady,
nebo vjiné primérené |hGté dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuté, a to k uhradé pfiméfené slevy z ceny &i k thradé nakladd, které
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele a pfipadnych smluvnich
pokut a narcku na nahradu skody, nebo

15.2.5 nastanou okolnosti, které opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy
podle ¢lanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, zda bylo
odstoupeni oznameno ¢i nikoliv.

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankovni zaruky za odstranéni vad Dila Zhotoviteli do dvaceti

(20) dnil poté, co tato Bankovni zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle
ustanovenitohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouZeni.

16. VLASTNICKA PRAVA A UZIVACi PRAVA

le.l

Objednatel prohlasuje, Ze viechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenisté dle Projektu jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zakona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku“) nebo Ze
k pozemkim Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé

uvedeno jinak.
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17.

16.2

16.3

16.4

16.5

Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, a
to vCetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 obcéanského
zakoniku, nabyva Stat okamiikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve
smyslu zakona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na
Stavenisté za ucelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamZikem uhrazeni
pfislusnéhodariového dokladu vsouladu sodst. 13.1 Obchodnich podminek a
Objednatelsoucasné ziskava odpovidajici pravo hospodarit ve smyslu zakona o statnim
podniku. Ust. § 512 obéanského zakoniku neni dotéeno. Pro vylouéeni pochybnosti
smluvni strany prohlasuji, Ze pfi upravé vlastnického prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly
v tvahu ust. § 5 zakona €. 266/1994 Sb., o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsaZené v predchozim odstavci neplati v pfipadé
Upravy, prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera
je ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim
Dila. Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy nepiechazi a z(istédva zachovano ptvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ie vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisti, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uZit — licenci,
a to wvyhradni, umoinujici viechny zplsoby ufZiti autorského dila, potrfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnoistevnim
rozsahu tomuto Ucelu pfiméfenému, s tzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské
republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych
prav k autorskému dilu, vCetné moZnosti zasahu do autorského dila, a to i
prostrednictvim tietich osob, moZnosti udéleni podlicence a moZnosti licenci prevést
na treti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, 7e cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto é&lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel ¢&i jeho pravni
nastupce nejsou povinni licenci vyuZit,

V pripadé licence dle piedchazejiciho clanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a
zpusob poufiti vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370
obdanského zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédéeni
dle ust. § 2382 obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZEN(

171

17.2

TDS je kdykoli v prabéhu provadéni Dila opravnén poZadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, je nebyly souéasti plnéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, je byly sou¢asti plnéni dle Smlouvy, pFipadné jiné provedeni praci, neZ jak bylo
popsano ve Smlouvé. Vidy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou
dle § 222 77V7.Zhotovitel je povinen takové iadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvaZeni ¢i na doporuceni sam navrhovat
zmény plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim plnéni
Smlouvy, Usporou pro Objednatele nebo které iesi nové vzniklé situace.
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17.5
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17.7

17.8

17.9

17.10

17.11

17.12

17.13

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotené pfimo ¢&i nepfimo zmé&nou, musi po
realizaci schvalené zmény splriovat vsechny podminky Smlouvy ve znéni po
zapracovani pfisluiné zmény. Stejné tak celé Dilo a viechny Casti Dila musi po
provedeni zmény nadale splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené
zmény plnéni Smlouvy nema vliv na platnost veskerych ustanoveni Smlouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, oznami takovou skute¢nost
druhé strané a zérover popise pfedmét zmény, jeji davody, pfedpokladané technické
feSeni a predpokladané dilsledky zmény. Zména Dila bude oznacena pofadovym
Cislem, timto ukonem bude zahajeno zménove Fizeni a obé strany na nejbliZSim
jednani navrh zmény projednaji.

Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. prehled veskerych nakladd nebo tspor touto zménou zplsobenych) a pripadné téz
na terminy plhéni dle Harmonogramu postupu praci a soufinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti (15) dn
od navrieni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nema narok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl navrhované
zmeny.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadu navrhované zmény sestavit rozpocéet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny pfislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladi nebo uspor touto zménou zpusobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pripadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace u
Zhotovitele, a to postupem vsouladu se ZZVZ. Veskeré viceprace schvalené ve
zménavém fizeni a zadané formou pfislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany
samostatnym dariovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového Fizeni a vicepraci dle pfedchoziho odstavce
se prednostné poufiji jednotkové ceny obsaZené v Nabidce Zhotovitele, pfipadné
jednotkové ceny co nejvice odpovidajici z hlediska vécného, ¢asového a mista plnéni.
Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porovna se jejich skladba
s acenénymi pracemi a vyuZije se k vytvoreni nové nabidky skladby obdobnych praci
k vytvoreni porovnavaci poloiky. Pouze v pfipadé, kdy neexistuje ocenény druh
viceprace ani porovnavaci prace, naleZi cena pifiméfené zvySena urlend jako obvykld
cena praci, které vyplynou ze zménového fizeni nebo z vicepraci ve smyslu ust. §492 a
§ 2586 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto &élanku povinny postupovat
v souladu s kegentnimi ustanovenimi obecné zavaznych pravnich pfedpisl, zejména
pak ZZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v rdmci zménového fizeni tak, aby neohrozil fadné
plnéni Smlouvy v souladu Harmoenogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu zménoveého fizeni nebude ¢init Zadné kroky, ktere
by znamenaly ohroZeni, znemoZnéni ¢i navySeni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
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17.14

17.15

respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpoidéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skute¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uiiji ve smyslu ust. § 2627 ob¢anského zakoniku rovnéi pro
pfipady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynuceny
okolnostmi, které wvysly najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfri
provadéni Dila vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto ¢lanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisl ve stavebnim
deniku drobné zmeény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci Ci
meénépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technickeé vlastnosti dila (ani
podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potifeba vyvstane v misté
provadeéni Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni
Dila.

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI NAHRADE

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fadného predani pfisluiné Casti Dila, tzn. podpisu pfislusného Zapisu o
predani a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, kterd vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v diisledku poruseni povinnosti Zhotovitele stanovenych zakonem nebo na zakladé
pravnich pfedpist nebo v dusledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veSkerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku poru$eni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé pravnich predpisi nebo vddsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veskerou Skodu a nemajetkovou ujmu
vzniklou na zakladé fadné uplatnénych naroki tretich osob, vzniklych v dasledku
poruseni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tietich osob k dusevnimu ¢&i pramyslovému vlastnictvi,
které bylo soulasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, ie
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporugovalo.

Z4adna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti ze
Smlouvy doéasné& nebo trvale zabranila Vy§si moc. Pirekazka vznikla ze $kidcowych
osobnich pomérl nebo vznikld aZ v dobé, kdy byl skidce s plhénim smluvené
povinnosti v prodleni, ani prekazka, kterou byl 3kidce podle Smlouvy povinen
pifekonat, ho vSak povinnosti k nahradé nezprosti. Tim nejsou dotceny naroky
Objednatele plynouci z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto
pokryty pojistnymi smlouvami uvedenymi v pfiloze €. 7 Smlouvy.

19. ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamZiku jeho
predani a pievzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
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19.8
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kdykoliv v priibéhu zaruéni doby. Zhotovitel odpovida za viechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, swyjimkou vad, které byly zplGsobeny po pirechodu
nebezpedi Skody na Dile vnéjSimi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
s jejichZ pomoci Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si
strany sjednavaji, Ze Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatriovat
prava z nich kdykoliv v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady
zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za vsechny vady, zplisobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niZ odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizeni, materidli nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavfenim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky za
jakost Zhotovitel prejima zavazek, Ze zhotovené Dilo bude po celou zaruéni dobu
zplsobilé k uZivani, ke kterému je svou povahou ur¢eno a Ze po celou tuto zarucni
dobu bude mit vlastnosti vyZadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zaruénich dobéach, v nichi je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a poZadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zeleznicni svriek (uZity material) a geometrické usporadani koleje (uzity
material) v trvani 2 let,

19.4.2 na noshé konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti
vodé mostovek ocelovych mostl, tuneld a celoplosné izolace proti vode
vtunelech v trvani 10 let,

19.43 na ostatni ¢asti Dila véetné ¢asti stavebnich a montainich v trvani 5 let,
pokud neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béiet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Casti Dila,
kdy Casti Dila se rozumi stavebni objekt (SO), provozni soubor (PS) nebo jind &ast
plnéni vymezena v Harmonogramu postupu praci.

Zaruéni doba nebéii:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cast
Dila, radné uZivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrariuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uZivani Dila
nebo Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemiiZe-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uZivat kromé vadou dotéené Casti

Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebéZi ani zaruéni doba poskytnuta na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucéni doba nebéii vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapocdit s odstrariovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umoini Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstrariovani, ai do dne, kdy
Zhotovitel pfeda Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaru¢ni doba se prodluZuje vidy o dobu, po kterou tato zaruéni doba podle
predchozich ustanoveni nebéii.
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Zaruku za jakost komponent samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld (vyrobca)
se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejméné v délce 24 mésici ode dne predani a
pievzeti predmétného provozuschopného celku nebo jiné Casti Dila, jehoi je tento
komponent soudasti. V pfipadech, kdy by zaruéni doba poskytnuta vyrobcem
komponentu prekrocila vyse uvedenou dobu 24 meésicl, zavazuje se Zhotovitel
poskytnout Objednateli zaruku za jakost alespor v této delsi dobé.

V pfipadé, Ze Objednatel v zaruéni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel poridil a vymeénil provozuschopné
celky nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobct, pocind ode dne
nasledujiciho po dni jejich vymény béZet nova zaruéni doba v délce 24 mésici.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho ¢asti
na treti osobu nebo v pripadé, Ze vlastnické pravo treti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto tfeti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytecného odkladu pisemné oznamit
skutecnost, 7e prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit Jina
opravnéna osoba.

lina opravnéna osoba je opravnéna uplatriovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti za
vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, Ze jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své
pravo sama prokaie.

Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou opravneéni kdykoliv v pribéhu zarucni
doby pokud zjisti, Ze Dilo nebo Cast Dila ma vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich
odstranéni a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po
jejich nahlaseni v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo jina
opravnéna osoba v nahlaseni vady uvede, zda se jedna o vadu branici Ffadnému uZivani
Dila nebo Casti Dila, &i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jiné
opravnéné osoby, e Dilo nebo Céast Dila ma vady véetné poZadavku na jejich
odstranéni. V odstrariovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokracovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moiné lhaté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé
o lhité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady
pfiméfené lhiaté stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim prfimérené poufije Uprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na
odstranéni vady ucelné vynaloZil, do 30 dni od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urcené lhaté, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén
zajistit odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotéena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné& jejiho pfipadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Gdhradé. Objednatel ma pravo vyuZit k dhradé naklad( na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni zaruénich vad. Jestlize nemuZe byt vada
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20.

19.18

19.19

19.20

19.21

uéinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi pisemny souhlas, miie
Zhotovitel odvézt ze Stavenisté pro ucely opravy ty ¢asti Dila, resp. jeho pfrisiusenstvi,
které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel opravnén poZadovat, aby
Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni zarucnich vad o tplné naklady
na nahradu téchto soucasti, nebo aby poskytl jiné vhodné zaruky.

JestliZe je moZné, Ze odstrariovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, miZe TDS
vyZzadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smlouvé. Tento poZadavek bude
oznamen do 28 dni poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny v
souladu s podminkami pouZitymi pro predchozi zkousky, kromé toho, ie budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnii od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda
Objednatel prijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci
Objednatele a neni dotéeno predchozim uplatnénim jineho prava z vad. V pripadé, ie
Zhotovitel nesplni svou povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel
opravnén zajistit jeho provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Objednatel ma pravo wyuiit k uhradé nakladi na provedeni
nahradniho Dila nebo Casti Dila, & k thradé svého naroku na poskytnuti priméfené
slevy z Ceny Dila své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni zarucnich vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, 7e povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéZ povinnost provést bezplatné dalsi
prace, které by plvodné bylo tieba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozorniovaci povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pristup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.3

V pfipadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penéZitym plnénim je druha smluvni
strana opravnéna poZadovat zaplaceni uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro ucely naroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou
troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obcanského zdkoniku povaZovany za soucast
nahrady sSkody.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pifedanim radné provedené Casti Dila (nebo jeho
¢asti) v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro
jednatlivé Casti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z ceny za prislusnou Cast Dila za kaidy zapo&aty den prodleni, pficem7 naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy di
plynouci z pravnich predpist tim nejsou dotéeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spInénim lhity ur¢ené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( vtomto poradi) pro odstranéni vad uvedenych
v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila a/nebo Pfedévaciho protokolu, véetné vad v zaruéni
dobé, které nebrani fadnému ufivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kazdy
jednotlivy pfipad a za kaZdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.
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204

20.5

20.6

20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhaty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami ( v tomto poradi) pro odstranéni vad v zaru¢ni dobé,
které brani fadnému uZivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kaidy
den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V pripadé, Ze v pribéhu realizace stavby nebo v pribéhu zarucni doby dojde k
negativni zméné (dodasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnani s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (napfiklad omezeni dovolené
rychlosti véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cestd, stani¢ni nebo tratové
provozni intervaly, kategorie ZZ, funkénost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevu
vyhybek apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila za kaidy
zapocdaty den trvani takové zmény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
penale uplatnéné vici Objednateli ze strany dopravci. ProkaZe-li Zhotovitel, Ze takova
zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho Cinnosti nebo z vlastnosti
dodavanych &asti Dila, popf. které zpisobil svou &innosti Objednatel, toto ustanoveni
se nepouiije.

V pripadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou nezahaji cCinnosti sméfujici ke
zhotoveni Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto
poruseni nenapravi ani do 10 dnd na zakladé priedchozi vyzvy Objednatele, je
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila
za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s pievzetim Stavenis$té ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05% z celkové Ceny Dila za
kaidy zapocaty den prodleni aZz do dne Ffadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti
Zhotovitelem.

V pripadé prodleni Zhotovitele s terminem wyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové Ceny
Dila za kaidy zapocaty meésic prodleni aZ do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho casti,
maximalné 1 500 000 K& za mésic.

V pFipad8, 7e Zhotovitel nesplni povinnost zabezpetit jiz provedené Casti Dila po dobu
pieruseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny vsech
dotéenych Casti Dila za kazdy takovy pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nei toho, ktery
byl uveden v priloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vys$i 1% z celkové Ceny Dila za kaZdy takovy pfipad. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné pfedat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vietné jeji geodetické casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,05%
z celkové Ceny Dila za kaZdych zapoc&atych 30 dni prodleni.

V pfipadé, Ze Zhotovitel odiekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. tas) vyluky
zverejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
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20.13

20.14

20.15

20.16
20.17

20.18

20.19

20.20

1.000,- K& (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za kaidy pfipad vyluky u kaidého
dotfeného dopravce:

a) jehoZ jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiZ zpracoval a pfedal Objednateli (jako provozovateli drahy) své dilg
opatreni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Plati, Ze prekrofenim doby trvani vyluky neni wyluka, ktera byla pozdé zahajena
z divodu na strané Objednatele, pokud byl celkovy ¢asovy rozsah vyluky dodrien.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nespini svoji povinnost stanovenou Smlouvou udriovat po
celou dobu provadeéni Dila v platnosti Objednatelem vyZadované pojistné smlouvy
anebo nepredloZi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 0,02%
z celkové Ceny Dila za kaZzdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele
tim nejsou dotleny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za provedeni Dila nebo Bankovni zaruku za odstranéni zaruénich vad
nebo neudriuje v platnosti Bankovni zaruky vrozsahu vyiadovaném Smlouvou, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wsi 0,03% z celkové Ceny
Dila za kaZidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou
dotceny.

NEOBSAZENO

V pripadé, e Zhotovitel bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupil
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vwsi 3% z celkové Ceny Dila za kaidy
takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, ie se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby
vykonavajici pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez prikazu ,Opravnéni
ke vstupu do kolejisté”, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- KE (slovy: jedentisic korun ¢eskych) za kaidy zjistény pfipad a za kaidy
kalendarni den ai do dne, kdy Zhotovitel prokaze, Ze predmétni pracovnici obdrieli
prikaz ,Opravnéni ke vstupu do kolejisté” nebo prestali vykonavat pracovni cinnost
v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost vést radnym zptsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zaznam o stavbé, vcetné dodrieni poZadavk( jejich obsahowvych
naleZitosti v souladu sobecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst, 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve wysi 1% z Ceny Dila,
maximalné 20.000,- K¢ (slovy: dvacettisic korun &eskych) za kaZdy zjistény pfipad
poruSeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do ¢trnacti (14) dnd
ode dne zdpisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen
uhradit dalgi smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& (slovy: desettisic korun éeskych) za
kaZzdy dalsi den, aZ do dne, kdy odstrani veskeré nedostatky ve vedeni stavebniho
deniku.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svoji povinnost prfedat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni
pokutu ve wysi 0,5% z Ceny Dila, maximalné 100.000,- K¢ (slovy: jednostotisic korun
Ceskych) za kaidy zjistény pfipad poruSeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel
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nezjedna napravu do &trnacti (14) dnd, je povinen uhradit dali smluvni pokutu ve vysi
5.000,- K& (slovy: péttisic korun ceskych) za kaZdy dalsi den, a7 do dne, kdy pfeda TDS
pfedmétnou zpravu o postupu praci.

V pfipadé, Ze Zhotovitel ocdmitne soudinnost nebo plnéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1% z Ceny Dila, maximalné 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisic karun ceskych) za kaidy
zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel vrozporu se Smlouvou pouZije pro ucely realizace stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto tUcelu nebyly uréeny Projektem, pripadné, na néZ pro takové Gcéely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Gcelem
provedeni Dila uZit, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych narokl Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 200.000,- K& (slovy: dvéstétisic
korun ceskych) za kaidé jednotlivé poruseni této povinnosti a kaZidou takto
neopravnéné dotéenou nemovitost. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
splnéni prislusné odborné, zdravotni ¢i jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi predpisy, Internimi predpisy, nebo jinymi predpisy zavaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢ (slovy: desettisic korun c¢eskych) za kaidy pfipad poruseni této povinnosti.

V pfipadé, Ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosaZeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, neZ je
uvedeno vyse, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000
K¢ za kaidy jednotlivy pFipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit do
tficeti (30) dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu
skody v pIné vysi.
Povinnost, jejiZz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana

zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na sniZeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obdanského zakoniku.

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych divodd, wyplyvajicich z pravnich predpisi je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestliZe:

21.1.1 Zhotovitel je vprodleni se zhotovovanim Dila nebo Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci delsim neZ tricet (30}dni.
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21.15
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21.1.9

21.1.10

21.1.11
21.1.12

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav
zdlvodu na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne
pisemného upozornéni Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovni zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14 nebo Bankovni zaruku za
odstranéni zaruénich vad dle ¢lanku 15 téchto Obchodnich podminek nebo
nesplni svoji povinnost predloZit a udriovat po celou dobu provadéni Dila
v platnosti nékterou z Objednatelem vyZadovanych pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne
vyzvu TDS, aby nesplnénou povinnost splnil a napravil disledek poruseni
povinnosti ve stanovené primérené lhaté.

Zhotovitel nezahaji cinnosti smérujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto poruseni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni
Dila nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou,
Ze nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré zvad dle ¢l. 19 téchto
Obchodnich podminek, jestliZe vada zbavuje Objednatele v zasadé veSkerého
prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, e Poddodavatelé budou poskytovat plnéni
dle Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy €. 8 Smlouvy nebo postoupi prava ci
povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo
bez likvidace v pripadé, Ze nema Zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je
prohlasen upadek, Zhotovitel sdm poda dluinicky navrh na zahajeni
insolvencniho fizeni nebo insolvencni navrh je zamitnut proto, 7e majetek
nepostacuje k thradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona C.
182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho Fe$eni (insolvenéni zdkon), ve
znéni pozdéjSich predpisl) nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek byl
zcela nepostacujici pro uspokojeni véritell, jestlie bylo proti Zhotoviteli
zahijeno exekuéni fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti hebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému tkonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkonii nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného c¢inu uplatkarstvi nebo
pfijeti uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukiZe nepravdivym.

Zhotovitel nepiedloZi do doby zahajeni praci na Zelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovérenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpisobilost
stanovenou zakonem ¢.266/1994 Sb., o drahach, a provadécimi vyhlaskami
ktomuto zakonu, to vse vplatném znéni, kterym prokaie, Ze kaidy
pracovnik, ktery bude vykonavat vedouci prace, je opravnén provadét
¢innosti na Zelezni¢ni dopravni cest&, je-li takovy doklad vzhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.
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21.1.13 Zhotovitel bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupi byt i
jen castecné pohledavky souvisejici s provadénim Dila tieti osobé.

Nastane-li kterakoli z uddlosti nebo okolnosti uvedenych vodst. 21.1 téchto
Obchodnich podminek, mdZie Objednatel odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim
Zhotoviteli, které nabude ucinnosti patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé
toho v pripadech uvedenych v odst. 21.1.9 a 21.1.10 téchto Obchodnich podminek
muZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamiitou déinnosti ke dni
doruéeni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.
Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem tcinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 pfestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimzZ dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

2152 preda veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zarizeni, materialy a dalSi prace, za
néz obdrZel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veSkeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpecnosti, a opusti Stavenisté; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za ucelem
provadéni Dila pievzal.

Zhotovitel bere na védomi, 7e po odstoupeni miZe Objednatel dokonéit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou wyuiit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
pfimérenych, prokazatelnych a ticelné vynaloZenych nakladi za stavebni a jiné prace,
které byly provedeny ke dni ucinnosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl
vystaven dariovwy doklad dle odst. 13.1 téchto Obchodnich podminek. Seznam
prokazatelnych nakladl, na jejichi dhradu ma Zhotovitel dle predchazejici véty pravo,
musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Ghradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Udinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na thradu dle €l. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materialu, jejichZ provedeni, resp. poufZiti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

22.1

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepise Zapis o predani a prevzeti Dila do Sedesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany
TDS a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti Dila a
vtéto vyzvé Zhotovitel uvedl|, Ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu
Zapisu o predani a prevzeti Dila ve vyie uvedené |hité, tak mizZe Zhotovitel
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po uplynuti vy3e uvedené |hity odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento
¢lanek Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Gthradou splatné ¢astky vice neZ sedesat (60) dnd
od vyprieni lhaty splatnosti pfisluiného danového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a
doruceni pisemné vyzvy Zhotovitele k uhradé predmétné splatné castky.

22.2  Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto &lédnku je Géinné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

223  Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téZ TDS.

225 Ustanoveni odst. 21.5 aZ 21.9 Obchodnich podminek se poufZiji i v pfipadé odstoupeni
Zhotovitele.

RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému

obecnému soudu Ceské republiky.
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