Stavba: COV Kralovice

Pofr. ¢islo

1

Ké
polozky

2

Varianta
K

Zpracoval : Pustéjovsky Michal
Soupis praci objektu

Sanace ocelovych nadrzi - predpoklad 6 ks - | etapa 2 ks = celkem 3 etapy
Nazev polozky
4

Priprava podkladu

Dne : 10.1.2024

Cenova nabidka 04 / 01 / 24

Mnozstvi

6

SO

591 567,69

Jednotkova cena

Jednotkova
9

Celkem
10

528 079,00
126 120,00

1 PRIPRAVA PODKLADU PRO SANACI m2 174 | 220,00 | 38 280,00
N&adrZ 6 x hloubka5M = 87 m?x2 ks =174 m?
Mechanické ocisténi konstrukce od zri a necistot
2 OTRYSKANI KONSTRUKCE m2 174 460,00 80 040,00
Otryskani podkladu - piskovani
3 VYCISTENI KONSTRUKCE OD VYBOURANEHO A OTRYSKANEHO MATERIALU 00l. 1 7 800,00 7 800,00
Vyneseni vybouraného a otryskaného materialu z nadrze na povrch
1 Priprava konstrukce pred natéry 58 925,00
4 DOTESNENI STAVAJICICH PRUSAKU ks 5 8 425,00 42 125,00
Dotésnéni stavajicich prisaku injektazni technolgii s aplikaci polyuretanovych material(
- lokalni prasak
5 OPRAVA SVARU V KONSTRUKCI V MiSTE PORUCH A PRUSAKU m 10 1 680,00 16 800,00
oprava svaru v konstrukci dovareni - odhad
2 Ochranné natéry 246 514,00
6 APLIKACE PENETRACNIHO NATERU MC BAUCHEMIE COLUSAL SP m2 174 425,00 73 950,00
celoploSny natér ocelové konstrukce zdklanich ochrannym prostfedkem
7 APLIKACE OCHRANNYCH VRSTEV MC- BAUCHEMIE :MC Power Pro HCR m2 174 886,00 154 164,00
natér chorannych vrstev OK se zvysenou chem. odolnosti 2 x
6 DOKONCENI CHRANNYCH NATERU - LOKANi OPRAVY PO ODSTRANENI LESENI pol. 1 18 400,00 18 400,00
Lokalni opravy v misté kotveni leSeni na stény nadrzZe- prebrouseni, penetrace a 2 x
natér. Prace budou provadény z lana.
3 Ostatni konstrukce a prace 96 520,00
8 LESENI ZPRISTUPNENI STEN NADRZI - 2 KS pol. 1 96 520,00 96 520,00
predpoklad stavba leseni do 2 nadrZi soucasné - | etapa vé. pronajmu a demontaze na
dobu 21 dni
5 VRN a doprava 63 488,69
12 VRN a doprava % 6 528 079,00 31 684,74
13 ZTIZENE PODMINKY % 5 528 079,00 26 403,95
14 PRESUNY HMOT POL. 1 5 400,00 5 400,00
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