
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

20222810001Zm1,2dod1

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

3 365 253,74

0,00

3 365 253,74

Výše daněZáklad daněSazba daně
706 703,293 365 253,7421,00%

4 071 957,03CZK

15,00% 0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20222810001Zm1,2dod1

Stavba:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum:

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

19. 6. 2024

 

Barbora Kyšková

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

3 291 407,01 3 982 602,48Oprava fasády001zm1

3 365 253,74 4 071 957,03

3 982 602,48001azm1a Oprava fasády - VCP 3 291 407,01

Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK 89 354,54002zm2 73 846,73

153 458,71 185 685,04002azm2a detaily střešní konstrukce - VCP

-96 330,50-79 611,98002bzm2b SDK - MP

0,00 0,00

3 365 253,74 4 071 957,03
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 291 407,01

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 291 407,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 291 407,01 21,00% 691 195,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 982 602,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

001zm1 - Oprava fasády

001azm1a - Oprava fasády - VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 291 407,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 720 440,71

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 282 966,30

VRN4 - Inženýrská činnost 288 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 291 407,01

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

001zm1 - Oprava fasády

001azm1a - Oprava fasády - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 291 407,01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 720 440,71

101 K 3.1 R-5229099.R
1. Příprava podkladů - otlučení omítek vnějších ploch, 
ruční dočištění ploch dopočet do 70%, větší tloušťka 
otlučení omítek, přesun a likvidace suti

m2 841,770 488,00 410 783,76

VV "viz. výkresy nového stavu - vč. vrchní římsy"
VV 27*17,35+21*17,35+78 910,800
VV -(1,2*2,1*7+1,5*3*7+1,5*2,3*6) -69,840
VV -(1,2*2,1*8+1,5*3*8+1,5*2,3*8) -83,760
VV (1,2+2,2*2)*0,3*15 25,200
VV (1,5+3*2)*0,3*15 33,750
VV (1,5+2,3*2)*0,3*14 25,620
VV Součet 841,770

102 K 3.3 R-5229099.R
3. Základní omítkové vrstvy - jádrové omítky (oprava 
omítky vnějších ploch dopočet plochy do 70%)

m2 841,770 1 818,28 1 530 573,56

VV 841,77 841,770

103 K 3.4 R-5229099.R
4. Finální omítková vrstva - štuková, renovační 
(dopočet do 100%)

m2 841,770 925,53 779 083,39

VV 841,77 841,770

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 282 966,30

8 K 941321211
Příplatek k lešení řadovému modulovému těžkému š 
1,2 m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 171 738,000 1,05 180 324,90 CS ÚRS 2022 02

VV dopočet 90 dnů
VV (270-180)*1908,2 171 738,000

14 K 944611211
Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den 
použití

m2 171 738,000 0,30 51 521,40 CS ÚRS 2022 02

VV dopočet 90 dnů
VV (270-180)*1908,2 171 738,000

17 K 944711213
Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD 
den použití

m 540,000 3,00 1 620,00 CS ÚRS 2022 02

VV dopočet 90 dnů
VV (270-180)*6 540,000

21 K R-9454111 Žebříkový stavební výtah na střechu den 90,000 550,00 49 500,00

P
 Poznámka k položce:

 Položka obsahuje : 
 nájem

VV dopočet 90 dnů
VV (270-180) 90,000

D VRN4 Inženýrská činnost 288 000,00
9 K 0439090 Zábory veřejného prostranství soubor 1,000 288 000,00 288 000,00

P

 Poznámka k položce:
zábory veřejného prostranství - chodníky před objektem pro stavbu 

 lešení - 320 m2 
 

zajištění záborů veřejného prostranství vč. poplatků za zábory

VV dopočet 90 dnů
VV 1 1,000

001azm1a - Oprava fasády - VCP

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

001zm1 - Oprava fasády
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 153 458,71

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 153 458,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 458,71 21,00% 32 226,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 185 685,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

002zm2 - Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK

002azm2a - detaily střešní konstrukce - VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 153 458,71

HSV - Práce a dodávky HSV 25 805,63

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 371,62

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 830,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 690,16

    997 - Přesun sutě 2 773,85

    998 - Přesun hmot 13 140,00

PSV - Práce a dodávky PSV 127 653,08

    762 - Konstrukce tesařské - materiál 53 469,07

    764 - Konstrukce klempířské 74 184,01

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 153 458,71

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

002zm2 - Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK

002azm2a - detaily střešní konstrukce - VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 153 458,71

D HSV Práce a dodávky HSV 25 805,63

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 371,62

105 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,270 7 590,00 2 049,30 CS ÚRS 2023 01

VV
zazdívka po vybourání zdiva za štítem střešního pilíře, tl. 150 
mm

VV 4,5*0,4*0,15 0,270

106 K 345244223
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z 
cihel pálených plné nebo prolamované (s dutinami při 
vazbě), na maltu z cihel dl. 290 mm tl. 290 mm

m2 0,158 2 040,00 322,32 CS ÚRS 2023 01

VV
zvovudozdění po odstranění 1 řady nesoudržných cihel 
atikového zdiva navazujícího objektu na ulici Sokolské

VV 2,1*0,075 0,158

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 830,00

107 K 612325225
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch 
štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2

kus 1,000 2 300,00 2 300,00 CS ÚRS 2023 01

VV povrch zazdívky po vybourání zdiva za štítem střešního vikýře

VV vnitřní strana 4,5x0,4 m 
VV 1 1,000

108 K 622321111
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hrubá zatřená 
stěn

m2 15,000 302,00 4 530,00 CS ÚRS 2023 01

VV povrch zazdívky po vybourání zdiva za štítem střešního vikýře

VV štítové zdivo
VV 5,0*3,0 15,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 690,16

109 K 967031732

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění 
zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 0,630 212,00 133,56 CS ÚRS 2023 01

VV
odstranění 1 řady nesoudržných cihel atikového zdiva 
navazujícího objektu na ulici Sokolské

VV 2,1*0,3 0,630

110 K 971033631

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 150 mm

m2 1,800 182,00 327,60 CS ÚRS 2023 01

VV bourání zdiva za štítem střešního pilíře
VV 4,5*0,4 1,800

111 K 973031324
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, 
plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm

kus 1,000 229,00 229,00 CS ÚRS 2023 01

VV kapsa pro uložení nové vaznice u výtahové šachty
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 2 773,85

22 K 997013217
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 21 do 24 m ručně

t 0,616 3 918,00 2 413,49

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 0,616 300,00 184,80

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 11,704 15,00 175,56

VV 0,616*19 'Přepočtené koeficientem množství 11,704

D 998 Přesun hmot 13 140,00

28 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t 1,095 12 000,00 13 140,00

D PSV Práce a dodávky PSV 127 653,08

002azm2a - detaily střešní konstrukce - VCP

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

002zm2 - Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 762 Konstrukce tesařské - materiál 53 469,07

112 M 60726248
deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená 
tl 22mm

m2 14,685 298,00 4 376,13 CS ÚRS 2024 01

VV materiál  - střešní okna kulatá 5 kusů
VV 2,2*1,65*2 7,260
VV 1,5*1,65*3 7,425
VV Součet 14,685

113 M 60514103 řezivo jehličnaté lať 30x50mm m3 0,495 8 460,00 4 187,70 CS ÚRS 2024 01

VV materiál  - střešní okna kulatá 5 kusů
VV 60,0*0,03*0,05*5*1,1 0,495

114 M 60515121 řezivo jehličnaté boční prkno 40-60mm m3 1,650 8 960,00 14 784,00 CS ÚRS 2024 01

VV materiál - ozdobný sedlový vikýř pohled ulice Sokolská 1 kus

VV 2xbednění 10m2
VV 10,0*0,05*1,1 0,550
VV Mezisoučet 0,550

VV
materiál - okna ve tvaru hřibu pohled ulica Na hradbách -2 
kusy

VV 10,0*0,05*2*1,1 1,100
VV Mezisoučet 1,100
VV Součet 1,650

115 M 1421010540
Tepelná izolace TOPDEK 022 PIR 120 mm (5,76 
m2/bal.)

m3 3,276 4 548,18 14 899,84

VV materiál - střešní okna kulatá 5 kusů
VV 2,0m2
VV 2,0*0,12*5*1,05 1,260
VV Mezisoučet 1,260

VV
materiál - okna ve tvaru hřibu pohled ulica Na hradbách -2 
kusy

VV 8,0m2
VV 8,0*0,12*2*1,05 2,016
VV Mezisoučet 2,016
VV Součet 3,276

116 M 1020601612
Fólie hydroizolační z PVC-P Sikaplan VG 15 světle 
šedá tl. 1,5 mm šířka 1,54 m (30,8 m2/role)

m2 46,000 296,80 13 652,80

VV materiál - střešní okna kulatá 5 kusů
VV 4,0m2
VV 4,0*5*1,15 23,000
VV Mezisoučet 23,000

VV
materiál - okna ve tvaru hřibu pohled ulica Na hradbách -2 
kusy

VV 10,0m2
VV 10,0*2*1,15 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 46,000

117 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 46,000 34,10 1 568,60 CS ÚRS 2024 01

VV materiál - střešní okna kulatá 5 kusů
VV 4,0m2
VV 4,0*5*1,15 23,000
VV Mezisoučet 23,000

VV
materiál - okna ve tvaru hřibu pohled ulica Na hradbách -2 
kusy

VV 10,0m2
VV 10,0*2*1,15 23,000
VV Mezisoučet 23,000
VV Součet 46,000

D 764 Konstrukce klempířské 74 184,01

118 K 48R7641414.01
Krytina střechy - příplatek za barevný odstín 
předzvětralého plechu TiZn

m2 260,000 191,00 49 660,00

VV viz. skladba SP 1 a SP 2
VV 260,0 260,000

119 K 764141400.R
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového 
předzvětralého plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)

kus 1,000 4 412,01 4 412,01

VV stávající komínové těleso 
VV 1 1,000

120 K 764141501.R
Vyústění vzduchotechniky odvětrávací trouba kruhová 
prům. 300 mm z TiZn plechu s výfukovým kusem 
nadstřešní odvětrávací žaluzie

kus 2,000 10 056,00 20 112,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: IČ:

ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Barbora Kyšková DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -79 611,98

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -79 611,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -79 611,98 21,00% -16 718,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -96 330,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

002zm2 - Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK

002bzm2b - SDK - MP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora Kyšková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací -79 611,98

PSV - Práce a dodávky PSV -79 611,98

    763 - Konstrukce suché výstavby -79 611,98

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) -79 611,98

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

002zm2 - Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK

002bzm2b - SDK - MP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Ostrava, Moravská Ostrava Datum: 19. 6. 2024

Zadavatel: ZUŠ Ostrava, Sokolská třída,p.o. Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel: Barbora Kyšková

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -79 611,98

D PSV Práce a dodávky PSV -79 611,98

D 763 Konstrukce suché výstavby -79 611,98

38 K 763161822
Demontáž SDK podkroví s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění dvojité

m2 -35,388 460,00 -16 278,48

VV odpočet za neprovádění
VV viz. 15 - legenda bouracících prací, chodba
VV -(10,85*2,15) -23,328
VV -(1,8*5,1+(2,4*2,4)/2) -12,060
VV Součet -35,388

39 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
přes 12 do 24 m

% -764,031 4,20 -3 208,93

40 K R-7631617
D+M SDK podkroví deska 1xDF 15 TI 220 mm 40 
kg/m3 REI 45 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 

m2 -35,388 1 699,01 -60 124,57

P
 Poznámka k položce:

 vč. parozábrany , vč. tepelné izolace z miner. vlny tl. 220 mm 
vč. podkladního roštu, vč. všech příslušenství a doplňků

VV odpočet za neprovádění
VV "viz. skladba SDK 02 - chodba
VV -(10,85*2,15) -23,328
VV -(1,8*5,1+(2,4*2,4)/2) -12,060
VV Součet -35,388

002bzm2b - SDK - MP

Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy

002zm2 - Stavební úpravy -detaily střešní konstrukce, SDK
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