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SMLOUVA O DÍLO
SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

a

Zhotovitel

(dále jen „zhotovitel")

II. Úvodní ustanovení

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Vladík,

: MIV Trade, s.r.o.

: Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
: Michaelem Vladíkem, jednatelem
: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55436
: 27735435
: CZ27735435
: ano

Sídlo
Zastoupený
Zápis do OR
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

: město Blansko
: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
: Ing. Jiří Crha - starosta města Blansko
: 00279943
: CZ 00279943
: ano
:

Objednatel
Sídlo
Zastoupené
IČO
DIČ
Plátce DPH
Bankovní spojení

(OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

I. Smluvní strany

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření této smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel
zavazuje, že pro objednatele řádně provede kompletní dílo vymezené v článku II. této smlouvy (dále jen
„dílo"), čímž se pro potřeby této smlouvy rozumí, že zhotovitel pro objednatele provádí stavební dílo,
zajišťuje veškeré další práce a činnosti, dodávky a služby stanovené touto smlouvou, ať již bezprostředně
souvisí s vlastními stavebními pracemi či nikoliv, ve vynikající kvalitě, jakož i v úplném, bezchybném a
čistém řemeslném, funkčním a estetickém provedení ve sjednaných termínech a sjednané ceně bez
jakýchkoliv dalších nároků vůči objednateli a současně takové dílo nesmí vykazovat jakékoliv vady a
nedodělky. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení, to vše za
podmínek uvedených v této smlouvě.

2.1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavřena na základě přímého zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem:
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Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda,

Ing. Milan Vítek,

(dále jen „objednatel", „stavebník" či „zadavatel")
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Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, technickou specifikací (příloha č. 1 této smlouvy)
a nabídkou zhotovitele.

jejímž hlavním účelem je rekonstrukce 3 obecních bytů ve vlastnictví města Blanska na adrese Jasanová
2073/24 (byt č. 43,63 a 73) v Blansku.

"Blansko - rekonstrukce 3 bytů "

2.2. Obě smluvní strany se dohodly, že veškeré touto smlouvou vymezené práce, činnosti a dodávky,
nutné pro řádné provedení díla jsou zahrnuty v celkové ceně díla kalkulované zhotovitelem (a to i za
situace, kdy tyto práce, činnosti a dodávky nejsou uvedeny v nabídce, ale smlouva o dílo či technická
specifikace je vyžaduje) a objednateli tak nevznikají žádné další náklady s výjimkou případů touto
smlouvou stanovených (např. případné vícepráce či dodatečné stavební práce požadované objednatelem
nad rámec smlouvy).

III. Předmět smlouvy

3.1. Objednatel zadává zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje, že za podmínek a v rozsahu sjednaném
touto smlouvou včetně všech jejích příloh provede dílo vlastním jménem, na svůj náklad, nebezpečí
a odpovědnost, a to s potřebnou a odbornou péčí pro objednatele, a objednateli předá řádně provedené
dílo specifikované v této smlouvě.

3.2. Zhotovitel se zavazuje v rámci rozsahu sjednaného díla provést veškeré práce včetně všech
pomocných prací a prací technicky náležejících k řádnému a kvalitnímu provedení díla a souvisejících
dodávek a služeb, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v technické specifikaci, jakož i práce, které jsou
definované touto smlouvou či práce, které v dokumentaci sice detailně obsaženy nejsou, ale které jsou
nezbytné pro řádné provedení díla. Součásti plnění zhotovitele je taktéž provedení koordinační činnosti
jednotlivých profesí a částí projektu v rámci realizace předmětu smlouvy, provedení související
inženýrské činnosti a veškerých ostatních dalších činností nutných pro zodpovědné a řádné provedení
díla (např. zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění zvláštních užívání komunikací a dopravního
značení včetně projednání a povolení, zajištění bezpečnostních opatření, uvedení stavby do provozu,
provedení kompletační činnosti stavby, odstranění zjištěných vad a nedodělků aj.).

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu se schválenou dokumentací, schválenými postupy a
v souladu s touto smlouvou. Za schválenou dokumentaci se považuje technická specifikace a veškerá
další, v průběhu plnění díla zpracovaná a objednatelem odsouhlasená dokumentace a související
dokumenty. Schválení dokumentace a postupů ze strany objednatele nezprošťuje zhotovitele
odpovědnosti za případné vady schválené dokumentace a případné vady díla realizované na základě
schválené dokumentace či postupů. Provedením díla na základě neschválené dokumentace a postupů
nevzniká zhotoviteli jakýkoliv nárok vůči objednateli.

3.4. Při realizaci předmětu smlouvy má zhotovitel povinnost postupovat s odbornou péčí, samostatně,
iniciativně a v souladu s platnými zákony, předpisy a uplatňovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti
a účelnosti vynaložených finančních prostředků. Zhotovitel se zavazuje respektovat veškeré pokyny
objednatele, týkající se provádění předmětu smlouvy, a upozorňující na možné porušování smluvních
povinností zhotovitele. Zhotovitel i objednatel se zavazují dodržovat obecně závazné právní předpisy
a technické normy. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu
ustanovení § 2592 občanského zákoníku.

3.5. Plnění předmětu smlouvy (realizace díla) bude provedeno subjekty, které jsou držiteli patřičných
oprávnění pro jednotlivá plnění v rámci předmětu této smlouvy.

3.6. Zhotovitel se zavazuje předmět smlouvy realizovat v souladu s technickou specifikací, platnými
právními předpisy České republiky, v souladu s platnými českými technickými normami (ČSN),
technickými a kvalitativní podmínkami (TKP) a technologickými předpisy (TP), dle obecně závazných
a doporučených předpisů a metodik a v souladu s dalšími platnými předpisy, které se vztahují k realizaci
díla, včetně všech předepsaných a nutných zkoušek, a ke zdokumentování skutečného provedení stavby.
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3.7. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že realizuje veřejnou zakázku a má tedy povinnost dodržovat
a postupovat v souladu s platnou legislativou v oblasti veřejných zakázek.
3.8. Součástí závazku řádně provést dílo v dohodnuté odměně (sjednané ceně) dle této smlouvy
je povinnost zhotovitele provést, resp. zabezpečit zejména:

Obecně skutečnosti
• stavební práce a veškeré související práce, dodávky a montáže směřující ke zhotovení stavby

dle technické specifikace a v souladu s dalšími ustanoveními této smlouvy,

• písemné oznámení zahájení stavebních prací min. 7 dnů před jejich zahájením veškerým
dotčeným subjektům - např. vlastníkům a uživatelům dotčených a sousedních pozemků
a jiných nemovitých věcí, dotčeným orgánům apod., respektování podmínek pro realizaci
předmětného díla těmito subjekty stanovenými apod.,

• zřízení, provoz, údržbu a odstranění zařízení staveniště (včetně vyřízení příslušných povolení
ke zřízení zařízení staveniště na stavebním úřadě, pokud to dané zařízení bude vyžadovat);
potřebné zdroje energií (jako např. voda, elektřina atd.) pro zhotovení stavby si zhotovitel
zajišťuje sám na vlastní náklady,

• provedení všech opatření a činností:

a) organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavebních
prací; zbudování a udržování bezpečných přístupů na staveniště,

b) na eliminaci negativních dopadů stavby na životní prostředí v souladu s příslušnými
právními předpisy (např. hluk, prašnost, znečištění vod, poškozování vegetace),

c) včetně souvisejících prací a dodávek k zajištění bezpečnosti osob a majetku a požární
ochrany (např. ochrana chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),

d) bezpečnost práce při provádění prací v souladu s příslušnými právními předpisy; zhotovitel
bude plně respektovat a splňovat pokyny osoby ustanovené jako koordinátor BOZP,

e) koordinačních a kompletačních při realizaci díla a zajištění veškerých prací, činností
a povinností vyplývajících z povahy vykonávaných prací, dodávek a ostatních ustanovení
této smlouvy; v případě současného provádění jiných prací na předmětném staveništi
či v jeho okolí zabezpečit koordinaci prací s jejich zhotoviteli,

• zabezpečit, provést, zajistit:

a) při převzetí a předání staveniště zpět objednateli zapsání do stavebního deníku stav
měřidel vody a elektrické energie a zajistit úhradu za odběr těchto médií,

b) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k
místu Staveniště;

c) pořízení fotodokumentace před zahájením rekonstrukce a fotodokumentace po
ukončení rekonstrukce na el. nosiči, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a
aktuálním datem;

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního
materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně
uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení
množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a
převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad
pro uznání fakturace;

f) kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

g) zajištění pasportizace a zajištění ochrany stávajících interiérů a stávajícího vnitřního
vybavení před odcizením či poškozením,

h) jednotlivé byty budou zamykány, v průběhu realizace konkrétního bytu nese zhotovitel
odpovědnost za zabezpečení stávajícího vybavení bytů a majetku nájemníků před
odcizením či poškozením;



Další požadavky na plnění.
• Jednotlivé byty budou předány uklizené (úklid tzv. „k nastěhování"), před předáním

jednotlivých dílčích částí (vchodů) bude proveden rovněž úklid společných prostor v domě.
• Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech

stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a
zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny
v technické specifikaci, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační
a kompletační činnosti celé stavby.

• Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou
cenu.

• Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a
že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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i) zhotovitel zajistí osobu zodpovídající za stavbu na místě a její fyzickou přítomnost po
celou pracovní dobu a po celou dobu realizace díla a na telefonu po pracovní době v
případě havárií či nutných událostí k řešení přímo se zhotovitelem (24 hodinová
pohotovost),

j) průběžná řešení a schvalování změn oproti technické specifikaci vypracované
objednatelem;

k) zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí
podle ČSN předepsaných technickou specifikací, případně jiných norem vztahujících se
k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny
nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,

K přejímce stavby:
Zhotovitel předá objednateli k přejímacímu řízení dokončené stavby (či její dílčí části) zejména:

• seznam všech předaných dokladů;
• stavební deník;
• doklad o řádném vyčištění staveniště, zejména doklad o provedení revize, údržby a vyčištění

výtahové šachty, výtahového tělesa, strojovny a všech dotčených míst.
• atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě
výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

• protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo
technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických
parametrů díla;

• doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání
a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

• fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace;
• kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam

s uvedením termínů platnosti záruky min. však po dobu uvedenou v této Smlouvě, potvrzení
o zárukách jiných dodavatelů, uplatnění práv ze záruky nesmí být podmiňováno splněním
podmínek neuvedených v této smlouvě;

• prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
• návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy

jednotlivých dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
• písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou

a technickou specifikací;
• předávací protokoly na jednotlivé byty, podepsané zástupci zhotovitele, objednatele,

technickým dozorem stavebníka a nájemci jednotlivých bytů,
• ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.



Předání a převzetí staveniště do 01. srpna 2024

Zahájení provádění stavebního díla

Předání dokončeného stavebního díla 31.10. 2024

Předání kompletně dokončeného díla 8.11. 2024
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jednotlivých fází plnění předmětu smlouvy:

Zahájení provádění díla (zahájení činnosti zhotovitele) v den nabytí účinnosti této smlouvy

nejdříve v den předání staveniště,
nejpozději 7 dnů po předání

staveniště

Záznam o splnění či nesplnění jednotlivých fázi plnění předmětu smlouvy bude proveden samostatným
protokolem či zápisem do stavebního deníku a bude podepsán zhotovitelem a objednatelem.

Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních montážních prací a
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále
dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např.:
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.), prokázání požadovaných technických parametrů,
předání úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení, tj. provedení
předmětu díla této smlouvy.

Předáním a převzetím díla se rozumí dodržení postupu a rozsahu přejímacího řízení dle podmínek této
smlouvy.

4.3. Výše uvedené lhůty v tomto článku mohou být prodlouženy pouze v případě vzniku

Konkrétní skutečnosti:

• Technická specifikace, není projektovou dokumentací. V případě potřeby si zpracuje
realizační projektovou dokumentaci zhotovitel. Tato projektová dokumentace bude po
odsouhlasení objednatelem závazná.

3.9. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných stavebních a kvalitativních norem a k tomu,
že optimálním a odborným provedením odpovídajícím uznávaným pravidlům architektury a stavitelství
vytvoří všechny potřebné stavební předpoklady pro vytvoření dokonalého a bezporuchového stavebního
díla s cílem dosáhnout optimální hospodárnosti s ohledem na investiční a provozní náklady
a maximálního estetického výsledku.

3.10. Zhotovitel má vůči objednateli, v dostatečném časovém předstihu, oznamovací povinnost
v případech, které mohou mít neočekávaný a zásadní vliv na provádění díla. Tímto však nevzniká nárok
na úpravu smluvních podmínek.

3.11. Na případné zásahy do staveb, které nejsou ve vlastnictví nebo ve správě objednatele, je zhotovitel
povinen v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací upozornit objednatele a vlastníka těchto
staveb a dohodnout s nimi způsob provádění a předání stavebních prací.

IV. Lhůty a místo plnění
4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit výkon své činnosti vymezený touto smlouvou a plnit závazky z této
smlouvy neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy.

4.2. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených lhůtách plnění, které jsou pro zhotovitele závazné,
přičemž dřívější plnění je možné. Níže uvedené termíny jsou nejpozději možnými termíny plnění



Celková cena bez DPH
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1 056 600,- Kč

126 792,- Kč

1183 392,- Kč

DPH z celkové ceny díla

Celková cena díla, včetně DPH

a neměnná po celou dobu plnění
zakázky a zahrnuje veškeré náklady nezbytné a nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu
určeném ustanoveními této smlouvy. Celková cena může být upravena pouze za podmínek stanovených
v této smlouvě. Zhotovitel přebírá ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny
okolností.

5.2. Celková cena díla je dohodnuta jako cena

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které nemohl zhotovitel ovlivnit ani předvídat.
Za nepředvídatelnou okolnost se považuje přerušení postupu prací z pokynu objednatele a dále
skutečnost, že objednatel předal staveniště zhotoviteli později, než bylo ujednáno, ačkoli zhotovitel svou
povinnost splnil, dále se za nepředvídatelnou okolnost považuje, že objednatel způsobil překážky v práci
zhotovitele, které nemohl zhotovitel předem předpokládat ani ovlivnit, že činnost a rozhodování
dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než
je obvyklé a tudíž dojde k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto
subjektů, které ohrozí dodržení sjednaných lhůt plnění, přičemž však musí zhotovitel prokázat,
že podnikl veškeré kroky k eliminaci příčin takovýchto zpoždění. Za nepředvídatelnou okolnost
se považují taktéž vlivy vyvolané vyšší mocí, kterou nemohl zhotovitel ani objednatel předpokládat
či ovlivnit. Veškeré okolnosti je zhotovitel neprodleně od jejich vzniku povinen písemně oznámit
a specifikovat objednateli, jakož je i povinen navrhnout a přijmout opatření na jejich eliminaci. Termín
prodloužení lhůt bude přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. V jiných případech než zde
uvedených, objednatel nebude souhlasit s prodloužením jednotlivých termínů uvedených v odst 4.2. této
smlouvy.

4.4. Místem plnění jsou bytové jednotky č. 43, 63 a 73 na ulici Jasanová 2073/24 ve městě Blansko (kód
obce ZUJ: 581283), Jihomoravský kraj (NUTS CZ064).

5.3. Zhotovitel objednateli potvrzuje a zaručuje, že před stanovením celkové ceny díla, jak je tato cena
stanovena v této smlouvě, prověřil veškeré podklady objednatele, rozsah díla a podmínky, za kterých
bude dílo prováděno.

5.4. Celková cena díla, jak je stanovena na základě odborné individuální kalkulace nákladů zhotovitele,
zahrnuje veškeré práce a náklady zhotovitele vymezené technickou specifikací a touto smlouvou. Celková
cena díla obsahuje veškeré náklady s řádným provedením díla související. Zhotovitel potvrzuje, že
sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady (hlavní, vedlejší, ostatní a jiné související), nezbytné a
nutné pro odborné a řádné provedení díla v rozsahu dle této smlouvy, které zajišťuje, provádí či má za
povinnost provést či zajistit zhotovitel, nebo ke kterým je zhotovitel zavázán. Celková cena díla v sobě
zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci díla, včetně činností souvisejících s
realizací díla dle této smlouvy a nákladů spojených s těmito činnostmi. Celková cena díla taktéž zahrnuje
poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, nájem ploch za zařízení staveniště, náklady na
používání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně
veškerých správních a místních poplatků, pojištění, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů, kterými se prokazuje dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických parametrů díla a jakékoli další související výdaje spojené s realizací díla -
zejména např. náklady na vybavení a provedení stavby v souladu s požárně bezpečnostním řešením,
náklady na zabezpečení požadovaných únosností jednotlivých konstrukcí stavby, náklady na zajištění
všech relevantních informací o stavu konstrukcí a staveb, náklady na zjištění rozsahu odstraňovaných

V. Cena díla
5.1. Cena za provedené dílo (rekonstrukci všech tří bytů) je stanovena na základě nabídky zhotovitele

ze dne 17.06.2024 a činí:
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VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak
v návaznosti na potřeby objednatele při financování realizovaného díla.

6.2. Plnění je poskytováno pro ekonomickou činnost, zhotovitel fakturuje v základu a daň odvádí
objednatel.

6.3. Každý rekonstruovaný byt bude fakturován jednou fakturou, a to po převzetí kompletně
dokončeného bytu objednatelem. Přílohou faktury bude objednatelem, technickým dozorem stavebníka
a zhotovitelem podepsaný protokol o provedení prací (soupis provedených prací, resp. zjišťovací
protokol). Zjišťovací protokol včetně uvedení cen zahrnující případné dodatky, je povinen zpracovat
a předložit objednateli k odsouhlasení zhotovitel a předloží také doklady o prokázání skutečnosti, že
zhotovitel provedl úhradu pohledávek veškerých svých poddodavatelů v rámci plnění předmětu této
smlouvy. Zjišťovací protokol bude přehledný a jednoznačný a bude zpracován v editovatelné
elektronické a tištěné podobě. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů
ode dne jeho předložení zhotovitelem tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasenýnebo jej odešle zhotoviteli

staveb a jejich odstranění, náklady na skládky a meziskládky nového či vybouraného materiálu, náklady
na odstranění a zapravení dále nepotřebných prvků původních staveb a konstrukcí (např. odříznutí
a zapravení nefunkční části potrubí), náklady na vytvoření potřebných prostupů, demontáží a zpětných
montáží, náklady na případné nutné vyklizení prostor budoucí stavby dle pokynů objednatele, náklady
na pojištění, náklady na zajištění veškerých povinností a činností z této smlouvy plynoucích. Celková cena
díla taktéž obsahuje zisk zhotovitele, očekávaný vývoj cen k datu předání díla a rizika či vlivy mající vliv
na plnění předmětu smlouvy. Součástí celkové ceny díla jsou i dodávky a služby, které v technické
specifikaci a ve smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale o kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti
měl nebo mohl vědět, že je nutné je provést, a tudíž i zohlednit v celkové ceně díla.

5.5. Smluvní strany se dohodly, že při dodržení pravidel pro zadávání veřejných zakázek může být
celková cena díla upravena pouze v případech víceprací či méněprací:

5.6.1. Vícepracemi může dojít k navýšení celkové ceny díla. Vícepráce jsou dodatečné práce, dodávky či
služby, které nebyly obsaženy v technické specifikaci a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které
objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Takové práce, dodávka a služby musí být
vzájemně projednány a odsouhlaseny. Pro platnost víceprací je vždy zapotřebí dohoda obou smluvních
stran formou dodatku ke smlouvě. V případě navýšení ceny platí, že žádná oboustranně písemně
akceptovaná změna týkající se provádění díla, nemá vliv na cenu díla či termín plnění, pokud nedojde k
uzavření dodatku k této smlouvě. Ohodnocení víceprací bude stanoveno na podkladě soupisu
provedených a objednatelem odsouhlasených prací oceněných stejnými jednotkovými cenami, jakých
bylo použito při zpracování nabídky zhotovitele.

5.6.2. Méněpracemi dochází ke snížení celkové ceny díla. Méněpráce jsou práce obsažené v technické
specifikaci, ale neprovedené. Zhotovitel je povinen o neprovedené práce ponížit cenu díla a uzavřít
dodatek k této smlouvě, a to bez jakýchkoliv dalších nároků ze strany zhotovitele.

5.6. Zhotovitel nemá právo se jakýmkoliv způsobem domáhat navýšení ceny díla z důvodů chybného,
nepřesného nebo neúplného ocenění prací, dodávek, služeb nebo z důvodu vlastního zavinění (např.
vzniklé náklady zhotovitele z důvodu nutnosti nápravy neodborného provádění prací a prací, které
nejsou v souladu se schválenou dokumentací; vzniklé náklady zhotovitele z důvodů chyb nebo
nedostatků v projektové přípravě zhotovitele, z důvodu nekvalitně zpracované nabídky atp.). Veškeré
takto vzniklé dodatečné náklady nesplňují definici víceprací dle této smlouvy označují se pojmem
vícenáklady, jdou k tíži zhotovitele a objednatel není povinen takovéto náklady zhotovitele hradit.

5.7. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě
se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto rozhodnutí
objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli
písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. Objednatel může rovněž zvětšit rozsah
prací po předchozím odsouhlasení ceny za navýšené práce se zhotovitelem.



VIL Nebezpečí škody a pojištění

7.1. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle vzniklých
v souvislosti s prováděním díla až do doby předání a převzetí řádně provedeného díla, kdy přechází
riziko zničení, ztráty nebo poškození díla na objednatele. V souladu s tím je zhotovitel povinen zajistit
ochranu a bezpečnost jím realizovaného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i zajistit ochranu
skladování věcí opatřených k provádění díla. Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené činností svých
poddodavatelů či za škody způsobené okolnostmi, které mají původ v povaze činnosti, přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito.

7.2. Zhotovitel je povinen v maximální možné míře předcházet vzniku škod a činit veškerá opatření
k zamezení jejich vzniku. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí osobě
v důsledku porušení povinností stanovených pro zhotovitele touto smlouvou nebo obecně závazným
právním předpisem - mimo jiné zejména pak z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek
této smlouvy o dílo, z důvodu nedodržení patřičných zákonů, norem a jiných předpisů, aplikováním
nesprávných postupů atp.

7.3. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody na majetku nebo na zdraví objednateli nebo
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neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad. Ve zjišťovacím protokolu nebudou potvrzeny
práce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám objednatele a práce, které byly realizovány v rozporu
s ustanoveními této smlouvy. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
dodaných prací, je zhotovitel oprávněn fakturovatpouze práce, u kterých nedošlo k rozporu; ostatní práce
pak zhotovitel není oprávněn fakturovat. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku
odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Pokud zhotovitel neuplatní postup dle tohoto
odstavce, není oprávněn fakturovat jakoukoliv cenu části díla. Je-li na stavbě ustanovena osoba dozoru
stavebníka, pak kontrolu provedených prací a jejich odsouhlasení provádí namísto objednatele, není-li
dohodnuto jinak. Konečnou fakturu není zhotovitel oprávněn vystavit, pokud nejsou řádně a úplně
ukončeny veškeré činnosti definované touto smlouvou.

6.4. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude dále obsahovat případně další náležitosti sdělené
objednatelem (např. označení zdroje financování, označení veřejné zakázky vč. kódu, rozpis ceny
na účetní položky a účelové znaky atp.). Za správnost údajů na faktuře odpovídá zhotovitel.

6.5. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dní ode dne jejího doručení do sídla objednatele.
Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni
doručení faktury, i když je po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Úhrada faktury
bude provedena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Termínem úhrady faktury
se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

6.6. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo nebude
vystavena v souladu se soupisem skutečně provedených a odsouhlasených prací, je objednatel oprávněn
takovou fakturu nezaplatit a vrátit ji zhotoviteli bez zaplacení jako neúplnou či neoprávněně vystavenou.
Zhotovitel je povinen zajistit doručení opravené faktury objednateli do 15 dnů od data uskutečnění
zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo pozastavit financování a proplácení faktur v případě, že zhotovitel
bezdůvodně přeruší práce nebo práce provedl či provádí v rozporu s ustanoveními této smlouvy (např.
provádění prací v rozporu s pokyny objednatele, nekvalitní provádění prací atp.), a to až do doby sjednání
nápravy ze strany zhotovitele.

6.8. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze provedené části díla. Pokud z jakéhokoliv důvodu dojde
k ukončení smlouvy, není zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení celkové ceny díla za části předmětu
díla, které neprovedl a provádět nebude nebo za části, které byly provedeny v rozporu s touto smlouvou.

6.9. Objednatel má právo jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele z konečné faktury svoji
pohledávku na úhradu vyúčtované smluvní pokuty. Splatnost obou pohledávek není podmínkou
započtení.



7.6.

7.7.

Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony zhotovitel. Objednatel poskytne
v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech objednatele.

VIII. Odpovědnost za vady, záruční doba
8.1. Záruční doba na dílo zhotovené dle této smlouvy činí 60 měsíců a začne běžet dnem podpisu
protokolu o předání a převzetí řádně provedeného díla, tj. po protokolárním předání a převzetí
dokončeného stavebního díla, odstranění veškerých vad a nedodělků na prováděném díle a dokončení
veškerých touto smlouvou definovaných činností zhotovitele. Výše uvedená záruční doba má přednost
před záručními dobami vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci či záručními dobami obvyklými,
není-li jimi poskytnutá záruční doba delší.

8.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání a převzetí objednatelem, jakož
i za vady díla zjištěné během záruční doby, přičemž vady díla jsou odchylky díla od výsledku
stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.

8.3. V záruční době zhotovitel poskytuje záruku a zodpovídá za to, že dílo má po celou dobu záruky
vlastnosti stanovené dokumentací a další dokumentací, na základě, které se provádí dílo dle této smlouvy,
právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla
k účelům, ke kterým je určeno, a provádění běžné údržby. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani
na závady způsobené násilně či vyšší mocí, či jiným způsobem, pokud s těmito okolnostmi realizované
dílo neuvažovalo. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a reklamované vady, za něž zhotovitel
zodpovídá, bezplatně odstranit, nebo v případě, že se tak smluvní strany dohodnou a vada nebrání
užívání díla či nesnižuje estetickou a požadovanou kvalitativní hodnotu díla, poskytnout objednateli
přiměřenou slevu z ceny díla. Za přiměřenou slevu z ceny díla se považuje sleva odpovídající výši
nákladů, které je nutné vynaložit na odstranění vady díla. Záruční doba na dílo se prodlužuje o časový
interval od doby oznámení vady ze strany objednatele po dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad,
tj. po sepsání protokolu o odstranění oznámené vady.

8.4. Materiál, výrobek či zařízení tvořící součást díla, postižitelný neodstranitelnou vadou, je zhotovitel
povinen na vlastní náklady vyměnit za bezvadný.

8.5. Jakékoliv vady a nedodělky specifikované při předání stavebního díla je zhotovitel povinen
bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit nejpozději do 7 kalendářních dní, nebude-li

Strana 9 (celkem 24)

třetí osobě, je zhotovitel povinen takovou škodu bezodkladně v plném rozsahu a na vlastní náklady
odstranit. Není-li možné škodu odstranit, je zhotovitel povinen ji finančně nahradit. Pokud tak zhotovitel
neučiní, je objednatel či třetí osoba oprávněn škodu odstranit na náklady zhotovitele.

7.4. Po celou dobu výstavby, tj. od předání staveniště zhotoviteli až do doby předání a převzetí řádně
dokončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen být pojištěn do výše odpovídající možné výši škod:

a) Na budované dílo je zhotovitel povinen ve prospěch objednatele uzavřít stavební a montážní
pojištění CAR/EAR. Pojištění bude sjednáno na krytí všech možných rizik poškození
a případného zničení budovaného díla systémem „ALL RISK" a to až do výše celkové ceny
budovaného díla (pojistná hodnota).

b) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na majetku
a na zdraví třetích osob způsobených činností zhotovitele v souvislosti s realizací předmětu
smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost veškerých poddodavatelů považuje za činnost
zhotovitele.

c) Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech osob účastnících se realizace stavebních prací na
staveništi proti úrazu včetně pojištění veškerých poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky.

V pojistných smlouvách bude sjednána klausule zahrnující odpovědnost za škody způsobené
při odstraňování vad a nedodělků v průběhu záruční doby.

7.5. Doklady o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání neprodleně předložit
objednateli.



IX. Vlastnické právo k dílu, licenční ujednání
9.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho částí je od počátku objednatel. Smluvní strany
se dohodly na vyloučení § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část
svépomocně prodat třetí osobě.

9.2. Každá samostatná část zhotovovaného díla přechází do vlastnictví objednatele bez zástavního
práva a jiných břemen zabudováním do díla.

9.3. Zhotovitel odpovídá za přechod vlastnických práv k označeným věcem bez právních vad; budou-
li tyto věci zatíženy právními vadami (zejména zástavními právy apod.) je zhotovitel povinen zajistit
odstranění těchto právních vad nebo uhradit částky nezbytné k odstranění těchto právních vad a současně
odpovídá objednateli za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s existencí těchto právních vad na
dotčených věcech.

9.4. Přechod vlastnického práva na objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
provedení díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

9.5. Přechod vlastnického práva k dotčeným věcem na objednatele nezbavuje zhotovitele rizika
nebezpečí škody na věci a povinnosti nakládat s předmětnými věcmi s péčí řádného hospodáře.
Zhotoviteli nevznikají vůči objednateli ve vztahu k dotčeným věcem žádné nároky související s uložením
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při přejímacích řízeních dohodnuto jinak. S odstraňováním vad je nutno začít neprodleně. V případě,
že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech stavebního díla, je zhotovitel povinen
odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady.

8.6. Zhotovitel stavby zajistí po celou dobu záruční lhůty plnohodnotný bezplatný servis
instalovaných zařízení, a to v rozsahu, jaké instalované zařízení vyžaduje, včetně bezplatné výměny
potřebných součástí instalovaného zařízení včetně náhradních dílů.

8.7. Jakékoliv reklamované vady během záruční doby, tj. oznámené po protokolárním předání řádně
provedeného díla, je zhotovitel povinen bez újmy ostatních práv objednatele bezplatně odstranit
a protokolárně předat nejpozději do 7 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany
objednatele, nebude-li s objednatelem dohodnuto jinak (např. delší lhůta na odstranění vady, pozdější
nástup na odstranění vady atp.). V případě, že vady na díle budou či jsou příčinou vad i na jiných částech
díla, je zhotovitel povinen odstranit veškeré tyto vzniklé a s původní vadou související vady. V případě,
že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody uhradit.

Na odstranění reklamovaných vad během záruční doby je zhotovitel povinen nastoupit nejpozději
do 3 kalendářních dní po jejich oznámení či vyžádání nápravy ze strany objednatele. U vad bránících
provozu díla, ohrožujících bezpečnost díla či majících charakter havárie je však zhotovitel povinen
nastoupit k odstranění reklamovaných vad nejpozději do 24 hodin po obdržení oznámení reklamace.

8.8. V případě, že zhotovitel v dané lhůtě nenastoupí na odstranění reklamované vady či v dané lhůtě
reklamovanou vadu neodstraní, je objednatel, na náklady zhotovitele, oprávněn odstraněním vady
pověřit jinou odbornou osobu a zhotovitel je povinen uhradit veškeré náklady, které objednatel vynaložil
na odstranění uvedené vady. Tímto není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty
za prodlení s odstraněním reklamované vady.

8.9. Oznámení zjištěných vad (reklamace) v záruční době je objednatel oprávněn učinit písemně,
datovou schránkou nebo e-mailem, přičemž objednatel má právo na bezodkladné a bezplatné odstranění
reklamovaného nedostatkunebo vady. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby,
přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je
povinen oznámit objednateli nastoupení na odstranění reklamované vady a objednatele k zahájení
odstraňování vady přizvat. O odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen sepsat s objednatelem
protokol a odstranění vady objednateli prokázat.

8.10. Před uplynutím záruky má objednatel právo provést závěrečný audit provedeného díla. Vady
a nedostatky při něm zjištěné musí zhotovitel po oznámení neprodleně a zdarma odstranit a protokolárně
předat objednateli.



XI. Stavební deník
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11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště samostatný stavební deník, do kterého
je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
vedení stavebního deníku stanovují příslušné právní předpisy. Součástí stavebního deníku jsou případné

X. Generální dodavatel a poddodavatelé
10.1. Zhotovitel zastává pozici generálního dodavatele, čímž je mimo jiné povinen koordinovat veškeré
práce a činnosti účastníků stavebního procesu (jednotlivé subjekty, ať již v zaměstnaneckém poměru nebo
v jakémkoliv jiném vztahu ke zhotoviteli (poddodavatelé), včetně činností případných třetích stran
(určené subjekty objednatelem na základě písemného informování zhotovitele, např. budoucí
provozovatel, vyhrazený dodavatel objednatele atp.) a činností objednatele, a to tak, aby nedošlo
k narušení plynulého provádění předmětu smlouvy a předmět smlouvy byl proveden řádně, kvalitně
a úplně a předán objednateli nejpozději v dohodnutých termínech dle této smlouvy. Z pozice generálního
dodavatele je zhotovitel přímo a bezvýhradně odpovědný za prováděné práce a činnosti, za dodržení
sjednaných termínů a za správnost veškeré dokumentace a postupů, na základě, kterých je dílo
realizováno a je povinen případným vadám předcházet a vzniklé vady průběžně a neprodleně
odstraňovat a napravovat.

10.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo přednostně s využitím vlastních kapacit (zaměstnanci
zhotovitele). Po předchozím odsouhlasení objednatelem je zhotovitel oprávněn zajistit plnění části díla
pomocí poddodavatelé. Zhotovitel však odpovídá za výběr subdodavatele, za jeho stabilitu jako
ekonomicky činného subjektu, i za jeho plnění pro zhotovitele stejně, jako kdyby toto plnění uskutečnil
zhotovitel sám.

těchto věcí, resp. péčí a dispozicí s těmito věcmi.

9.6. Zhotovitel poskytuje objednateli k veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou
plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu výhradní
a neomezenou licenci k využití zpracované dokumentace k dalšímu zpracování a pořizování
rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít pod licenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit
licenci třetí osobě, objednatel je oprávněn dokumentaci měnit. Objednatel není povinen licenci využít.
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

10.3. Poddodavatel je osoba, pomocí které zhotovitel plní určitou část díla, nebo která má k plnění díla
poskytnout určité věci či práva.

10.4. Všichni poddodavatelé musí být odsouhlaseni objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit
objednateli k odsouhlasení seznam poddodavatelů, ve kterém bude uvedeno obchodní jméno
poddodavatelé, identifikační údaje poddodavatelé (IČO, DIČ, adresa), oprávněná osoba jednající
za poddodavatelé, telefonické a e-mailové spojení, přesný popis činností zajišťovaný poddodavatelem
s procentuálním vyjádřením a cenou poddodavatelem realizovaných částí díla. U poddodavatelů musí
být prokázána odborná způsobilost pro provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně
výpisem ze živnostenského rejstříku či obchodního rejstříku.

10.5. Pokud dojde ke změně poddodavatelé, musí být prokázána jeho odborná způsobilost pro
provádění zamýšlených prací, což bude doloženo minimálně výpisem ze živnostenského rejstříku či
obchodního rejstříku.

10.6. Zhotovitel koordinuje a v plném rozsahu ručí za své poddodavatelé, za jejich plnění a za škody
způsobené jejich činností nebo nečinností a je povinen zabezpečitve svých poddodavatelských smlouvách
splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel
objednateli tyto smlouvy povinen předložit.

10.7. Poddodavatelsky nelze zajistit osoby stavbyvedoucích, tj. osobu odpovědného vedoucího stavby
a zástupce vedoucího stavby.



XII. Staveniště

12.2.1.

a)

a)

b)

d)

12.2.2.
i předání dokumentů zhotovitelem objednateli nezbytných pro řádné užívání staveniště, a to
zejména:

b)

c)

12.2.3.

Součástí písemného Protokolu o předání a převzetí staveniště budou

informace o pověření koordinátora BOZP

informace o pověření technického dozoru stavebníka

informace o pověření k autorskému dozoru

Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je součástí předání a převzetí staveniště

protokoly o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a zařízení v zájmovém území
stavby a staveniště subjektem k tomu oprávněným;

protokol o vytýčení prostorové polohy celé stavby subjektem k tomu oprávněným

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, je-li třeba

Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně

12.1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší
a který se stane nedílnou součástí stavebního deníku. Za den předání staveniště se považuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

12.2. Předání a převzetí staveniště

samostatné zápisy z konání kontrolních dnů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání
a převzetí dokončeného stavebního díla a odstraněním vad a nedodělků bránících užívání, pokud se tyto
vyskytly. Samostatná evidence bude vedena o odstraňování veškerých ostatních vad a nedodělků
nebránících užívání a o odstraňování případných vad po dobu záruční doby.

11.2. Zápis do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny
nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, osoba pověřená výkonem dozoru stavebníka,
osoba pověřená výkonem BOZP, nebo oprávněné orgány státní správy.

11.3. Zhotovitel je povinen stavební deník v pravidelných intervalech dohodnutých při předání
staveniště předkládat objednateli ke kontrole.

11.4. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před zcizením a poškozením. Během pracovní doby
musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný.

11.5. Zápisy ve stavebním deníku či jakékoliv jiné zápisy, resp. jiné dokumenty a jiné dohody vzniklé
při realizaci předmětu smlouvy se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu
smlouvy či jakýkoliv jiný nárok zhotovitele.

dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií nejsou součástí
smluvní ceny dle této smlouvy, a hradí je zhotovitel na základě vystavené přefakturace
objednatelem.

12.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob (zejména nájemníků) v prostoru
staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení
staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené
hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.

12.3.1. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své
náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé
stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.

12.3.2. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a
zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to
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XIII. Provádění díla
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13.1. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel při provádění stavebních prací oprávněn využívat
veškerou vymezenou pracovní dobu, která je stanovena od 7:00 hod. do max. 18:00 hod. v pracovní dny
(pondělí až pátek). Ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a státem uznávané svátky) je po předchozí
dohodě provádění prací možné od 08:00 hod. do 16:00 hod. Ostatní práce a činnosti budou dle potřeby
probíhat nepřetržitě ode dne předání a převzetí staveniště až po řádné dokončení díla. Prodloužení
pracovní doby může případně zástupce objednatele na žádost zhotovitele upravit zápisem do stavebního
deníku.

13.2. Má-li zhotovitel vůči objednateli oznamovací či jinou povinnost (např. předložení harmonogramu
provádění díla, předložení realizační projektové dokumentace, výzva k účasti na zkouškách atp.) má tuto
povinnost současně i vůči osobě vykonávající dozor stavebníka.

13.3. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady a včas připravit v ucelené podobě veškerou dokumentaci,
podklady, jakož i další dokumenty - tj. výkresy, cenové kalkulace a propočty, zdůvodnění, nezbytné
k procesům, v jejichž rámci budou vydávány pokyny personálu zhotovitele, k rozhodovacím procesům a
legislativním procesům. Objednatel je oprávněn kontrolovat přípravu dokumentace zhotovitele. V rámci
zpracovávání dokumentace je zhotovitel povinen konzultovat jím zpracovávanou dokumentaci
s objednatelem, jakož i provést včasné odsouhlasení dokumentace s objednatelem.

13.4. Zpracovává-li zhotovitel realizační projektovou dokumentaci (vč. dílenské dokumentace), musí
být tato v souladu se zadávací dokumentací, což zejména znamená, že stavební dílo realizované
na základě realizační projektové dokumentace nesmí vykazovat parametry horší, než bylo stanoveno
v technické specifikaci. Realizační projektová dokumentace detailně rozpracovává dokumentaci
zadavatele a musí obsahovat konkrétní názvy a specifikace použitých materiálů, výrobků, zařízení, řešení
a technologických postupů a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele se stává takováto dokumentace
závaznou. Zhotovitel může použít jako realizační projektovou dokumentaci zpracovanou dokumentaci
pro provedení stavby, kterou je však povinen doplnit o konkrétní názvy a specifikace použitýchmateriálů,
výrobků, zařízení, řešení a technologických postupů - využije-li zhotovitel této možnosti, nevzniká mu
jakýkoliv nárok vůči objednateli na úhradu ceny za zpracování realizační projektové dokumentace.

13.5. Zajištění podkladů a zpracování návrhů řešení pro případné změny stavby či rozhodnutí o dalším
postupu při realizaci díla, ať již jsou iniciovány jakýmkoliv subjektem, je povinen bez zbytečného odkladu
připravit a zpracovat zhotovitel, a to včetně specifikování a případných dopadů na realizaci a náklady

v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je
povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění
provozem stavby. Zhotovitel je povinen rovněž provádět denně mokré čištění společných prostor a
schodišť v bytových domech.

12.3.3. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních pracíprovést závěrečný úklid a vyčištění staveniště,
příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to
nejpozději do okamžiku předání staveniště. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím
vznikly.

12.3.4. Zhotovitel zodpovídá za:

a) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou ve vlastnictví objednatele a ostatních vlastníků
a nájemníků,

b) škody způsobené na majetku dotčeném stavbou,

c) bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště,

d) škodu na zdraví v důsledku činnosti zhotovitele dle této smlouvy.

12.3.5. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději do 7 dnů od
převzetí díla.



b)

c)
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V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody
a náklady objednatele, které nesplněním této povinnosti zhotovitelem objednateli vznikly.

vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu nejméně 3 pracovní dny
prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými předem

V případě, že zhotovitel tento závazek nesplní, je zhotovitel povinen umožnit objednateli
provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Jestliže se přes řádně učiněnou výzvu
objednatel ke kontrole zakrývaných prací nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovatv pracích.

oznámit termín provádění zkoušek za účelem prokázání vlastností nejméně 3 pracovní dny
stavby či rozhodnutí dalšího postupu stavebních prací předem

Po provedení zkoušek zhotovitel seznámí objednatele písemně s jejich výsledky včetně
vyhodnocení. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům
zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady
na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží
pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.

stavby. Zhotovitel je při návrhu povinen dodržovat pravidla hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti
vynaložených finančních prostředků. Objednatel či jeho zástupce je oprávněn tyto návrhy připomínkovat
a na jejich základě dohodnout řešení, které zhotovitel zpracuje do finální podoby k odsouhlasení
a následné realizaci. Nepřipraví-li výše uvedené podklady a návrhy řešení zhotovitel, je objednatel
oprávněn takovéto dokumenty zajistit sám, a to na náklady zhotovitele. Případné projednání změn staveb
se stavebním úřadem a jinými souvisejícími subjekty zajišťuje a koordinuje zhotovitel s případným
spolupůsobením objednatele.

13.6. Projektové dokumentace zpracovávané zhotovitelem - realizační projektové dokumentace,
výrobní dokumentace či jakékoliv jiné dokumentace (např. dokumentace zpracovávaná v souvislosti
se specifikací méněprací či víceprací, podklady a zpracovánínávrhů řešení pro případné změny stavby či
rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla atp.), má zhotovitel povinnost před zahájením patřičných
stavebních prací předložit objednateli k odsouhlasení. Vznikne-li potřeba úpravy dokumentace, pak má
zhotovitel povinnost do dokumentace zapracovat úpravy a připomínky a poté ji v čistopise předat
v tištěné a elektronické editovatelné (formát DWG verze 2000, DOC, XLS) i needitovatelné (formát PDF)
podobě objednateli.

13.7. Odsouhlasení dokumentací, dokladů a postupů zhotovitele objednatelem je nutnou podmínkou
pro možnost plnění předmětu smlouvy a provedení stavebních prací dle takovéto dokumentace. Není-li
stanoveno jinak, účastní se procesu odsouhlasení dokumentace zhotovitel a objednatel, společně s osobou
vykonávající dozor stavebníka. Odsouhlasení ze strany objednatele znamená ověření souladu požadavků
objednatele specifikovaných zadávací dokumentacínikoliv kontrolu a potvrzení správnostizpracovaných
dokumentací a podkladů zhotovitele. Za správnost zhotovitelem zpracované dokumentace a
poskytnutých podkladů ručí zhotovitel.

13.8. Při realizaci předmětu smlouvy může dojít k souběhu jiných prací a dodávek zajišťovaných
ze strany objednatele či třetích stran a souvisejících s plněním dle předmětu této smlouvy. Zhotovitel
je v takovém případě povinen akceptovat pokyny objednatele a je povinen zajistit časovou, prostorovou
a věcnou koordinaci postupu jím zajišťovaných jednotlivých prací a dodávek s dodávkami a pracemi
zajišťovanými ze strany objednatele. Pro dodávky objednatele je zhotovitel v předem dohodnutém
termínu, neohrožujícím termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy, povinen zajistit
součinnost a v případě provádění vlastních stavebních prací i požadovanou stavební připravenost.

13.9. Ve vazbě na termíny plnění jednotlivých fází předmětu této smlouvy má zhotovitel vůči
objednateli zejména následující povinnosti:

Informovat objednatele o svých činnostech, které mohou narušit nejméně 3 pracovní dny
a) běžný provoz objednatele či uživatele v rámci plnění předmětu před prováděním

smlouvy (např. výpadek v dodávkách el. energie atp.) takovýchto činností



g) předložit a s objednatelem odsouhlasit seznam poddodavatelů
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Projednané technologické postupy není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího souhlasu
objednatele.

nejpozději před zapojením
poddodavatele do plnění

předmětu smlouvy

Odsouhlasené materiály, vybavení a zařízení není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího
souhlasu objednatele.

nejpozději do 3
pracovních dnů před
zahájením provádění

stavebních prací

před objednáním a
dodáním na stavbu, resp.

zabudováním

nejpozději do 3
pracovních dnů před
zahájením stavebních

prací

Projednanou a odsouhlasenou dokumentaci není zhotovitel oprávněn změnit bez předchozího
souhlasu objednatele.

předložit a s objednatelem odsouhlasit veškeré vzorky dodávaných
materiálů, vybavení a zařízení, které budou při plnění předmětu

' smlouvy a realizaci stavebních prací použity, tak aby byl proces
odsouhlasení ukončen

předložit a s objednatelem projednat a odsouhlasit realizační,
. dílenskou a jinou dokumentaci zhotovitele, která bude použita pro
' provádění stavebních prací včetně stavebních detailů prováděných

stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení ukončen

předložit a s objednatelem projednat technologické postupy
f) provádění stavebních prací, tak aby byl proces odsouhlasení

ukončen

Veškeré výzvy, oznámení a jiná dokladování zhotovitele vůči objednateli či třetím stranám musí být
provedeny písemně a musí být prokazatelně sděleny objednateli a těm, kterým jsou adresovány.
Nedodržení výše uvedených povinností opravňuje objednatele k pozastavení provádění činností a prací
zhotovitele, aniž by vznikly jakékoliv nároky zhotovitele na úpravu smluvních podmínek
(např. prodloužení termínu, neuplatnění sankcí ze strany objednatele atp.).

13.10. Věci, které jsou potřebné k provedení kompletního díla, je povinen opatřit zhotovitel. Stavební
materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s technickou
specifikací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost
těchto materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto se vztahuje
i na materiály a výrobky poddodavatelů. Nebude-li stanoveno jinak, budou veškeré vzorky materiálů
a zabudovávaných zařízení, které budou při stavbě použity, před jejich objednáním a aplikací
vyvzorkovány ve variantách a dokladovány technickým listem a odsouhlaseny objednatelem a dozorem
stavebníka bez jakýchkoliv dalších nároků zhotovitele. Připouští se pouze nové materiály a první jakost
materiálů, nebude-li objednatelem určeno jinak.

13.11. Zhotovitel je povinen mít plnou kontrolu nad prováděním předmětu smlouvy a stavebních prací,
které musí účinně řídit, koordinovat a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že předmět smlouvy bude proveden
ve smluvených termínech a bude odpovídat této smlouvě, a že stavební práce odpovídají technické
specifikaci. Výlučně je zhotovitel zodpovědný za použité stavební a konstrukční prostředky, metody,
techniky užité technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu
konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitných technologických postupů. Pro
výkon těchto činností je zhotovitel povinen na vlastní náklady zajistit osoby autorizované v příslušných
oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadovaná zákonem, určena smlouvou nebo je-li
přítomnost autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné podmínky pro provedení
prací. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, kteří mají příslušnou kvalifikaci.
Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit.

13.12. Zhotovitel je povinen stanovit pro provedení prací minimálně jednoho odpovědného vedoucího
stavby a zástupce vedoucího stavby vybavených odpovídající kvalifikací a zkušenostmi pro vykonávanou
činnost, z nichž alespoň jeden je po celou dobu pracovní doby přítomen na staveništi (stav, kdy je
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staveniště bez přítomnosti takovéto osoby je nepřípustný) a je k dispozici objednateli a osobám
vykonávajícím funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru.

13.13. Zhotovitel je povinen k včasnému provedení předmětu smlouvy nasadit potřebný počet
odborných pracovníků a k tomu příslušný počet pomocných pracovních sil. Objednatel je oprávněn
od zhotovitele požadovat, aby pracovníci, kteří nedosahují potřebné kvalifikace či znalosti byli ze stavby
vyloučeni a nahrazeni kvalifikovanými silami. Současně je objednatel oprávněn požadovat
bezpodmínečné odvolání pracovníků zhotovitele při hrubém porušení pracovní kázně a pracovních
povinností, bezpečnosti práce a požití alkoholu.

13.14. Přerušení prací zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele je nepřípustné. Za přerušení
prací nelze mimo jiné považovat takové úkony a činnosti, které jsou předvídatelné a nutné pro plnění
předmětu této smlouvy, např. lhůtu pro získání rozhodnutí či vyjádření stavebního úřadu, dotčených
organizací a správců sítí, lhůtu na vyjádření objednatele, doba pro dodání materiálu na staveniště a ostatní
záležitosti, které jsou dle této smlouvy plněním zhotovitele.

13.15. Případné realizace přeložek či realizace nových vedení inženýrských sítí nebo domovních rozvodů
budou provedeny subjektem, který je držitelem patřičných oprávnění k takové činnosti. Práce budou
provedeny v souladu s obecně platnými požadavky vlastníka, resp. správce sítí včetně
např. předepsaných zkoušek a zdokumentování skutečného provedení stavby.

13.16. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat s objednatelem, s osobami
vykonávajícími funkci dozoru stavebníka a autorského dozoru a s koordinátorem BOZP, pakliže jsou tyto
pro stavbu ustanoveny. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost a spolupracovat taktéž se zástupci
jiných určených institucí a orgánů (např. orgán státní památkové péče, stavební úřad aj.).

13.17. Zhotovitel se při provádění prací zavazuje dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany a v plné
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech účastníků stavebního procesu. Zvláštní pozornost
zhotovitel věnuje pracovníkům, kteří provádějí vlastní stavební práce ve smyslu předmětu smlouvy, které
vybavuje patřičnými ochrannými pomůckami.

13.18. Zhotovitel je při provádění prací povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob
a majetku jak v rámci prostoru staveniště, tak mimo prostor staveniště, jsou-li tyto prostory dotčeny
či ovlivněny prováděním prací zhotovitele (např. prostor veřejných prostranství nebo komunikací
ponechaných v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením). V souvislosti s tím je zhotovitel
povinen zejména učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a
všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samotného a k ochraně budovaného
díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončenou stavbu v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi a v jeho blízkosti odstraněno. Zhotovitel je
dále povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi,
tak i mimo ně, v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života osob a majetku
emisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním stavebních prací.

13.19. Zhotovitel není oprávněn nad rámec prováděných prací zbytečně nebo nevhodně omezovat
provoz objektů a prostor sousedících se staveništěm nebo se nacházejících na staveništi, zamezovat
přístupu veřejnosti a zaměstnanců do takových objektů, omezovat pohodlí veřejnosti, omezovat přístup
a užívání veškerých komunikací a chodníků, bez ohledu na to, zda jsou veřejné nebo v držení objednatele
nebo jiných osob. Zhotovitel se zavazuje odškodnit objednatele nebo jiné oprávněné osoby a zajistit, aby
jim nevznikla újma v případě důsledků takového zbytečného nebo nevhodného omezování.

13.20. Při provádění prací ovlivňujících provoz stávajících objektů nebo majících vliv na jeho bezpečnost
anebo na bezpečnost na veřejných cestách a prostranstvích je zhotovitel povinen na vlastní náklady
provést všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí
udržovat v čistotě veškeré příjezdové a přístupové silnice a cesty k objektu, jakož i komunikační trasy
a prostory v objektu samém, které nejsou dotčeny stavební činností, ale slouží např. jako zásobovací trasy
nebo dočasné rozšíření staveniště. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání
a nést případné vzniklé náklady.

13.21. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí,
které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich



vzniklých nebo jimi vyvolaných.

13.22. Zhotovitel je povinen používat pouze takové stroje a zařízení a technologické postupy, které
splňují příslušné normy a předpisy. Pokud se během provádění zjistí opak, je zhotovitel povinen takový
stroj a zařízení ze stavby odstranit a veškeré případně způsobené škody takovýmto vybavením napravit.

13.23. Vlivem činnosti zhotovitele nesmí dojít ke škodám na nově budovaných a stávajících objektech,
domovních rozvodech, inženýrských sítích atp. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. V případě,
že zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případně vzniklé
škody a jejich odstranění hradí zhotovitel.

13.24. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění vznikající při realizaci díla odstraní na svoje
náklady ihned po provedení příslušných prací, a taktéž, že bude zajišťovat pravidelné a okamžité čištění
ploch stavební činností dotčených (např. čištěnízaprášených a znečištěnýchpřístupových tras v objektech,
dotčených pozemcích atp.). Pokud toto zhotovitel nebude provádět, je oprávněn zajistit toto objednatel na
náklady zhotovitele.

13.25. V případě legislativních změn, které by se týkaly předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen
objednatele na tuto skutečnost písemně předem upozornit a po předchozím projednání a odsouhlasení
s objednatelem, autorem prováděcí projektové dokumentace a příslušným dotčeným orgánem státní
správy či jiným dotčeným subjektem na vlastní náklady navrhnout a realizovat přizpůsobené technické
provedení stavebních prací této legislativě.

13.26. Případné záměny materiálů požadované nebo navrhované jednou ze smluvních stran musí být
vzájemně odsouhlaseny v dostatečném předstihu před jejich objednáním a aplikací. V případě záměny
materiálu bude odečtena pořizovací cena původního materiálu použitá v rozpočtu zakázky a připočtena
pořizovací cena nového materiálu.

13.27. V případě potřeby zajistí zhotovitel na svoje náklady patřičná povolení pro realizaci stavby, jako
např. povolení pro zásah do veřejného prostranství dle stavebního zákona, zvláštní užívání místní
komunikace, stanovení dočasného dopravního značení, zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jeho údržbu a přemisťování a následné odstranění atp.

13.28. Zhotovitel je povinen splnit podmínky správců dotčených inženýrských sítí (např. zejména
ohlášení zahájení a ukončení prací v jejich těsném sousedství), podmínky dotčených orgánů státní správy,
podmínky vydaných rozhodnutí a povolení, podmínky vlastníků pozemků či jiných nemovitých věcí, na
nichž se stavba realizuje, podmínky sousedních vlastníků pozemků či jiných nemovitých věcí a veškeré
ostatní podmínky s plněním předmětu smlouvy související.

13.29. Zhotovitel není oprávněn nárokovat úhradu a objednatel nemá povinnost uhradit zhotoviteli
práce, dodávky nebo jakékoliv další činnosti a výkony provedené zhotovitelem při realizaci předmětu
smlouvy, které byly provedeny v rozporu s ustanoveními této smlouvy - tj. zejména byly provedeny
bez předchozího projednání a schválení objednatelem, byly provedeny v rozporu s odsouhlasenou
technickou specifikací, byly provedeny nad rámec této smlouvy bez písemného pověření objednatelem či
nebyla nutnost jejich provedení objednateli ani oznámena atp.

13.30. Vyskytnou-li se při realizaci díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést přesný soupis těchto
prací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a textové podobě, provést jejich ocenění v podobě
položkového rozpočtu dle nabídkového rozpočtu zakázky, provést výpočet změny nabídkové ceny a jako
ucelenou dokumentaci předat objednateli.

13.31. Vyskytnou-li se při realizaci díla vícepráce, je zhotovitel povinen před jejich provedením provést
přesný soupis těchto prací včetně souvisejících méněprací, práce zdokumentovat v grafické, výkresové a
textové podobě, provést jejich ocenění v podobě položkového rozpočtu (v systému RTS), provést výpočet
změny nabídkové ceny a jako ucelenou dokumentaci předat objednateli k dalšímu jednání.

13.32. Případné vícepráce, vícenáklady, méněpráce či příprava podkladů a zpracování návrhů řešení pro
případné změny stavby či rozhodnutí o dalším postupu při realizaci díla nemají vliv na konečný termín
řádného provedení kompletního předmětu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

13.33. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících pozemků, objektů a prostor. Pakliže
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dojde při provádění stavebních prací u sousedních pozemků, objektů či prostor k poruchám či poškození
v souvislosti s prováděním stavebních prací zhotovitele (a to i estetickému), je tyto defekty zhotovitel
povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit.

13.34. V případě nutnosti a na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout součinnost
a spolupracovat při kompletaci smluv, dodatků, dohod a zajištění podkladů pro objednatele,
pro poskytovatele dotace, orgány státní správy či jiné organizace.

13.35. Zhotovitel zodpovídá objednateli za správné umístění všech částí stavby a zavazuje se na vlastní
náklady napravit všechny případné chyby a vady v rozmístění, výškách, rozměrech nebo trasování
stavby, a to způsobem dohodnutým s objednatelem.

13.36. Za účelem kontroly průběhu provádění předmětu smlouvy budou organizovány kontrolní dny
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, a to v dohodnutých intervalech při začátku
stavby. Na pořádání kontrolních dnů je zhotovitel povinen zabezpečit patřičný prostor.

13.37. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy v každé fázi jeho realizace.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel postupuje v rozporu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a plnil dílo řádným způsobem. Jestliže
zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel
je v takovém případě bez jakýchkoliv dalších nároků a je povinen uhradit objednateli veškeré škody
vzniklé z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem.

13.38. Stavbu nebo její část vykazující prokazatelný nesoulad s technickou specifikací či pokyny
objednatele je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě odstranit; stejně tak je zhotovitel povinen odstranit
vadné materiály, zařízení či výrobky použité při realizaci stavebního díla a nahradit je bezvadnými včetně
opětovného provedení prací, a to bez jakéhokoliv nároku vůči objednateli. Není-li lhůta k nápravě
stanovena, musí tak být provedeno dle povahy ihned nebo nejpozději do 5 kalendářních dnů. V opačném
případě je objednatel oprávněn odstranit nedostatky sám nebo prostřednictvím třetí osoby k tíži
zhotovitele.

13.39. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele či poddodavatelům
zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zhotovitel poskytuje vadné plnění nebo jinak porušuje tuto
smlouvu či právní předpisy, pokud odpovědný vedoucí stavby či jeho zástupce není přítomen
na staveništi, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, je-li ohrožen život nebo zdraví pracovníků
zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Zhotovitel je pak na základě pokynu objednatele povinen
přerušit práce do doby odstranění příčiny, pro kterou byly práce přerušeny. Při každém přerušení prací
je zhotovitel objednateli povinen navrhnout opatření zabezpečující nejúčinnější a nejefektivnější způsob
odstranění vad či překážek provádění díla a je povinen tyto vady a překážky odstranit v nejkratší možné
lhůtě. Po odstranění vad nebo překážek je zhotovitel povinen pokračovat v řádném plnění předmětu
smlouvy. Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění nebo porušení povinností
zhotovitele, nezakládá jakýkoliv nárok zhotovitele na prodloužení žádného z termínů, k jejichž splnění
je zhotovitel touto smlouvou vázán, ani k jakékoliv jiné náhradě.

13.40. Jakékoliv vynaložené náklady objednatele vzniklé z důvodu nesplnění povinností zhotovitele
dle této smlouvy jsou započitatelné na kterékoliv plnění objednatele vůči zhotoviteli nebo vymahatelné
po zhotoviteli přímo.

13.41. Objednatel si ponechává právo vyžadovat až do přejímky řádně dokončeného díla přezkoušení
kvality materiálů na náklady zhotovitele.

XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést kompletní dílo provedením, dokončením a předáním
stavebního díla a veškerých ostatních činností (dodávek a služeb) dle podmínek této smlouvy,
a to ve smluvených termínech, kvalitě a rozsahu. Je-li dílo dokončeno a předáno objednateli
ve smluvených termínech a kvalitě, jedná se o řádně provedené kompletní dílo.



14.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného stavebního díla. Na základě návrhu uvedeného ve výzvě smluvní strany
dohodnou harmonogram přejímky dokončeného stavebního díla tak, aby zajišťoval plynulé, souhrnné a
hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání příslušných organizací i jiných osob, jejichž účast je
pokládána za nezbytnou. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení těch svých smluvních
partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí stavebního díla nutná. Dokončené stavební dílo
je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol).

Dokončené stavební dílo bude převzato i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě,
ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání. Zjištěné vady a nedodělky při předání
stavebního díla budou uvedeny v předávacím protokolu, což bude považováno za výhradu objednatele
ke stavebnímu dílu a akt převzetí stavebního díla objednatelem s výhradou těchto vad a nedodělků. V
tomto případě bude předávací protokol obsahovat i lhůty k odstranění vad a nedodělků, na kterých se
objednatel a zhotovitel dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a
nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny ke dni předání a převzetí
dokončeného kompletního díla. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán
smluvními stranami protokol. S odstraňováním vad a nedodělků je nutno začít neprodleně.

V předávacím protokolu dokončeného stavebního díla dohodne zhotovitel s objednatelem termín
úplného vyklizení staveniště. V případě, že toto není dohodnuto, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
a uvést staveniště a okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději ke dni předání a převzetí
řádně provedeného kompletního díla.

Objednatel není povinen převzít stavební dílo nebo jakoukoliv jeho dílčí část, která není řádně provedená,
obsahuje vady a nedodělky, nebo se nepovažuje ve smyslu ustanovení této smlouvy za řádně provedené
a ukončené. Jednoznačným důvodem pro nepřevzetí stavebního díla je skutečnost, kdy stavební dílo nebo
jeho část není dokončena, stavební dílo má vady, které brání užívání či kdy stavební dílo není zhotoveno
podle schválené dokumentace. V případě, že objednatel odmítne stavební dílo převzít, uvedou smluvní
strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu a dohodnou náhradní termín předání či pokračování
v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže
není výslovně uvedeno, že se jedná o datum ukončení přejímacího řízení dokončeného stavebního díla.
Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl stavební dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v
nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí
dokončeného stavebního díla. Zápis o předání a převzetí dokončeného stavebního díla je pak sestaven
podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.3. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně 5 pracovních dnů předem objednatele k předání
a převzetí dokončeného díla. Dokončené dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Tento zápis současně potvrzuje odstranění veškerých vad a nedodělků převzatého
stavebního díla a provedení veškerých prací, činností a dodávek zhotovitele dle této smlouvy. Od data
ukončení přejímacího řízení dokončeného díla je počítána záruční doba definovaná v této smlouvě. Na
základě ukončeného přejímacího řízení dokončeného díla je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou
fakturaci, není-li ujednáno jinak v článku č. VI. Platební podmínky.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokončeného díla pro jakékoliv vady a nedodělky - tedy
i pro drobné vady nebo estetické vady či nedokončené činnosti zhotovitele. V případě, že objednatel
odmítne dokončené dílo převzít, uvedou smluvní strany svá stanoviska a odůvodnění do zápisu
a dohodnou náhradní termín předání či pokračování v předávacím řízení. Datum vyhotovení takového
zápisu není datem ukončení přejímacího řízení, pakliže není výslovně uvedeno, že se jedná o datum
ukončení přejímacího řízení dokončeného díla. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl
dokončené dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky
bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí dokončeného díla. Zápis o předání a převzetí
dokončeného díla je pak sestaven podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran.

14.4. Nejpozději ke dni ukončení přejímacího řízení dokončeného díla musí být uzavřeny i veškeré
případné dodatky k této smlouvě o dílo mající vliv na celkovou cenu či termíny plnění smlouvy.

14.5. Dle uvážení je zhotovitel oprávněn spojit řízení o předání a převzetí dokončeného stavebního díla

Strana 19 (celkem 24)



a)

Strana 20 (celkem 24)

b)

14.7.

5.000,00 Kč
Smluvní pokuta v této výši bude
udělována opakovaně za každý

započatý den prodlení.

1.000,00 Kč
Smluvní pokuta v této výši bude
udělována opakovaně za každý
započatý den prodlení, a to za

předpokladu, že nebude zhotovitel
v prodlení s termínem dokončení

stavebního díla

XV. Smluvní pokuty
15.1. Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty a zhotovitel se zavazuje
tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

U přejímacího řízení kompletně dokončeného díla je pak zhotovitel povinen připravit, doložit a předat
veškeré další doklady a dokumenty vyplývající z povahy prováděných prací a z této smlouvy. Jedná se
tak zejména o:

a vyvázány formou kompletního technického pořadače s uvedením obsahu všech předávaných dokladů;
zařazené dokumenty budou vždy originály dokumentů. Dokumenty předávané ve více provedeních
budou v jednom exempláři zařazeny do pořadače a ve zbylém počtu přiloženy samostatně. Kompletní
elektronická podoba obsažená v pořadači bude předána na jednom kompletizovaném USB flash disku,
který bude začleněn do struktury pořadače.

14.8. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek třetích osob umístěný na těchto pozemcích
je zhotovitel povinen uvést do původního nebo lepšího stavu.

práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavebního díla nebránících
užívání stavby k jejímu účelu,
vyčištěné prostory staveniště a dotčených pozemků.

Předávané doklady budou v jednom originálním tištěném vyhotovení a budou seřazeny

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a
a) předání stavebního díla (včetně dodání veškerých

požadovaných dokladů pro stavební dílo)

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení a
,. předání kompletně dokončeného díla (včetně dodání

’ veškerých požadovaných dokladů pro kompletně
dokončené dílo)

s řízením o předání a převzetí dokončených veškerých ostatních činností specifikovaných touto smlouvou
a s řízením o předání a převzetí díla.

14.6. Zhotovitel je povinen připravit, doložit a předat u přejímacích řízení dokončeného stavebního díla
veškeré nezbytné doklady (originály) odpovídající povaze přejímky a vyplývající taktéž z případných
patřičných rozhodnutí a povolení, zejména:

a) kopie oznámení zahájení stavebních prací veškerým dotčeným subjektům - např. vlastníkům
a uživatelům dotčených a sousedních pozemků a jiných nemovitých věcí,

b) potřebné realizační projektové dokumentace zhotovitele či veškeré jiné projektové dokumentace
zhotovitele Ix v tištěné a Ix v elektronické podobě,

c) originály veškerých zkoušek a revizí či protokolů,
d) zkompletované atesty a doklady o požadovaných vlastnostech dodávaných a zabudovávaných

materiálů, výrobků a zařízení a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a parametrů díla - tzn. technické Esty, specifikace a návody na provozování a údržbu
dodávaných a zabudovávaných materiálů, výrobků a zařízení,

e) doklady o likvidaci odpadů, zejména vážní lístky,
f) originál stavebního deníku, jakož i originály jakýchkoliv jiných dokumentů a zápisů se stavbou

souvisejících,
g) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
h) elektronická fotodokumentace stavby,
i) a případně další doklady.



V případě přerušení provádění prací zhotovitelem bez 5.000,00 Kč za každý, byť i započatý
c)

d)

souhlasu objednatele

V případě zjištěného provádění díla či jeho části
poddodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas

den tohoto přerušení

5.000,00 Kč za každého takto
zjištěného poddodavatele

5.000,00 Kč za každou jednotlivou
reklamovanou vadu a každý, byť
i započatý den tohoto prodlení

XVI. Ukončení smlouvy
16.1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od této
smlouvy.

16.2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem. Nejdříve však musí druhou
stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7
kalendářních dnů od doručení této výzvy. Pokud druhá strana do tohoto termínu podstatné porušení této
smlouvy neodstraní, nastávají právní účinky odstoupení od smlouvy následujícím dnem.

16.3. Porušením této smlouvy podstatným způsobem se rozumí zejména:

a) prodlení zhotovitele se splněním termínu pro dokončení a předání stavebního díla delší než 30
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V případě zjištěné nepřítomnosti odpovědného _ ___ , ... ,
f) vedoucího stavby nebo jeho zástupce na staveništi ’ ' Z* ^Z ý °

, , n „ případ ziistem
v pracovní době r r J

Smluvní pokuty za prodlení neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů bylo způsobeno
objednatelem nebo v důsledku vyšší moci. Nárok na uplatnění smluvních pokut bude posunut o časový
úsek rovnající se způsobenému prodlení.

15.2. Zhotovitel může uplatnit na objednateli úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky uvedené
na vystavené faktuře za každý i započatý den prodlení s úhradou faktur.

15.3. Výši smluvních pokut považují smluvní strany za přiměřenou. Jednotlivé smluvní pokuty
lze sčítat. Smluvní pokuty je povinností uhradit na základě písemné výzvy ve stanovené lhůtě k úhradě.
Není-li ve výzvě lhůta stanovena, má se za to, že je smluvní pokuta splatná do 14 kalendářních dnů
od jejího vyúčtování.

15.4. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.
Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatnýmpohledávkám. Smluvní strany se výslovně dohodly,
že pokud není smluvní pokuta uhrazena v daném termínu, bude nárokovaná smluvní pokuta započtena
vůči existující pohledávce. Tím nezaniká povinnost smluvní strany, která má zaplatit smluvní pokutu,
na uhrazení zbývající výše smluvní pokuty.

15.5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou a nárok na nápravu vnejbližším
možném termínu. Vedle smluvní pokuty se tak lze souběžně domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

15.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré platby, smluvní pokuty a škody, které byl
objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, pravidel
financování projektu, závazných vyjádření orgánů státní správy nebo nedodržení jednotlivých ustanovení
této smlouvy na straně zhotovitele.

15.7. Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu,
která souvisí s dřívějším porušením povinnosti.

15.8. Jestliže zhotovitel neprovede a nepředá dílo ve smluvených termínech, objednatel je oprávněn
pověřit dokončením díla (případně provizorním dokončením díla) jiný subjekt, a takto vzniklé finanční
náklady se zhotovitel zavazuje objednateli neprodleně uhradit.

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním
' reklamovaných vad v záruční době ve sjednaném termínu



XVIII. Závěrečná ustanovení
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18.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.

XVII. Vyšší moc
17.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných
touto smlouvou v případě a rozsahu, kdy toto nesplnění bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti
způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná
strana byla v prodlení s plněním svých povinností, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

17.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření
smlouvy, a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga. Za okolnost
vyšší moci se nepovažují jakékoliv chyby, vady, zanedbání nebo důsledky nekvalitního plnění ze strany
zhotovitele, chyby nebo vady zadávací dokumentace, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, výpadky
v dopravě a dodávkách materiálu, nepřízeň počasí a nevhodné klimatické podmínky (zvláště pak
v případech, kdy bylo takové okolnosti možno předvídat), místní a podnikové stávky, selhání
poddodavatele - pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených apod. Vyšší mocí dále nejsou komplikace
vyvolané pandemií Covid 19 a komplikace vyvolané vývojem situace na trhu s jednotlivými výrobky,
materiály, komoditami atp., a to jak z cenového, tak i z časového hlediska. Za vyšší moc se rovněž
nepovažuje nedostatek pracovních sil zhotovitele a jeho poddodavatelů.

dnů,
b) prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání kompletně dokončeného díla delší

než 30 dnů,
c) neplnění kvalitativních ukazatelů díla zpracovávaného zhotovitelem, zejména pak vadné

provádění díla, kdy zjištěné vady ohrožují bezpečnost stavby nebo jakost či užitnou hodnotu
budoucího díla,

d) provádění prací zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou, právními předpisy či platnými
normami, schválenou technickou specifikací a pokyny objednatele,

e) provádění díla osobami, které nejsou odborně způsobilé a náležitě kvalifikované
či neodsouhlasené objednatelem,

f) jakékoliv jiné neplnění závazků ve smyslu této smlouvy, pokud zhotovitel neprokáže, že uvedené
porušení nezavinil,

g) zahájení insolvenčního řízení, ve kterémje zhotovitel v postavení dlužníka,
h) pokud je zhotovitel v likvidaci,
i) prodlení objednatele se splněním svých závazků ve smyslu této smlouvy delší než 30 dnů.

16.4. V případě, že dojde k ukončení anebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele,
vzniká zhotoviteli ke dni zrušení anebo odstoupení od smlouvy nárok na úhradu řádně provedených a
dokončených prací, a to na základě předchozí dohody mezi smluvními stranami a oceněného soupisu
provedených nefakturovaných prací, pakliže na fakturaci vznikl smlouvou nárok.

16.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení
od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany
i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a povinnost poskytnout vzájemná
peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení.

16.6. Pro případ zániku závazku před řádným provedením kompletního předmětu smlouvy je
zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil, a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Pakliže to není v rozporu s touto smlouvou, objednatel
uhradí zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Za tímto účelem smluvní
strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
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18.2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý pro veškeré činnosti, které jsou předmětem této
smlouvy, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná pro řádné provedení kompletního předmětu
smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení kompletního
předmětu smlouvy nezbytné a že je kompletní předmět smlouvy v daném rozsahu, čase a místě
realizovatelný.

18.3. Zhotovitel prohlašuje, že zvážil veškerá rizika a další okolnosti, jež mohou mít vliv na jeho činnost,
že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou předmětu smlouvy, se všemi poskytnutými
informacemi a podklady objednatele, se všemi ostatními dostupnými informacemi objednatelem sice
neposkytnutými, ale dostupnými, jakož i ostatními činnostmi a povinnostmi dle této smlouvy již při
podání nabídky a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se
bude dílo realizovat. Mimo jiné se tedy přesvědčil zejména o:

a) stavu a povaze staveniště a jeho okolí v souvislosti s předmětem plnění,
b) klimatických podmínkách na staveništi a podmínkách, za jakých bude dílo realizováno,
c) charakteru stavby,
d) rozsahu a povaze práce a materiálů nezbytných k řádnému provedení kompletního předmětu

smlouvy,
e) přístupových a příjezdových cest na staveniště, které může potřebovat,
f) všech ostatních záležitostech a činnostech s předmětem plnění souvisejících.

18.4. Veškerá jednání uskutečňující se v průběhu plnění předmětu smlouvy s objednatelem či státními
orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích
předávané objednateli budou v českém jazyce.

18.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

18.6. Objednatel má právo po uzavření smlouvy z objektivních důvodů nepodstatným způsobem
změnit rozsah, provedení a technické parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem.

18.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem
ke smlouvě o dílo a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly,
ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují, ani nezakládají jakýkoliv nárok zhotovitele.

18.8. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

18.9. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající ze závazků této smlouvy budou
přednostně řešeny oboustrannou dohodou.

18.10. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna
to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.

18.11. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce nebo ustanovení této
smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě,
že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti
(zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní
strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části
smlouvy, jež pozbyla platnosti.

18.12. Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění technické specifikace, na základě, které je plnění
dle této smlouvy realizováno.

18.13. Zhotovitelbere na vědomí, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a
zavazuje se, že umožní provedení kontroly, bude s kontrolními orgány spolupracovat a poskytne
kontrolou vyžadované doklady.

18.14. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

18.15. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
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XIX. Přílohy smlouvy
19.1. Nedílnou součástí této smlouvy se stávají následující přílohy:

PŘÍLOHA č. 1 - Technická specifikace

18.16. V souladu s § 4 občanského zákoníku, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum
průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním
styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují
svým podpisem. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, a že tato
smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech okolností a že
žádné ustanovení této smlouvy o dílo není překvapivé, což stvrzují svými podpisy.

18.17. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zvláštními právními předpisy,
zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle
zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději
do 30 dnů po uzavření této smlouvy.

18.18. Tato smlouva o dílo se uzavírá v souladu se Směrnicí č. 1/2021 Veřejné zakázky vydanou Radou
města Blansko a v souladu s usnesením č. 41 přijatém na 42. schůzi Rady města Blansko dne 02.07.2024.

Ing. Jiří Crha
starosta města

VW V J 20
V Blansku dne ...............................

Za zhotovitele

V Blansku dne

Za objednatele



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VÝMĚRY REKONSTRUOVANÝCH BYTŮ

1)Byt č. 43

Součet za byt

2) Byt č. 63

Součet za byt

3) Byt č. 73

Součet za byt

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZSAH REKONSTRUKCE BYTŮ

1) Byt č, 43

Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07

Kuchyň - nová kuchyňská linka vč. pracovní desky, digestoře a elektrického sporáku bude
dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci; budou provedeny nové rozvody
vody, odpadů a elektroinstalace; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin, deska, ....);
dodávka a instalace dřezu a stojánkové baterie.

Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07

Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07

Místnost
Obývací pokoj
Kuchyň______
Koupelna
WC_________
Předsíň______
Balkon______
Sklep

Místnost
Obývací pokoj
Kuchyň
Koupelna
WC_________
Předsíň______
Balkon______
Sklep

Místnost
Obývací pokoj
Kuchyň______
Koupelna
WC_________
Předsíň______
Balkon______
Sklep

Plocha v m2
16,00
11,89
2,00
0,90
4,26
2,00
1,30

38,35

Plocha v m2
16,00
12,05
2,55
0,90
4,30
2,40
1,40

39,60

Plocha v m2
16,00
12,05
2,55
0,90
4,30
2,40
1,00

39,20

„Blansko - Rekonstrukce 3 bytů na adrese Jasanová 24"



2) Byt č. 63

3) Byt č. 73

Obklady a dlažba budou odsouhlaseny objednatelem.

Po provedené rekonstrukci a opravě bude proveden úklid každého bytu.

Kuchyň - nová kuchyňská linka vč. pracovní desky, digestoře a elektrického sporáku bude
dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci, budou provedeny nové rozvody
vody, odpadů a elektroinstalace; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin, deska, ...);
dodávka a instalace dřezu a stojánkové baterie.
Rekonstrukce bytového jádra - odstranění umakartových stěn a nahrazení zděnou příčkou;
nový sprchový kout, požadováno umístění pračky v koupelně, zařizovací předměty
(umyvadlo, záchod) budou nové
Položení PVC nebo vinylu - kuchyň, chodba a pokoj
Koupelna a WC - na zdi obklady, na podlahu dlažbu
Oprava omítek a výmalba celého bytu, nástřik radiátorů
Osazení jednoduchých stropních svítidel
Odstranění přívodního potrubí plynu (plyn byl odhlášen)
Odstranění dvoukřídlých dveří do pokoje a nahrazení jednokřídlými (0,8 m)
Do kuchyně nebudou osazeny dveře z chodby
Provedení revize el. zařízení

Kuchyň - nová kuchyňská linka vč. pracovní desky, digestoře a elektrického sporáku bude
dodána objednatelem, zhotovitel provede jejich instalaci, budou provedeny nové rozvody
vody, odpadů a elektroinstalace; obklad za kuchyňskou linkou (kachličky, lamin, deska...... );
dodávka a instalace dřezu a stojánkové baterie.
Rekonstrukce bytového jádra - odstranění umakartových stěn a nahrazení zděnou příčkou;
nový sprchový kout, požadováno umístění pračky v koupelně, zařizovací předměty
(umyvadlo, záchod) budou nové
Položení PVC nebo vinylu - kuchyň, chodba a pokoj
Koupelna a WC - na zdi obklady, na podlahu dlažbu
Oprava omítek a výmalba celého bytu, nástřik radiátorů
Osazení jednoduchých stropních svítidel
Odstranění přívodního potrubí plynu (plyn byl odhlášen)
Odstranění dvoukřídlých dveří do pokoje a nahrazení jednokřídlými (0,8 m)
Do kuchyně nebudou osazeny dveře z chodby
Provedení revize el. zařízení

V průběhu provádění rekonstrukce bude vždy po ukončení práce každý den proveden úklid
společných prostor.

Rekonstrukce bytového jádra - odstranění umakartových stěn a nahrazení zděnou příčkou
(použity budou stávající zařizovací předměty vana a umyvadlo, záchod bude nový),
požadováno umístění pračky v koupelně
Položení PVC nebo vinylu - kuchyň, chodba a pokoj
Koupelna a WC - na zdi obklady, na podlahu dlažbu
Oprava omítek a výmalba celého bytu, nástřik radiátorů
Osazení jednoduchých stropních svítidel
Odstranění přívodního potrubí plynu (plyn byl odhlášen)
Odstranění dvoukřídlých dveří do pokoje a nahrazení jednokřídlými (0,8 m)
Do kuchyně nebudou osazeny dveře z chodby
Provedení revize el. zařízení


