

Vydaná objednávka

Ev. číslo dokladu: INV/2024/33
Datum vystavení: 08.07.2024

Odběratel

THERMAL-F, a. s.

I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 25401726 DIČ: CZ25401726

Kontaktní údaje

Vyřizuje: [redacted]
E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax:
Web: www.thermal.cz

Ostatní údaje

Forma úhrady: Převodem
Způsob dopravy: dodání na adresu firmy
Termín vyřízení:

Dodavatel

Tvoříme bydlení s.r.o.

Jaurisova 515/4
140 00 Praha 4 - Nusle
CZ

IČ: 06942849 DIČ: CZ06942849

E-mail: [redacted]
Telefon: [redacted]
Fax:

Označení dodávky	Množství	Mj	Cena/mj (Kč)	Sazba DPH (%)	Cel. s DPH (Kč)
------------------	----------	----	-----------------	------------------	--------------------

Objednáváme u Vás dle "cenové nabídky"

zhotovení podlahových a stěnových stěrek systému STO dle
vybraných vzorků, včetně vyhotovení podkladové vrstvy 1,00 zak 376388,00 376388,00
Nástup na akci: nejpozději 15.7.2024
Platební podmínky: 50% ceny díla na základě vystavení zálohové faktury před nástupem na dílo
50% ceny díla na základě vystavené faktury po bezvadném předání díla
splatnost faktur 14 dní
NS 7000 zak. 1000

Vladimír Novák
generální ředitel
 THERMAL-F, a.s.
I.P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
IČ: 25 40 17 26 DIČ: CZ25401726
④

- 1. Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky
- 2. Kopii objednávky přiložte k faktuře
- 3. Zásilku označte kontaktní osobou
- 4. Fakturu zasílejte na : sekretariat@thermal.cz

Celkem k úhradě: 376 388,00 Kč


Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
0	376388,00	0,00	376388,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

Razítko a podpis



tvořímebydlení.cz

"Vytvořme spolu prostředí, které je odrazem Vaší touhy."



Položkový rozpočet_021_24

Hotel Thermal - Karlovy Vary_sěrky a epoxid

tento dokument bude platný po podpisu obou smluvních stran
obsah tohoto dokumentu je dle nejpřesnějšího zadání zadavatele

vytvořeno dne
03.07.2024

Dodavatel je plátce DPH a je plně pojištěný

název / společnost **Tvořímebydlení s.r.o.**
fakturační údaje **Jaurisova 515/4**
fakturační údaje **Praha 4 - Michle**
fakturační údaje **140 00**
IČO: **06942849**
DIČ: **CZ06942849**
bankovní spojení **2001577986/2010**

Jednatel společnosti **Vladimír Varuša**
kontakt
rozpočty / realizace
kontakt
fakturace / administrace
kontakt
kontakt
kontakt

Zadavatel není plátce DPH

název / společnost **THERMAL-F, a.s.**
fakturační údaje **I.P. Pavlova 2001/11**
fakturační údaje **Karlovy Vary**
fakturační údaje **36001**
IČO: **25401726**
DIČ: **CZ25401726**
bankovní spojení

kontaktní osoba
kontakt
kontakt

A) Pracovní úkony na projektu - dle nej přesnějšího zadání zadavatele

č.	Stěny - lepidlo, armování, MP - štuk	počet j	cena za j	druh j	celkem	poznámky
1	zakrytí podlah, oken, dveří, otvorů, balkonu, teras, pultů, nábytky, dalších prvků	1	1440	kpl	1440	bude vždy upřesněno v rámci druhu práce
2	demontážní práce	0	0	kpl	0	
3	začišťovací a přípravné práce	120	120	m2	14400	škrábání, sekání, vysavač
4	penetrace podkladu - váleček, štětka	120	27	m2	3240	vodorovné i svislé plochy
5	zapravení kaveren, šliců, prasklin	0	0	kpl	0	vodorovné i svislé plochy
6	vyrovnání velkých přeпадů v ploše	0	180	m2	0	stěrkování pro srovnání ploch na potřebnou kvalitu podkladu
7	mechanické broušení	0	320	m2	0	podlahová bruska, bruska na beton a další tvrdé povrchy pomocí diamantu
8	instalace všech druhu lišt	0	120	bm	0	rohové lišty / okapničky / začišťovací lišty / dilatační lišty / jiné
9	instalace armovací tkaniny	120	320	m2	38400	hrřeben 8 mm / druhá vyrovnávací vrstva
10	tenkovrstvá omítka - MP	28	720	m2	20160	imitace štuk - 2x
11	dekorativní povrchová omítka	92	1140	m2	104880	nanesení struktury 1,5 mm, finální úprava povrchu struktury, MP dekorativní povrch, vybroušení excentrickou bruskou
12	celkem pracovní úkony				182520	

č.	Podlahy - epoxid	počet j	cena za j	druh j	celkem	poznámky
13	epoxidové podlahy	42	2210	m2	92820	Do GH 530 přidáme Sto Quartz 01-05 - rozmícháme aby z toho byla kašička se kterou se natáhne podlaha a zasype se Sto Quartz 03-08 - zameteme, přebrousíme vymeteme vyluxujeme a opakujeme předchozí krok a to samé jako před zameteme, přebrousíme vymeteme vyluxujeme, po té namícháme STO Pur BB 100 světlý odstín který vylejeme na podlahu a do toho dáme STO Pur BB 100 tmavší odstín který decentně rozmícháme tak aby byla litá podlaha "žmouhovitá" jako na vzorku, nakonec vezmeme Sto pur WV 205 smícháme se Sto Look Ballotiny a natřeme podlahu kdy tím dodáme částečného protiskluzu. Bude potřeba dobře počítat množství dvousložkových materiálů.
14	celkem pracovní úkony				92820	

B) Spotřební materiál - dle nejpřesnějšího zadání zadavatele

č.	název položky	cena	počet j	celkem	poznámky
15	řezný a brusný kotouč	531	1	531	Montolit, Raimondi, jiné
16	lepící papírové pásy - 10 mm až 50 mm x 50 bm	345	4	1380	Storch - okna, dveře, jiné - sklo a dřevo
17	lepící látkové pásy - 50 mm x 50 bm	463	3	1389	Storch - okna, dveře, jiné - sklo a dřevo
18	pásy lepící se zakrývací folijí - 30 bm	261	2	522	Storch
19	technický lín	149	1	149	á 1i
20	pytle do vysavače	221	2	442	á 1 ks
21	břity na řezání	810	1	810	
22	brusné papíry	850	4	3400	průměr 125 á zrnitost 80, 100
23	celkem spotřební materiál			5223	

č.	Fasádní systém od STO	cena	počet j	celkem	poznámky
24	vi. Položkový rozpočet od STO	79961	1	79961,1	STO - David Šandor - č. 130/2024
25	celkem spotřební materiál			79961,1	

C) Celkové náklady tohoto Pol. rozpočtu - dle nejpřesnějšího zadání zadavatele

č.	název položky	částka	poznámky
26	celkem pracovní úkony	275340	viz. Položky
27	celkem materiál	85184	viz. Položky
28	průběžný a závěrečný úklid	3720	interiér a exteriér
29	přesun, závozy, PHM	12144	naše doprava je za 1 km á 12,- (vždy bude počítáno tam a zpět)
30	uskladnění suti	0	bude doplněno dle domluvy se zadavatelem
31	manipulace s materiálem na stavbě - projektu	0	
32	mechanizace, stroje, manipulační technika	0	
33	lešení	0	Špatné počasí nebo jiné prostoje se do pronájmu lešení nebudou počítat. = Při závěrečném vypořádání bude spočítán skutečný stav celkové ceny za pronájem lešení.
34	mezisoučet	376388	
35	DPH	0	
36	celkem za projekt bez DPH	376388	vícepráce a vícemateriál nejsou započítány v této položce

D) Smluvní podmínky (podrobné a úplné znění smluvních podmínek viz. SoD) :

I) Níže rozepsaný seznam a rozpočet je dle nejpřesnějšího zadání zadavatele.

II) Materiál - dle dohody zadavatele s dodavatelem bude projednán způsob pořízení a dodání potřebného materiálu k danému projektu.

III) Doba projektu - odhadovaná doba je do 27 pracovních dní, v případě že nejsou prodlevy způsobené třetí stranou nebo přírodou; Pracovní den se bude počítat od Pondělí do Pátku bez svátku a dalších okolností které neumožní řádně pokračovat v pracovní činnosti.

IV) Časová náhrada nebo prodloužení termínu projektu nebo změna harmonogramu bude stanovena dle domluvy a vstřícností zadavatele a dodavatele.

V) Financování - viz. Platební harmonogram (další strana tohoto Položkového rozpočtu). Další smluvní podmínky viz. SoD.

VI) Vícepráce budou spočítány dle skutečného objemu práce nově počítaného a dodatečně přidaného jako dodatek k SoD nebo hodinovou sazbou na částku ve výši 360,- bez DPH za 1. osobu za 1 pracovní hodinu plus 1 výjezd na projekt ve výši 2232,- též přidaného jako dodatek k SoD.

VII) Po schválení rozpočtu zadavatelem, ceny jsou finální a žádné úpravy ceny ani dalších položek ze strany dodavatele nenastane. Změny nastanou jen v případě, že vícepráce nebo vícemateriál bude změněn na žádost zadavatele.

Tvořmebydlení s.r.o.

dodavatel

THERMAL-F, a.s.

zadavatel

V Praze dne 03.07.2024

Obě strany souhlasí s výše uvedeným rozpočtem a svůj závazek slibují dle stanovených podmínek splnit a uhradit v plné výši.

E) Platební harmonogram - podrobné smluvní podmínky viz. SoD

č.	název	text	částka	Dodavatel	Zadavatel
1	1. úhrada	3 pracovní dny před nástupem na projekt	157108		
2	2. úhrada	3 pracovní dny po nástupu na projekt	109640		
3	3. úhrada	9 pracovních dní po nástupu na projekt			
4	Vícepráce	bude doplněno v průběhu trvání projektu - viz. bod F)			
5	Vícemateriál	bude doplněno v průběhu trvání projektu - viz. bod F)			
6	Doplatek - zůstatková platba plus vícepráce plus vícemateriál	závěrečná úhrada v den předání díla, avšak nejpozději do tří pracovních dní po předání díla	109640		

Tvoříme bydlení s.r.o.
dodavatel

THERMAL-F, a.s.
zadavatel

V Praze dne 03.07.2024

Obě strany souhlasí s výše uvedeným rozpočtem a svůj závazek slibují dle stanovených podmínek splnit a uhradit v plné výši.

F) Vícepráce a Vícemateriál - pracovní úkony a materiál nad rámec položkového rozpočtu

č.	datum	text	částka	poznámky
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36		celkem		

Tvoříme bydlení s.r.o.
dodavatel

THERMAL-F, a.s.
zadavatel

V Praze dne
výši.

[illegible]

2

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Debutant: 27.10.2024

Phetrot do: 77.07.2024

Porter's productivity:

Подпись кандидата:

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Změna cen vyhrazena.

cazová hmotnosť je guma pri odberu komponentu systému 1, prípadne odberu hmotnosti z komponentu 1 úplne dočisteného od filmu SMO s.r.o. vytrhávajú práve svoj zvyškový komponent upravený a sočiaceho modulu poskytnúť zariadenia na laborový systém. Poľud má s týmto nádobou konkrétny odber z príslušnej, je hlavnou materiál získaný z odberných kategórií C1, čož je uvedeno v názve výrobku. Kategória C1, C2 a C3 jsou usadeny v konkrétny bary v vzorníku SMO a STOMAX. Prípady odberu, je v Kódový pro C2 a 16 Kódový pro C3, Pro náležky je príslušný 12 Kódový pro C2 a 21 Kódový pro C3, Na výd príslušný na prevádzku zakazníka stavy.

Sporočby materialů určených v cenové nabídkě jsou brány jako přírůstek. Cenová nabídka obsahuje minimální daň ČSN - upočtyujeme na to, že skupový počet musí být určen kolonijní plnění.

[illegible]