

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací / dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /
/ dále jen Smlouva /

Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice

číslo smlouvy zhotovitele: 51/2017

číslo smlouvy objednatele: 182/P/2017-5

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje
České Budějovice

Došlo: **12 -07- 2017**

Č.j.: *10942/2017*

Přiděleno: *of. sml.*

Počet listů/ příloh: *of. sml.*

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (TDS) :

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.1. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí
Zastoupený: **Ing. Václav Princ – předseda představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČ: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět smlouvy

„Vodorovné dopravní značení na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou ze dne **12.6.2017** a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami ČR, TP a TKP v platném znění, především ČSN EN 1436 + A1, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169 kap. 14 TKP .
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět plnění.

3. Termín plnění

- 3.1. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je zahájeno dnem jejího podpisu. Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do **15. 8. 2017**, který je zároveň posledním dnem plnění zhotovitele.
- 3.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je den předání předmětu díla objednateli a podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla odpovědnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.
- 3.4. Podmínkou pro splnění závazku zhotovitele k provedení díla je předání předmětu díla. Dnem splnění smluvních povinností ze strany objednatele je den následující po dni převodu finanční částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 3.5. Řízení dopravy po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH	674 265,00 Kč
DPH 21%	141 595,65 Kč
Smluvní cena díla včetně DPH	815 860,65 Kč

Soupisy prací na provedení VDZ jsou uvedeny v příloze této SoD

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení prací včetně dopravy strojů a zařízení na místo plnění a zpět.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.3. Zadavatel je oprávněn neuhradit zhotoviteli 20% z celkového objemu fakturovaných prací v případě zjištěných vad a nedodělků. (tyto budou uvolněny po úplném odstranění závad)

6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel je povinen předat předmět díla a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při provádění díla.
- 6.2. Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen před zahájením plnění dojednat potřebné podrobnosti s odpovědným zástupcem objednatele zejména: protokolárně převzít předmět díla, vystavit předávací protokol o předání a převzetí předmětu díla.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání předmětu díla o pracích, které provádí deník prací do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Povinnost vést deník končí dnem řádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a nedodělků.
- 6.4. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodech 2.3. bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu díla. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele formou dodatku ke Smlouvě o dílo.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele nepostoupí předmět plnění této Smlouvy.
- 6.6. V okamžiku převzetí předmětu díla k provedení smluveného díla se zhotovitel stává ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. o odpadech, též původcem odpadů a předchází na něj všechny povinnosti původce vůči orgánům státní správy v oblasti životního prostředí. Evidenci přepravy nebezpečných odpadů a průběžnou evidenci všech vznikajících odpadů vede objednatel na základě zhotovitelem vážních lístků. Zhotovitel prohlašuje, že je v organizaci, která má všechny oprávnění k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy a zároveň že je pojištěn pro případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem,

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

- 7.2. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které jsou předepsané zákonem, veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3. smlouvy. O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. TDS má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je povinen ve lhůtě uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.
- 7.3. Součástí přejímacího řízení bude předložení dvou souborů fotografií dokumentující průběh realizace VDZ na CD nosiči.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 8.1. Zhotovitel je odpovědný za případné vady díla podle ustanovení občanského zákoníku a v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců od okamžiku předání předmětu díla.
- 8.2. Objednatel je povinen neprodleně po zajištění vady předmětu díla o této skutečnosti písemně uvědomit zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. (reklamace vady předmětu díla). Lhůta k jejich odstranění se sjednává nejpozději do 15 kalendářních dnů.
- 8.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

9. Odpovědnost za škodu

- 9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace Smlouvy, tedy po dobu ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla odpovídá za škodu na věcech, které jsou předmětem plnění Smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za škody na předmětu díla v rozsahu daném předávacími protokoly sepsanými při jeho předání podle ustanovení bodu 6.2 této Smlouvy.

10. Sankční ujednání

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat předmět díla uživateli v termínu dle čl. 3.1. V případě nedodržení tohoto termínu je zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění Smlouvy je rozhodující protokol o předání a převzetí díla podle bodu 7.2. této Smlouvy.
- 10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu určeném objednatelem a uvedené v zápise o předání, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení. Za prodlení s odstraněním záručních oprav, které nebudou zhotovitelem odstraněny do 15 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, činí smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.
- 10.3. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky

podle bodu 5.2 článku 5 této Smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen v případě prodlení uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

- 10.4. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši **30 %** ceny plnění uvedené v bodu 4.1. této Smlouvy pro případ podstatného porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- nedodržení požadavků ujednaných v čl. 2.2, 2.3 a 7.2
 - nedodržení závazného konečného termínu pro předání předmětu díla objednateli podle ustanovení bodu 3.1 této Smlouvy o více jak 15 dnů
- 10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.
- 10.6. Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich vyúčtování od strany oprávněné.
- 10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

- 11.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním všech účelně vynaložených a prokázaných nákladů.
- 11.2. Tato Smlouva zaniká úplným splněním všech smluvních povinností oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva zaniká rovněž jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě jejího porušení podstatným způsobem, účinky odstoupení nastávají následujícím dnem po doručení písemného oznámení o odstoupení. Podstatným porušením Smlouvy umožňující odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele se rozumí porušení povinností zhotovitele uvedené v bodu 10.4. Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění smluvních pokut.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „, Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 12.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 12.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 182/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 12.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 12.5. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

12.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

12.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

12.9. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

Příloha – Soupis prací zhotovitele pro část 5 - okres Prachatice

Příloha – Kontrolní zkušební plán

Příloha – Certifikáty nabídnutého materiálu na provedení VDZ

České Budějovice dne: 12 -07- 2017

Ve Vl. Březi dne: 10.7.2017

Za objednatele:

Správa a údržba sítí Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březi
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
Předseda představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/122
Stavba: VDZ - plastové Netolice

KSO:
Místo: Netolice km 60,350 - 60,450

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:
Délka realizace 1 kalendářní den.

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
0,00%

Cena s DPH

v

CZK

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 310 466
IČO: 60071346, DIČ: CZ0

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/122

Stavba: VDZ - plastové Netolice

Místo: Netolice km 60,350 - 60,450

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_II/12 2	VDZ - plastové Netolice			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Netolice

KSO:

Místo: Netolice km 60,350 - 60,450

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:

Délka realizace 1 kalendářní den.

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

DPR základní
snížena

Základ daně

Sazba daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Netolice

Místo: Netolice km 60,350 - 60,450

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Netolice

Místo: Netolice km 60,350 - 60,450

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genova soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"stop čára"					
	VV		"délka 8m"					
	VV		8					
	VV		"délka 4,7m"					
	VV		4,7					
	VV		Součet					
2	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"rozřazovací výjezd Netolice"					
	VV		"délka 2x 35m"					
	VV		2*35					
	VV		"střed náměstí"					
	VV		"délka 68m"					
	VV		68					
	VV		Součet					
3	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"přechod pro chodce šířka 3m"					
	VV		"délka 7m 3x"					
	VV		"délka 6,3m 2x"					
	VV		"délka 7,8m"					
	VV		"délka 15m"					
	VV		"délka 9,8m"					
	VV		3*3*7/2					
	VV		2*3*6,3/2					
	VV		1*3*7,8/2					
	VV		1*3*15/2					
	VV		1*3*9,8/2					
	VV		Součet					
4	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STÉRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"dvojitá šipka"					
	VV		"2x"					
	VV		2*2					
	VV		"jednoduchá šipka"					
	VV		"2x"					
	VV		2*1,5					
	VV		Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/141
Stavba: VDZ - plastové Prachatice

KSO:
Místo: Prachatice 42,300-42,750 43,000-44,300

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH	v	CZK	

RENO SUMAVA a.s.
Česká 326
Vlachovo Březí
386 01 • Fax: 380 311 284
IČ: 252 22 666 • DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/141

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice 42,300-42,750 43,000-44,300

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_II/14 1	VDZ - plastové Prachatice			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

KSO:
Místo: Prachatice 42,300-42,750 43,000-44,300

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snižená			
Cena s DPH		v CZK	

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
Tř. M. J. Březí
IČ: 284 68 10 000
Tel: 388 311 284
DIČ: CZ750071346

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice 42,300-42,750 43,000-44,300

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice 42,300-42,750 43,000-44,300

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"vodíci čáry obchvat 2x1300m"					
	VV		1300*2					
2	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"141 vodňánská vodičky 116m, 2x400m, střed 116m + 47m, 400m"					
	VV		116+400*2+116+47+400					
3	K	915236	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"jednoduchá šípka - kruháč permy"					
	VV		"2x"					
	VV		2*1,5					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/143
Stavba: VDZ - plastové Prachatice

KSO:
Místo: Prachatice km 0,000 - 0,750

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH		
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně
DPH snížená	Sazba daně 15,00%	
Cena s DPH		v CZK

RENO SUMAVA a.s.
Průžská 326
Vlachovo Březí
65 • Fax: 388 311 284
6, DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/143

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,000 - 0,750

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_II/14 3	VDZ - plastové Prachatice			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice km 0,000 - 0,750

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			
Cena s DPH		v CZK	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,000 - 0,750

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Úchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,000 - 0,750

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
0	HSV		Práce a dodávky HSV					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"střiny šířka 0,5m, mezera 0,5m"					
	W		"délka 52,5x2,6, 18x1,7m - benzína"					
	W		(52,5*2,6-18*1,7)/4					
	W		"střiny kruháč kaufland 1x, lldl 1x"					
	W		"délka 7x3m 2x"					
	W		2*7*3/4					
	W		"kaufland BUS"					
	W		10					
	W		Součet					
2	K	915211C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M	2,800			
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"stop čára"					
	W		"délka 2,8m - benzína"					
	W		2,8					
3	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"rozřezovací výjezd benzínky"					
	W		"délka 2x 103m + 18m"					
	W		2*103+18					
	W		"délka 60m - u kruháče lldl střed"					
	W		60					
	W		"délka 72+38m - kaufland kruháč vodící"					
	W		72+38					
	W		"délka 120m - mezi kruháčema vodící"					
	W		120					
	W		"délka 75+113m - kruháč lldl vodící"					
	W		75+113					
	W		"143 slámovka délka střed 385m, 55m,"					
	W		385+55					
	W		"143 kruháč - Hubertus střed 68m, 38m"					
	W		68+38					
	W		Součet					
4	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"přechod pro chodce šířka 3m"					
	W		"délka 7m - slámovka"					
	W		1*3*7/2					
5	K	915236	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	W		"dvojitá šípka - benzínka"					
	W		"4x"					
	W		2*4					
	W		"jednoduchá šípka -benzínka"					
	W		"4x"					
	W		4*1,5					
	W		"penny 1x, lldl 4x"					
	W		(1+4)*1,5					
	W		Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/144
Stavba: VDZ - plastové Vlachovo Březí

KSO:
Místo: Vlachovo Březí km 12,600 - 12,700

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		0,00

Cena s DPH v CZK

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel: [redacted] * Fax: 389 311 284
DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/144

Stavba: VDZ - plastové Vlachovo Březí

Místo: Vlachovo Březí km 12,600 - 12,700

Datum:

10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_II/14 4	VDZ - plastové Vlachovo Březí			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí

KSO:

Místo: Vlachovo Březí km 12,600 - 12,700

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí

Místo:

Vlachovo Březí km 12,600 - 12,700

Datum: 10. 5. 2017

Zadávatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí

Místo: Vlachovo Březí km 12,600 - 12,700

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"stíny šířka 0,5m, mezera 0,5m"					
	VV		"délka 40x3, 30x3, 27x3m"					
	VV		(40*3+30*3+27*3)/4					
2	K	915211C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"stop čára"					
	VV		"délka 3m - benzínka"					
	VV		3					
3	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"středová čára"					
	VV		"délka 134m - náměstí"					
	VV		134					
	VV		"délka 2x28m, 2x62m, 23m, 40m, 43m, 2x3m - benzínka"					
	VV		2*28+2*62+23+40+43+2*3					
	VV		Součet					
4	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"přechod pro chodce šířka 3m"					
	VV		"délka 6,5m"					
	VV		1*3*6,5/2					
5	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"pozor děti 2x"					
	VV		2*8,3					
	VV		"šipka jednoduchá 4x"					
	VV		1,5*4					
	VV		"šipka dvojitá 3x"					
	VV		2*3					
	VV		Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II/145
Stavba: VDZ - plastové Netolice

KSO:
Místo: Netolice - plošné VDZ

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH		
Sazba daně	Základ daně	Výše daně
Cena s DPH	v	CZK

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
Lachovo Březi
5 • Fax: 388 311 284
DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II/145

Stavba: VDZ - plastové Netolice

Místo: Netolice - plošné VDZ

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		██████████	██████████	
PT_II/14 5	VDZ - plastové Netolice	██████████	██████████	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Netolice

XSO:

Místo: Netolice - plošné VDZ

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Netolice

Místo:

Netolice - plošné VDZ

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Netolice

Místo:

Netolice - plošně VDZ

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
I	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA					
PP			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
VV			přechod pro chodce šířka 3m					
VV			délka 11m a 8m - obchvat					
VV			3*(11+8)/2					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/12259

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

KSO:
Místo: Prachatice

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH			
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%		
DPH snížená	15,00%		
Cena s DPH		v	CZK

RENO SUMAVA a.s.
Právník 326
Prachovo Březi
5 • Fax: 368 311 284
DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/12259

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice

Datum:

10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_III/1 2259	VDZ - plastové Prachatice			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně

Sazba daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

████████

HSV - Práce a dodávky HSV

████████

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo:

Prachatice

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
K	915221A		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2				
FF			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (máří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
W			"přechod pro chodce šířka 3m"					
W			"délka 9m · nemocnice"					
W			1*3*9/2					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14128

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice km 0,750 - 0,850

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

[Redacted]

Cena s DPH

v

CZK

RENO ŠUMAVA a.s.
žská 326
lachovo Březi
65 • Fax: 378 311 284
5, DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14128

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,750 - 0,850

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	
Náklady stavby celkem				
PT_III/1 4128	VDZ - plastové Prachatice			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice km 0,750 - 0,850

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

21,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo:

Prachatice km 0,750 - 0,850

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,750 - 0,850

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"střlný šípka 0,5m, mezera 0,5m"					
	VV		"délka 29x3, 18x3, 31x3m - papoil"					
	VV		(29*3-18*3+31*3)/4					
2	K	915211C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"stop čára"					
	VV		"délka 3,3m - papoil"					
	VV		3,3					
	VV		"délka 16m - 14128"					
	VV		16					
	VV		Součet					
3	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"rozřazovací výjezd benzinky"					
	VV		"délka 2x 130m + 13m"					
	VV		2*130+13					
4	K	915236	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"dvojitá šípka - benzinky"					
	VV		"3x"					
	VV		2*3					
	VV		"jednoduchá šípka - benzinky"					
	VV		"3x"					
	VV		3*1,5					
	VV		"jednoduchá šípka - kříž. 14128"					
	VV		"2x"					
	VV		2*1,5					
	VV		Součet					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14130
Stavba: VDZ - plastové Prachatice

KSO:
Místo: Prachatice km 0,000 - 1,750

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Mlachovo Březi
55 • Fax: 388 311 284
DIČ: CZ60071316

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14130

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,000 - 1,750

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_III/1 4130	VDZ - plastové Prachatice			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice km 0,000 - 1,750

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,000 - 1,750

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazež:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

██████████

██████████

██████████

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 0,000 - 1,750

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	X	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"stíny šířka 0,5m, mezera 0,5m"					
	VV		"stíny kruháč sídliště 1x"					
	VV		"délka 7x3m 1x"					
	VV		1*7*3/4					
2	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 57+ 88m - kruháč sídliště"					
	VV		57+88					
	VV		"14130 délka střed 450m, 40m , 190m, vodičky 1230m 2x, 25m, 65m, 35m, 55m, "					
	VV		450+40+190+1230*2+25+65+35+55					
	VV		Součet					
3	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"přechod pro chodce šířka 3m"					
	VV		"délka 7m - katovna"					
	VV		1*3*7/2					
4	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"jednoduchá šípka - kruháče"					
	VV		"sídlíště 2x"					
	VV		2*1,5					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14410
Stavba: VDZ - plastové Vlachovo Březí

KSO:
Místo: Vlachovo Březí km 0,000 - 0,070

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

RENO SUMAVA a.s.
ská 326
achovo Březí
5 • Fax: 380 311 284
DIČ: CZ260071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14410

Stavba: VDZ - plastové Vlachovo Březí

Místo: Vlachovo Březí km 0,000 - 0,070

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

PT_III/1
4410

VDZ - plastové Vlachovo Březí

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí

KSO:

Místo: Vlachovo Březí km 0,000 - 0,070

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

DP+ základní
snížená

Základ daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí

Místo: Vlachovo Březí km 0,000 - 0,070

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí

Místo: Vlachovo Březí km 0,000 - 0,070

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.
Uchazeč:

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

pč	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA	M				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"středová čára"					
	VV		"délka 82m - náměstí"					
	VV		82					
2	K	919236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"pozor děti 2x"					
	VV		2*8,3					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14415

Stavba: VDZ - plastové Vlachovo Březí, Čkyně

KSO:

Místo: Vt.Březí, Čkyně km 0,000 - 0,100 12,000 - 12,600

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

RENO ŠUMAVA a.s.
Pražská 326
Vlachovo Březí
* Fax: 388 311 284
DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14415

Stavba: VDZ - plastové Vlachovo Březí, Čkyně

Místo: VI. Březí, Čkyně km 0,000 - 0,100 12,000 - 12,600

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

PT_III/1
4415

VDZ - plastové Vlachovo Březí, Čkyně

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí, Čkyně

KSO:

Místo: VI. Březí, Čkyně km 0,000 - 0,100 12,000 - 12,600

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 1 kalendářní den.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

▼ CZ

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí, Čkyně

Místo: VI.Březí, Čkyně km 0,000 - 0,100 12,000 - 12,600

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

5,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Vlachovo Březí, Čkyně

Místo: Vl. Březí, Čkyně km 0,000 - 0,100 12,000 - 12,600

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		štíny šířka 0,5m, mezera 0,5m					
	VV		štíny Čkyně					
	VV		10					
2	K	915211C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 250 MM S BALOTINOU OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		Čkyně - akustická brzda 8x					
	VV		8*3					
	VV		"Vlachovo Březí"					
	VV		"stop čára"					
	VV		"délka 5,5m - náměstí"					
	VV		5,5					
	VV		Součet					
3	K	915211E	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		Čkyně středová					
	VV		"délka 300m"					
	VV		300					
	VV		"Vlachovo Březí"					
	VV		"středová čára"					
	VV		"délka 100m - náměstí"					
	VV		100					
	VV		Součet					
4	K	915221A	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"přechod pro chodce šířka 3m"					
	VV		"délka 8m 2x - Čkyně"					
	VV		2*3*8/2					
	VV		"Vlachovo Březí"					
	VV		"přechod pro chodce šířka 3m"					
	VV		"délka 6m"					
	VV		1*3*6/2					
	VV		Součet					
5	K	915236	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		Čkyně - pozor děti 2x					
	VV		2*8,3					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14531
Stavba: VDZ - plastové Prachatice

KSO:
Místo: Prachatice km 5,200 - 5,330

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.


IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH v CZK



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14531

Stavba: VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 5,200 - 5,330

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazež:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
PT_III/1 4531	VDZ - plastové Prachatice			STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

KSO:

Místo: Prachatice km 5,200 - 5,330

CC-CZ:

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená	■ ■	■ ■	■ ■

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo:

Prachatice km 5,200 - 5,330

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

■ [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VDZ - plastové Prachatice

Místo: Prachatice km 5,200 - 5,330

Datum: 10. 5. 2017

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o.

Uchazeč:


PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	o	HSV	Práce a dodávky HSV					
	d	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	915211A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"stíny šířka 0,5m, mezeza 0,5m"					
	VV		"stíny kruháč sídliště 1x"					
	VV		"déřka 7x3m 1x"					
	VV		1*7*3/4					
2	K	915211E	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU OBNOVA					
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"14531 délka střed 315m, vodičky 2x 315m"					
	VV		3*315					
3	K	915236	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM DVOUSLOŽKOVÝM STĚRKOVÝM - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2				
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"jednoduchá šípka - kruháče"					
	VV		"sídlíště 1x"					
	VV		1*1,5					

Kontrolní a zkušební plán. Vodorovné dopravní značení

Zpracoval: [REDACTED]

Schválil: [REDACTED]

Poř. Číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpovídá	Informace pro:
1.	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Průvodní list zakázky	VPSDZ	VSS, JS
2.	Dodávka a převzetí barev (plast) na VDZ	Při každé dodávce	Areál firmy	Prohlídkou a fyzickou kontrolou	Soulad s objednávkou	Dodací list	VPSDZ	VSS, JS
3	Dodávka a převzetí balotiny	Při každé dodávce	Areál firmy	Prohlídkou a fyzickou kontrolou	Soulad s objednávkou	Dodací list	VPSDZ	VSS, JS
4	Předznačení vodicích bodů špatně viditelných	Po předznačení	Značená komunikace	Prohlídkou	kontrola vybočení	Průvodní list zakázky	VPSDZ	VSS, JS
5.	Kontrola rovinnosti	Po pokládce	Značená komunikace	Prohlídkou, změření odchylky	počet	Průvodní list zakázky	VPSDZ	VSS, JS



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 1/10

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Adresa: Količevo 65 1230 Domžale, Slovenija

Výrobek

SIGNODUR G

Typ: 12506

Určení výrobku:

Materiál určený pro trvalé vodorovné dopravní značení.

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno dle § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví i technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Autorizovaná osoba:

Autorizovaná osoba 208.

Silniční vývoj – ZDZ, spol. s r. o., Jílkova 76, 615 00 Brno


Identifikační údaje dokladů o posouzení shody:

- Certifikát výrobku č. 208/C5/2010/11.1 ze dne 1.2.2010
- Stavební technické osvědčení č. S 3.1/2009 ze dne 8.1.2009
- Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 11.1/2010 ze dne 28.1.2010
- Zpráva o posouzení systému řízení výroby č. J 4.1/2010 ze dne 24.02.2010

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům technické specifikace, která se na něj vztahuje, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zajišťuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum: 19.2.2010

jméno



PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

číslo 2/10

vydané podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou zodpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Výrobce: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Adresa: Količevo 65 1230 Domžale, Slovenija

Výrobek

SIGNODUR STRUKTURAL

Typ: 12823

Určení výrobku:

Materiál určený pro trvalé vodorovné dopravní značení.

Použitý způsob posouzení shody:

Posouzení shody bylo provedeno dle § 5 NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví i technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Autorizovaná osoba:

Autorizovaná osoba 208.

Silniční vývoj – ZDZ, spol. s r. o., Jílkova 76, 615 00 Brno

Identifikační údaje dokladů o posouzení shody:

- Certifikát výrobku č. 208/C5/2010/10.1 ze dne 1.2.2010
- Stavební technické osvědčení č. S 2.1/2009 ze dne 7.1.2009
- Protokol o výsledku certifikace výrobku č. P 10.1/2010 ze dne 27.1.2010
- Zpráva o posouzení systému řízení výroby č. J 4.1/2010 ze dne 24.02.2010

Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky NV č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., že vlastnosti výrobku odpovídají požadavkům technické specifikace, která se na něj vztahuje, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zajišťuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Datum: 19.2.2010

jméno





Autorizovaná osoba č. 208

SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r. o.

Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

**CERTIFIKÁT VÝROBKU
208/C5/2010/11.1**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení

SIGNODUR G 12506

typ: **Dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé
pouze s dodatečným posypem**

Výrobce: **HELIOS**
Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija
IČ: 5043212

Místo výroby: **HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.**
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija

prezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S 3.1/2009 vydaném dne 8.1.2009.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. P 11.1/2010, ze dne 28.1.2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Brně, dne: 1.2.2010



Podpis oprávněného zástupce AO



Autorizovaná osoba č. 208

SILNIČNÍ VÝVOJ - ZDZ spol. s r. o.

Jílkova 76, 615 00 Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 33/2006 ze dne 31.8.2006

**CERTIFIKÁT VÝROBKU
208/C5/2010/10.1**

V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje, že u stavebního výrobku:

Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení

SIGNODUR STRUKTURAL 12823

typ: **Dvousložková plastická hmota nanášená za studena barvy bílé
pro provedení strukturální
typ II**

Výrobce: **HELIOS**
Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija
IČ: 5043212

Místo výroby: **HELIOS, Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.**
Količevo 65
1230 Domžale, Slovenija

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkoušku typu výrobku na vzorku a posoudila systém řízení výroby a zjistila, že uvedený výrobek splňuje požadavky stanovené stavebním technickým osvědčením, které souvisejí se základními požadavky uvedenými ve Stavebním technickém osvědčení č. S 2.1/2009 vydaném dne 7.1.2009.

Autorizovaná osoba zjistila, že systém řízení výroby odpovídá příslušné technické dokumentaci a zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené shora uvedeným stavebním technickým osvědčením a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je protokol č. P 10.1/2010, ze dne 27.1.2010, který obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledky zkoušek a základní popis certifikovaného výrobku nezbytný pro jeho identifikaci.

Tento certifikát zůstává v platnosti po dobu, po kterou se požadavky stanovené ve stavebním technickém osvědčení, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění.

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízení výroby v místě výroby, odebírá vzorky výrobků v místě výroby, provádí jejich zkoušky a posuzuje, zda vlastnosti výrobku odpovídají Stavebnímu technickému osvědčení podle ustanovení §5 odst. 4 výše uvedeného nařízení vlády. Pokud autorizovaná osoba zjistí nedostatky, je oprávněna zrušit nebo změnit tento certifikát.

V Brně, dne: 1.2.2010



Podpis oprávněného zástupce AO