Smlouva o dílo č. 20240626
dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník ")


Článek I.
Smluvní strany

obchodní  firma:	Trendex stavební s.r.o.
sídlo	náměstí 14. řijna 1307/2, 15000 Praha 5
zastoupená:	Ing. Petrem Novákem, jednatelem zástupce ve věcech smluvních, technických a pro realizaci díla:
Ing. Petr Novák, jednatel, Milan Kotraš,technik, tel.:
bankovní spojení: ČSOB a. s., pobočka Zábřeh
číslo účtu:	••••••••••••••••••••••••••••••

IČ:
DIČ:

05612985
CZ05612985

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostravě, vložka C 14686 (dále jen jako „zhotovitel")

a

obchodní  firma:	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace
sídlo:	Hradská 1 13/5, 789 83 Loštice
zastoupená:	Mgr. Bc. Ondřejem B. Jurečkou, ředitelem zástupce ve věcech smluvních, technick 'ch a   ro realizaci díla:
[image: ]
bankovní spojení: ČS a. s., pobočka Mohelnice
číslo účtu:	[image: ]
IČ:	75004020
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, Pr 800 (dále jen jako  „objednavatel")

Článek li. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení následujícího díla:
2.1.l l Rekonstrukce vodovodu SV, TV, cirkulace - chodba 1. PP - Domov u Třebůvky Loštice, Hradská 113/5, 789 83 Loštice dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 06.05.2024, která je  přílohou č. l (dále jen „cenová nabídka ") (dále jen „dílo");
2.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí  pro objednatele dílo (dále jen „dílo")a objednatel se zavazuje  dílo  převzít  a  zaplatit  dohodnuté  ceny  dle  čl.  1.18 této  smlouvy  v souladu s touto smlouvou.
2.3 Zhotovitel provede díla s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení děl potřeba.
2.4 Objednatel má právo kontrolovat provádění děl. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje jakoukoli povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl příslušné dílo řádným způsobem.
2.4.l l Materiál, který je potřebný k provádění příslušného díla zajistí zhotovitel a je součástí  ceny příslušného díla, pokud v tomto článku není uvedeno jinak.
2.5 Zhotovitel se zavazuje po zjištění nevhodné povahy věci, kterou mu objednatel k provedení příslušného díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, jej na to upozornit. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude pokračovat v provádění příslušného díla od upozornění objednatele až do doby, než obdrží písemné potvrzení od objednatele o tom, že trvá na nevhodné věci či

pokynu s tím, že po tuto dobu není zhotovitel v prodlení s prováděním příslušného díla a o tuto dobu se prodlužuje termín dokončení příslušného díla.
2.6 Objednatel zkontroluje příslušné dílo na určitém stupni jeho provádění dle této smlouvy, když je zhotovitelem způsobem smlouvy vyzván ke kontrole a prověření prací, například které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. Nedostaví-li se tato osoba ke kontrole na základě řádné výzvy a bude  požadovat  dodatečné odkrytí, hradí objednatel veškeré náklady v případě, že odkrytá část díla bude  provedena  v souladu s touto smlouvou. Pokud objednatel  neprovede  kontrolu  přes  včasné  písemné  vyzvání, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, provede zhotovitel odkrytí po úhradě nákladů spojených s tímto odkrytím ze strany objednatele.

Článek Ill.
Doba a místo plnění

3.1 Zhotovitel zahájí práce v těchto termínech:
3.1.l l	Termín zahájení od: 22.07.2024 po podpisu smlouvy a předání staveniště .
3.2 Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit v těchto termínech:
3.2.l Termín ukončení: 20.09.2024 , od ukončení prací následuje předání stavby.
3.3 Zhotovitel vyzve objednatele k přejímce příslušného díla  alespoň  3  pracovní  dny  předem. Objednatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti.
3.4 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude předáno do 5 pracovních dnů od dokončení příslušného díla objednateli a objednatel se zavazuje poskytnout řádnou součinnost k převzetí příslušného díla.
3.5 Příslušné dílo je dokončeno , je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Objednatel se zavazuje příslušné dílo převzít.
3.6 Dokončením příslušného díla a předáním příslušného díla je příslušné dílo provedeno.
3.7 Sjednané termíny plnění dle čl. 1 .8.l. a čl. 1 .9. l. této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a včas  povinnosti uvedené v čl. 5.5. a 5.6. této smlouvy anebo  nebude-li objednatel v prodlení s úhradou dílčí faktury vystavených dle čl. 4.4. této smlouvy . Dojde-li k prodlení objednatele se splněním povinností nebo dojde-li k omezení či pozastavení prací z důvodu překážek na straně objednatele či nevhodných klimatických podmínek (za nevhodné klimatické podmínky se považuje například situace, kdy teplota v poledne bude 2 po sobě jdoucí dny pod O 0C) nebo pro zásah vyšší moci, který je neodvratitelnou a nepředvídatelnou událostí, pro kterou nemůže zhotovitel zahájit provádění díla či v jeho provádění pokračovat, prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak . V takovém případě zhotovitel není v prodlení se zhotovením příslušného díla.
3.8 O předání a převzetí příslušného díla vyhotoví zhotovitel zápis, který bude po odsouhlasení podepsán oběma stranami. V zápisu bude uveden soupis vad příslušného díla a stanoveny podmínky jejich odstranění a převzetí příslušného díla a dále budou uvedeny předávané doklady . Vady příslušného díla odstraní zhotovitel do 30 dnů od předání a převzetí příslušného díla, nedohodnou-li se smluvní strany v zápisu o předání příslušného díla jinak.
3.9 9 Nepřevzetí příslušného díla musí být objednatelem v zápise řádně odůvodněno , přičemž dle ust. § 2628 občanského zákoníku nemá objednatel právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé  drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
3.9.l Místem plnění a předání díla je Domov u Třebůvky Loštice, Hradská 113/5, 789 83 Loštice

Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

4.1 Cena za provedení díla č. l je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele , která je uvedeny v příloze č. l této smlouvy, přičemž se jedná o pevně stanovenou cenu.

 (
Stránka
 
3
 
z
 
5
)
Cena za provedení díla je stanovena ve výši:
cena celkem bez DPH DPH 123
Cena celkem s DPH
Zaokrouhlení
{slovy: dvěstěčtyřicetdevěttisícšestsesedmdesátjednakorunčeských) .



222. 920, 14 Kč
26.750,42 Kč
249.671,00 Kč
+ 0,44 Kč


4.2 Smluvní  strany  si  ujednávají tento  způsob  placení faktur:  konečná  faktura  bude  vystavena  po dokončení a převzetí díla, splatnost 14 dnů.
4.3 Faktury zhotovitele musí obsahovat:
4.3.1 označení faktury a její číslo;
4.3.2 označení objednatele tak, jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy;
4.3.3 označení zhotovitele tak,jak je uvedeno v záhlaví této smlouvy;
4.3.4 název stavby, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření; 4.3.5	předmět plnění;
4.3.6 cena provedených prací - fakturovaná částka;
4.3.7 DPH v platné výši;
4.3.8 datum vystavení a odeslání faktury;
4.3.9 datum uskutečnění zdanitelného plnění;
4.3.1O  splatnost faktury;
4.3.1 1   razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

Článek V.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Zhotovitel je  povinen odstraňovat  ze staveniště odpady  a nečistoty vzniklé jeho  činností na svůj náklad a své nebezpečí.
5.2 Zhotovitel  je   povinen  vyklidit  staveniště v termínu  dokončení  díla  dle  čl.  3.2.1 . této smlouvy, případně v termínu prodlouženém.
5.3 Zhotovitel je povinen při realizaci děl dodržovat tuto smlouvu, bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění děl.
5.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli prostory staveniště prosté práv třetích  osob nejpozději do 5 dnů před zahájením prací dle čl. 3.1 .1. této smlouvy.
5.5 Objednatel je povinen zajistit pro zhotovitele bezplatné připojení k elektrické energii, vodě.

Článek VI.
Vady díla a jejich uplatnění

6.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má příslušné dílo v době jeho předání objednateli, přičemž dle ustanovení § 2629 občanského zákoníku soud nepřizná právo ze skryté vady, které objednatel neoznámil bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí stavby, namítne-li druhá strana, že právo nebylo uplatněno  včas.
6.2 Dále zhotovitel odpovídá za vady, které se na příslušném díle vyskytnou v záruční době. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost příslušného díla ve smyslu ust. § 2619 ve spojení s ust. § 21 13 a násl. občanského zákoníku . Záruční doba činí: u díla 36 měsíců od protokolárního převzetí příslušného díla objednatelem.
6.3 Objednatel je povinen vady příslušného díla písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do 5 dnů od okamžiku, kdy se o těchto vadách dozvěděl nebo mohl dozvědět. Při uplatnění vad musí být vady podrobně popsány a uvedeno, jak se projevují.
6.4 Zhotovitel je povinen dostavit se  na místní šetření nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení oznámení o uplatnění vady od objednatele pro složitost případů spojených s reklamací příslušného díla a bezprostředně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoliv, příp. kdy bude vada odstraněna. Zhotovitel odstraní vadu nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel s objednatelem nedohodnou na delší lhůtě. Strany tímto výslovně prohlašují, že důvodem

pro prodloužení zákonné lhůty pro odstranění vad jsou nepříznivé klimatické podmínky či zásah vyšší moci. které způsobují nemožnost řádného odstranění vady. Vada příslušného díla se považuje za zhotovitelem odstraněnou, pokud byla řádně odstraněna a o tom byl sepsán smluvními stranami zápis.
6.5 Záruka  se  nevztahuje  na  vady  děl  vzniklé  běžným  opotřebením ,  na  úmyslné  poškození  díla
objednatelem či třetí osobou a na vady vzniklé v důsledku živelné pohromy či vyšší moci.

Článek VII. Smluvní pokuta

7.1 v případě prodlení zhotovitele se splněním díla v termínu uvedeném v článku 1 .9. l. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 3 z části ceny díla, které nebylo dosud realizováno, a to za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu zaplatit,jestliže porušení smluvní pokuty nezavinil.
7.2 V případě prodlení objednatele s placením ceny příslušného díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 3 z dlužné částky za každý den prodlení.
7.3 Sankce jsou splatné do lO dnů od doručení faktury , kde bude vyčíslena smluvní pokuta s uvedením odkazu na příslušné ustanovení smlouvy .

Článek VIII.
Závěrečná ujednání

8.1 Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně  závaznými  právními  předpisy, zejména pak občanským  zákoníkem.
8.2 Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že při výkladu
této smlouvy mají ustanovení zákona , jež nemají donucující účinky, přednost před obchodními zvyklostmi, a to jak těmi, které jsou zachovávány obecně, tak i těmi, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato smlouva.     _
8.3 Jakýkoliv dopis, oznámení či jiný dokument bude považován za doručený druhé straně této smlouvy, bude-li doručen na adresu uvedenou u dané  strany v záhlaví této smlouvy, nebo na jakoukoli jinou adresu oznámenou adresátem druhé straně pro účely doručování písemností či na e­ mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem či běžným způsobem, a to výlučně za podmínky, že druhá strana svým chováním dá najevo, že e-mail obdržela. Dle ust. § 573 občanského zákoníku se má za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla druhé straně třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.
8.4 Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na  dobu  delší  jak l měsíc, může od smlouvy odstoupit.
8.5 Vzniknou-li mezi stranami spory o způsobu provádění díla, jeho  kvalitě,  použité  technologii  apod., jsou strany povinny shodnout se na akreditované zkušební laboratoři, soudním znalci či jiné , k tomu kompetentní odborné osobě  (dále jen  „odborná  osoba")  za  účelem  vydání  stanoviska  závazného pro obě strany, přičemž náklady s tím spojené uhradí strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný. Neposkytnou-li si strany v této záležitost součinnost , může jedna ze stran sama zvolit nezávislou odbornou osobu a ukáže-li se názor druhé strany  jako nesprávný vznikne jí nárok jak na  úhradu nákladů s posudkem spojených, tak na smluvní pokutu ve výši       náhrady těchto nákladů.
8.6 Smlouva podléhá zveřejnění dle Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv č. 340/201 5 Sb.), kterou zveřejní Objednavatel.
8.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8.8 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží po l vyhotovení.
8.9 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumite lně, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy.


Přílohy:

Článek IX.

9.1 Cenová nabídka č. 1 zhotovitele ze dne 06.05.2024 k dílu
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Stavební rozpočet
	Název stavby: Druh stavby:
Lokalita:
	Domov u Třebůvky  Loštice - pan Šváb 731032 332 Rekonstrukce vodovodu SV, TV, cirkulace -chodba
Loštice
	Doba výstavby : Začátek výstavby :
Konec výstavby :
	
	Objednatel: Projektant:
Zhotovitel :
	




Trendex stavebni s.r.o., Na Křtaltě 962/ 19, Zábřeh

	JKSO :
	
	Zpracovano dne:
	06.05.2024
	Zpracoval :
	

	C    IKód
	!Zkrácený popis
	
	
	
	IMJ !Množství	!Jednotková cenaIKčl INákladv celkem IKčl

	
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	
	
	24 385,93

	1
	713400821 ROD
	Odstraněni izolačnich pasů  potrubi
	
	
	
	m2
	27 ,00
	
	91,09
	2 459,43

	2
	713400921TÓO
	Příplatek za opravu izolace potrubí
	
	
	
	kus
	5,00
	
	259 ,50
	1 297,50

	3
	28377112
	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerné
	
	
	
	m
	42 ,00
	
	54,00
	2 268 ,00

	4
	283771127
	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerné
	
	
	
	m
	77,00
	
	63 ,00
	4 851,00

	5
	283771153
	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerné
	
	
	
	m
	35 ,00
	
	72,00
	2 520,00

	6
	283771166
	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x1O mm šedočerné
	
	
	
	m
	42 ,00
	
	35,00
	1 470,00

	7
	283771166
	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x1 O mm šedočerné
	
	
	
	m
	35 ,00
	
	39,00
	1 365,00

	8
	722182016ROO
	Montaž izolač.skruži na potrubí přímé ON 25 ,paska
	
	
	
	m
	42 ,00
	
	30,00
	1 260 ,00

	9
	722182011RT1
	Montaž izolač.skruži na potrubi přímé ON 32,paska
	
	
	
	m
	119,00
	
	35,00
	4 165,00

	10
	722182014ROO
	Montaž izolač.skruži na potrubi přímé ON 40 ,paska
	
I
	
	
	m
	70,00
	
	39,00
	2 730,00

	
	722
	Vnitřní vodovod
	l
	
	
	
	
	
	
	184 771,45

	11
	722131936ROO
	Oprava-propojeni dosavadniho potrubi závit. ON 40
	
	
	
	kus
	2,00
	
	888,00
	1 776,00

	12
	722131935ROO
	Oprava-propojeni dosavadniho potrubi zavit. ON 32
	
	
	
	kus
	2,00
	
	675,00
	1 350,00

	13
	722171914ROO
	Odřiznuti plastové trubky D 32 mm
	
	
	
	kus
	6,00
	
	11,70
	70,20

	14
	722171915ROO
	Odřiznuti plastové trubky D 40 mm
	
	
	
	kus
	12,00
	
	13,20
	158,40

	15
	722171916ROO
	Odříznuti plastové trubky D 50 mm
	
	
	
	kus
	12,00
	
	14,90
	178,80

	16
	722172312ROO
	Potrubí z PPR, O 25x3 ,5 mm, PN 16
	
	
	
	m
	42 ,00
	
	424 ,50
	17 829 ,00

	17
	722172313ROO
	Potrubí z PPR, O 32x4,4 mm, PN 16
	
	
	
	m
	119,00
	
	517,99
	61 640,81

	18
	722172314ROO
	Potrubí z PPR, O 40x5 ,5 mm, PN 16
	
	
	
	m
	70,00
	
	714,00
	49 980,00

	19
	722220861 ROD
	Demont<iž armatur s dvěma zavity G 3/4
	
	
	
	kus
	14,00
	
	25,40
	355 ,60

	20
	722220862ROO
	Demontaž armatur s dvěma zavity G 5/4
	
	
	
	kus
	32,00
	
	29,41
	941,12

	21
	722220863ROO
	Demontaž armatur s dvěma zavity G 6/4
	
	
	
	kus
	12,00
	
	42 ,10
	505,20

	22
	722220873ROO
	Demontaž armatur se závitem a šroubením G 1
	
	
	
	kus
	25,00
	
	42 ,10
	1 052,50

	23
	722220874ROO
	Demontaž armatur se zavitem a šroubením G 514
	
	
	
	kus
	6,00
	
	50,70
	304,20

	24
	722237123ROO
	Kohout vod.kul.,2xvnitř.zav .GIACOMINI  R250D ON 25
	
	
	
	kus
	2,00
	
	593,00
	1 186,00

	25
	722237124ROO
	Kohout vod.kul.,2xvnitř .zav .GIACOMINI R250D ON 32
	
	
	
	kus
	4 ,00
	
	784,00
	3 136,00

	26
	722238612ROO
	Šroubení přímé MS ON 32
	
	
	
	kus
	2,00
	
	271,00
	542,00

	27
	722238614ROO
	Šroubeni přímé MS ON 40
	
	
	
	kus
	4 ,00
	
	368 ,00
	1 472,00

	28
	722239103ROO
	Montaž vodovodních armatur 2zavity , G 1
	
	
	
	kus
	2,00
	
	125,00
	250,00

	29
	722239104ROO
	Mont<iž vodovodních armatur 2zavity , G 514
	
	
	
	kus
	4 ,00
	
	149,50
	598,00

	30
	722290226ROO
	Zkouška tlaku potrubí ON 50
	
	
	
	m
	231,00
	
	45 ,00
	10 395,00

	31
	722290234ROO
	Proplach a dezinfekce vodovod .potrubí ON 80
	
	
	
	m
	231,00
	
	33,89
	7 828,59

	32
	722170801ROO
	Demontaž rozvodů vody z plastů do D 32
	
	
	
	m
	161,00
	
	21 ,29
	3 427,69

	33
	722170804ROO
	Demontaž rozvodů vody z plastů do D 63
	
	
	
	m
	70,00
	
	33,89
	2 372,30

	34
	722170922ROO
	Oprava potrubi z PE, spojka přima,vně.zavit 25x3/4
	
	
	
	kus
	14,00
	
	264 ,00
	3 696,00

	35
	722170924ROO
	Oprava potrubi z PE, spojka přímil,vně.zavit 32x1
	
	
	
	kus
	30,00
	
	369 ,00
	11 070,00

	36
	722170925ROO
	Oprava potrubi z PE, spojka přima,vně.zavit 40x1
	
	
	
	kus
	4 ,00
	
	664 ,01
	2 656,04

	
	767
	Konstrukce doplřlkové stavební (zámečnické)
	
	
	
	
	
	
	
	5 722,76

	37
	767998105ROO
	Montaž atypických konstrukci hmotnosti do 5 kg
	
	
	
	kg
	6,00
	
	560,46
	3 362,76

	38
	767920860ROO
	Uchyceni potrubí
	
	
	
	kus
	1,00
	
	2 360,00
	2 360,00

	
	
	Ostatnimateriál
	
	
	
	
	
	
	
	8 040,00

	39
	48481710
	Naklady na dopravu, režijni naklady
	
	
	
	kus
	1,00
	
	1 950,00
	1 950,00

	40
	48481710
	Likvidace odpadů, přesuny hmot
	
	
	
	kus
	1,00
	
	3 850,00
	3 850,00

	41
	48481710
	Ostatni drobný a těsnicí material
	
	
	
	kus
	1,00
	
	2 240 ,00
	2 240,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
Celkem :
	
	
222 920,14



image5.jpeg
omov v Irebuyky Lostice
Mgr. BE-Oneifef B. Jurecka, feditel
Objednatel




image6.jpeg
Trendex staveoiad
nam. 1

will
DIC:Cz05612985




image1.png




image2.png




image3.png




image4.png




