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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany 

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA 

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01 

IČO: 00064581 

DIČ: CZ00064581 

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: PPF banka a.s. 

číslo účtu: 20028-5157998/6000 

datová schránka: 48ia97h 

zastoupené: Ing. arch. Tomášem Veselým, zástupcem ředitele Magistrátu pro sekci 
rozhodování o území, pověřeným řízením odboru investičního 

                  dále jen jako „Příkazce“ 

na straně jedné 

 

a 

 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.  

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1930 

se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov  

IČO: 47116901  

DIČ: CZ 47116901  

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-1583390227/0100 

datová schránka: 4qfgxx3 

zastoupená:     

dále jen jako „Příkazník“ 

na straně druhé 
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tuto 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVU 

dále jen jako „Smlouva“ 

 

 PREAMBULE 

1.1 Příkazník prohlašuje, že je ve smyslu § 5 odst. 1 občanského zákoníku schopen při 
plnění této Smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo 
stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho 
tíži.  

1.2 Příkazník nesmí svou kvalitu odborníka ani své hospodářské postavení zneužít k 
vytváření nebo využití závislosti slabší strany a k dosažení zřejmé a nedůvodné 
nerovnováhy ve vzájemných právech a povinnostech.  

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se 
skutečností v době uzavření Smlouvy.  

1.4 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto 
právnímu jednání oprávněny. 

1.5 Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí 
bez prodlení druhé Smluvní straně. 

1.6 Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku a ke 
splnění veškerých povinností vyplývajících z této smlouvy. 

1.7 Příkazník dále prohlašuje, že na jeho straně neexistují žádné překážky, které by mu 
bránily v plnění dle Smlouvy. 

1.8 Příkazník bere na vědomí, že Příkazce není ve vztahu k předmětu této Smlouvy 
podnikatelem. 

1.9 Příkazník dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Příkazce bezodkladně informovat 
o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho 
společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své 
nabídky na plnění Veřejné zakázky. Příkazník dále prohlašuje, že vůči němu není v 
právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného 
orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek 
Příkazníka a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno. 

1.10 Příkazce požaduje, aby Příkazník, tam kde je to možné, bral v potaz zájem Příkazce 
na ochraně životního prostředí.  

1.11 Příkazník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Příkazník má zájem na realizaci 
plnění předmětu Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Příkazník se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
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zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí či budou podílet, a bez ohledu na to, zda 
bude plnění prováděno Příkazníkem či jeho poddodavatelem. 

 

 ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností ke 
stavbě č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká 
Chuchle (dále jen jako „Stavba“), včetně technického dozoru stavebníka nad 
prováděním této Stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen jako „stavební zákon“), a to řádně a včas. 

2.2 Účelem smlouvy je rovněž provedení všech činností Příkazníka tak, aby Stavba byla 
dokončena řádně a včas, v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby. 

 

 PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY A VÝKLAD  

JEJICH USTANOVENÍ 

3.1 Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský 
zákoník“), jakožto příkazní smlouva. 

3.2 Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. 
K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. 
K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém 
případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového 
vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu 
právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo 
následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží. 

 

 KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI  

A DORUČOVÁNÍ 

4.1 Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 

4.2 Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními 
stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být 
učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí 
nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné 
sdělení ústně s jejich písemným doplněním nejpozději následující pracovní den. 

4.3 Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její 
doručení odmítne či jinak znemožní. 
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4.4 Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je: 

4.4.1 adresa datové schránky: 48ia97h; 
4.4.2 e-mailová adresa: posta@praha.eu; 
4.4.3 poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1. 

4.5 Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je: 

4.5.1 adresa datové schránky: 4qfgxx3; 
4.5.2 e-mailová adresa: vrv@vrv.cz; nebo 

4.5.3 poštovní adresa: Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov. 

4.6 Příkazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze 
v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci 
nejméně 10 kalendářních dnů před účinností takové změny. 

 

 IDENTIFIKACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ  

A STAVBY 

5.1 Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu číslo 
INV/MZ/0037/23 ve smyslu ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“) s názvem 
„stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká 
Chuchle; TDS vč. vyvedení DHM“, a rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele č. j. 
MHMP 1158740/2024 ze dne 25. 6. 2024. 

Identifikace Stavby 

5.2 Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou: 

číslo Stavby: 42124 

název Stavby: PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká 
Chuchle 

předpokládaná doba realizace Stavby: 6 měsíců 

 

 ZÁVAZNÉ PODKLADY PRO  

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

6.1 Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále 
jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti (tj. 
nejvyšší priorita - písm. a); nejnižší priorita – písm. f); v případě rozporu mezi 
Závaznými podklady má přednost Závazný podklad, který je v abecedním pořadí 
dříve): 



stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 
kanalizace Velká Chuchle; příkazník 

   

Stránka 6 z 23 

- zadávací podmínky Veřejné zakázky INV/MZ/0037/23 včetně 
návrhu Příkazní smlouvy; 

- nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky; 
- stavební povolení č. j. 21030/2022/OŽP ze dne 9.12.2022 vydané 

úřadem městské části Praha 16, odborem výstavby, dopravy a 
životního prostředí se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-

Radotín; 
- projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 

společností Sweco a.s. se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 
26475081, zakázkové číslo 2180280105 z 10/2021, (dále jen jako 
„Projektová dokumentace“); 

- soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností 
Sweco a.s. se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČO 26475081, 
zakázkové číslo 2180280105 z 07/2023, (dále jen jako „Soupis s 
výkazem výměr“); 

- oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. MHMP 
1158740/2024 ze dne 25. 6. 2024. 

6.2 Podpisem Smlouvy Příkazník potvrzuje, že mu byla dokumentace Příkazcem před 
uzavřením Smlouvy v plném rozsahu předána, resp. že s ní byl seznámen či mu byla 
známa. 

6.3 Příkazník dále prohlašuje, že realizaci předmětu Smlouvy provede v souladu se 
zadávací dokumentací veřejné zakázky, včetně všech jejích vysvětlení či změn a 
doplnění provedených zadavatelem. 

6.4 Předmětem činnosti Příkazníka jsou rovněž činnosti a služby, které nejsou ve 
výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Příkazník věděl, nebo podle svých 
odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl vědět, že jsou k řádnému a 
kvalitnímu provedení služby dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní 
praxi při realizaci služeb analogického charakteru, a které jsou nutné pro řádné a 
bezvadné provedení stavby. 

 

 PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

7.1 Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce 
se znalostí a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené 
záležitosti a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi 
sjednanou odměnu. 

7.2 Příkazník je povinen pro Příkazce zajistit níže uvedené činnosti: 

7.2.1 před a při realizaci Stavby 

a) stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby; 
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b) výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby 
ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (dále jen jako „TDS“) 
v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby; 

7.2.2 po dokončení Stavby v rozsahu 

a) příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením 
nákladů dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru 
investičního Magistrátu hlavního města Prahy (dále jen jako „INV MHMP“) a 
součinnost při předání Stavby uživateli, provozovateli či správci; 
b) výkon dočasné investorské péče do okamžiku předání Stavby do správy 
konečnému uživateli; 

7.3 Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v přílohách č. 
1 a č. 2 této Smlouvy. Smluvní strany uvádí, že v příloze č. 1 této Smlouvy je stanoven 
rozsah běžných činností výkonu trvalého technického dozoru stavebníka, přičemž se 
jedná o výčet minimálního standardu činností, který je Příkazník povinen při výkonu 
trvalého technického dozoru stavebníka poskytovat. Činnosti výkonu trvalého 
technického dozoru stavebníka dle této Smlouvy zahrnují též provedení veškerých 
činností nebo služeb v příloze č. 1 této Smlouvy výslovně neuvedených, avšak 
obvykle souvisejících s výkonem trvalého technického dozoru stavebníka, jež jsou 
nezbytné k řádnému a včasnému plnění této Smlouvy a smlouvy o dílo se 
zhotovitelem Stavby. 

7.4 Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že tuto 
Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

 MÍSTA PLNĚNÍ 

8.1 Místy plnění jsou 

a) odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy sídlící na adrese Řásnovka 
770/8, Praha 1, PSČ 110 00 (zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání 
výstupů); 

b) sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců 
technické infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a 

c) místo Stavby. 

8.2 V jiném místě než ve výše uvedeném, je Příkazník povinen vykonávat činnost dle této 
Smlouvy v případě, že to vyžaduje řádné plnění jeho povinností nebo na základě 
pokynů Příkazce. 

 

 DOBA A LHŮTY PLNĚNÍ 

9.1 Doba plnění 
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9.1.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění, 
tj. do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 

9.1.2 Příkazník je povinen vykonávat svoji činnost průběžně ode dne účinnosti Smlouvy 
až do závěrečného předání dokončené Stavby a převzetí Příkazcem a do odstranění 
všech případných vad a nedodělků Stavby resp. do ukončení všech činností po 
dokončení Stavby (viz bod 10.2 níže). 

9.2 Lhůty plnění 

9.2.1 Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách 

a)  činnosti při přípravě a realizaci Stavby: 

I po celou dobu výběru zhotovitele Stavby; 

II po celou dobu výstavby; a 

III zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 15 
kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednání; 

b)  činnosti po dokončení Stavby: 

I příprava, zpracování a předání komplexních podkladů s vyčíslením 
nákladů dlouhodobého hmotného majetku pro vyvedení z účtu odboru 
INV MHMP do 30 kalendářních dnů od kolaudace Stavby; 

II poskytování součinnosti při vyvádění Stavby a výkon dočasné 
investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 

9.3 Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, 
že tato Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu. 

 

 ODMĚNA  

10.1 Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena v souladu 
s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 
1158740/2024 ze dne 25. 6. 2024 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši: 

ZÁKLADNÍ CENA 413 000,- Kč 

DPH 86 730,- Kč 

CENA CELKEM VČETNĚ 
DPH 

499 730,- Kč 

 

10.1.1.V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady Příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho veškerých závazků z této Smlouvy. 

10.1.2.Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a Příkazník není 
oprávněn požadovat jejich vyplacení. 

10.1.3.Celková odměna může být změněna pouze v souladu se ZZVZ. 
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10.1.4.Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

10.1.5.Příkazník je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem 
Stavby a event. číslem a názvem etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně této 
Smlouvy pod označením „Kontrolní číslo“. Pokud faktura nebude obsahovat 
kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Příkazníkovi. 

10.1.6.Celková odměna Příkazníka je rozdělena dle jednotlivých fází činnosti a bude 
hrazena na základě dílčích faktur vystavených Příkazníkem, a to v návaznosti na 
časové a věcné hledisko takto: 

10.2. I. fáze: Činnosti před zahájením Stavby  

(max. 5% celkové odměny sjednané v bodě 10. 1 výše) 

Cena I. fáze 18 000,- Kč 

DPH 3 780,- Kč 

Cena I. fáze celkem včetně 
DPH 

21 780,- Kč 

 

 

Činnosti spojené se stavebně-technickým poradenstvím při výběru zhotovitele 
Stavby. 
Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů ode dne zahájení 
realizace Stavby zhotovitelem Stavby. Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených 
činnostech“, potvrzená Příkazcem a kopie „Zápisu o předání a převzetí staveniště“ 
zhotovitelem stavebních prací. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den 
podpisu „Zprávy o provedených činnostech“. 

10.3. II. fáze: Realizace Stavby a činnosti po dokončení Stavby 

(min. 95% celkové odměny sjednané v bodě 10. 1 výše) 

Cena II. fáze 395 000,- Kč 

DPH 82 950,- Kč 

Cena II. fáze celkem včetně DPH 477 950,- Kč 

Výkon činností pro provádění Stavby a po dokončení Stavby se sestává z dílčích 
plnění: 

a) Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) – 85 % z ceny II. fáze bez DPH  
Odměna za výkon TDS odpovídá předpokládané době Stavby 
6 měsíců. 

b) Zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení 
dlouhodobého hmotného majetku z účtu odboru INV MHMP – 15 % 
z ceny II. fáze bez DPH 
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10.3.1.Odměna za výkon TDS sjednaná v bodě 10.3 a) bude pro účely fakturace rozdělena 
rovnoměrně na měsíční částky podle počtu měsíců sjednaného výkonu TDS, tj. ve 
výši 1/6 sjednané částky bez DPH. 

10.3.2.Sjednaná nejvýše přípustná odměna může být měněna za splnění podmínek 
vyhrazené změny závazku. Navýšení ceny v návaznosti na prodloužení doby 
výkonu TDS bude doloženo oboustranně podepsaným Pokynem Příkazce 
v pokračování plnění činnosti TDS s uvedením předpokládaného počtu měsíců a 
odměny. 

10.3.3.V případě prodloužení výkonu TDS v důsledku vadného plnění Příkazníka či jeho 
jiného zavinění strany sjednávají, že po dobu odpovídající takovémuto prodloužení, 
nevzniká Příkazníkovi nárok na odměnu (odměna za výkon TDS). Řádného výkonu 
TDS a povinností z něj vyplývajících není nikterak tímto ujednáním Příkazník zbaven 
a nemůže své povinnosti ani nijak omezovat. Tímto ustanovením není nikterak 
dotčeno právo Příkazce na smluvní pokuty či na náhradu škody. 

10.3.4.V případě uplatnění bodu 10.3.3 výše bude Příkazník o takovéto skutečnosti ze 
strany Příkazce jednostranně písemně informován. Obsahem této informace bude 
důvod pro užití tohoto postupu a doba na kterou se bude vztahovat. Případný 
nesouhlas Příkazníka není důvodem pro přerušení či ukončení výkonu TDS. 

10.3.5.Výkon TDS bude zahájen na základě písemného pokynu Příkazce a oboustranně 
podepsaného Protokolu o zahájení činnosti výkonu TDS a ukončen bude Protokolem 
o ukončení výkonu TDS podepsaným oběma stranami.  

10.3.6.Odměna za výkon TDS bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur a konečné 
faktury.  

10.3.7.Dílčí faktury budou Příkazníkem vystavovány po ukončení každého měsíce a 
zaslány Příkazci vždy nejpozději do 15. dne měsíce následujícího. Odměna za výkon 
TDS musí odpovídat výpočtu stanovenému v bodě 10.3.1. případně bodu 12.3., bude-

li výkon TDS v daném měsíci kratší. Přílohou každé faktury bude kalkulace odměny 
vč. přehledu průběžného čerpání odměny za TDS a Zpráva o provedených 
činnostech potvrzená Příkazcem. Den uskutečnění zdanitelného plnění bude 
poslední kalendářní den v daném měsíci. 

10.3.8.Přílohou faktury za první měsíc výkonu TDS bude zároveň oboustranně podepsaný 
Protokol o zahájení činnosti. 

10.3.9.Přílohou konečné faktury bude oboustranně podepsaný Protokol o ukončení výkonu 
TDS. Den uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude datum podpisu 
tohoto Protokolu. 

10.3.10. Přílohou faktury vystavené na základě plnění dle 10.3b) bude originál „Protokolu 
o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV 
MHMP“ potvrzeného příslušným pracovníkem oddělení vyvádění majetku MHMP, 
s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady. Dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu o předání a přezkoumání 
komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP“. 
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 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu příkazce: Hlavní město Praha, Mariánské 
nám. 2/2, 110 00 Praha 1 a odeslány do datové schránky uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Faktury je případně možné doručit i poštou, osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP 
Mariánské nám 2, Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, Praha 1. 

11.2. Splatnost faktur činí 30 dní ode dne doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den 
odpisu platby z účtu Příkazce. 

11.3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další 
náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje: 
- údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ; 
- údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ; 
- evidenční číslo daňového dokladu; 
- bankovní spojení Příkazníka; 
- datum vystavení daňového dokladu; 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
- rozsah a předmět fakturovaného plnění; 
- číslo Smlouvy; 
- kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně Smlouvy); 
- číslo a název Stavby, číslo a název etapy; 
- fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena 

celkem; 
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl); 
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a 
věcnou správnost faktury za Příkazníka. 
 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a taktéž v souladu s 
příslušným nařízením ředitele Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura v rozsahu a 
předmětu plnění obsahovat osobní údaje fyzických osob jako například jméno a příjmení 
fyzické osoby, datum narození, číslo jejího bankovního účtu a její kontaktní údaje 
(telefon, e-mail), DIČ fyzické osoby podnikající. V případě, že tyto osobní údaje budou 
v rozsahu a předmětu plnění faktury uvedeny, musí být  při zveřejňování informací pro 
občany v systému otevřených dat anonymizovány. 

11.4. Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet příkazníka uvedený 
v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění. 

11.5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je příkazce oprávněn ji vrátit příkazníkovi k doplnění. 
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V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené 
či oprávněně vystavené faktury. 

11.6. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 
povinen oprávněným zástupcům Příkazce provedení kontroly umožnit. 

11.7. Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti 
Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny 
Příkazníka, nebude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak. 

11.8. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, odměna zahrnuje veškeré běžné náklady a výdaje 
Příkazníka vzniklé v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
výdajů, mezd, daní, sociálního a zdravotního pojištění jeho zaměstnanců, výdajů na 
kopírovací, poštovní a kurýrní služby, odpisů a údržby výpočetní techniky, pojištění, účtů 
za pevné linky a mobilní telefony, cestovních výdajů a případných nákladů na ubytování. 
V odměně však nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna 
soudního znalce a jiné obdobné výdaje související s činností Příkazníka dle této Smlouvy, 
které je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím 
písemným souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při plnění svých závazků z této 
Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje. 

11.9. Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb (např. 
při přerušení Stavby) nebude mít Příkazník nárok na úhradu odměny za dobu přerušení. 
Písemný pokyn k přerušení zašle Příkazce Příkazníkovi s uvedením data od kdy 
k přerušení dochází. Po obdržení písemného pokynu Příkazce k opětovnému zahájení 
plnění dle této Smlouvy je Příkazník povinen tak učinit neprodleně, tj. nejpozději do 
následujícího dne po obdržení pokynu, pokud v tomto pokynu nebude stanoveno datum 
pozdější. 

 

12. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU 

12.1. V souvislosti s výkonem TDS si strany vyhrazují změnu závazku v souladu s § 100 odst. 
1 ZZVZ.   

12.2. V případě, že by měl výkon TDS překročit smluvně sjednanou dobu 6 měsíců, je 
Příkazník povinen pokračovat řádně ve výkonu TDS, a to až do předání Stavby uživateli, 
provozovateli či správci.  

12.3. Odměna za výkon TDS nad rámec původně sjednaného období je stanovena na měsíční 
bázi, odpovídá nabídkové ceně Příkazníka původního závazku, sjednané v bodě  

10.3 a) a bude vypočtena následujícím způsobem: 

(X/Y) x Z 

X = Odměna za výkon TDS sjednané v bodě 10.3a) do výše 85 % z odměny za II. fázi 
(základní ceny bez DPH), 

Y = předpokládaná doba stavby ve dnech, tj. xxx kalendářních dnů,  

Z = počet dnů výkonu TDS v daném měsíci, 

(X/Y) = cena TDS za 1 den 
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 REALIZAČNÍ TÝMY 

13.1 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazce provádět realizační tým ve složení 
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního 
týmu postačí písemné oznámení této skutečnosti Příkazníkovi. 

13.2 Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve 
složení stanoveném v příloze č. 4 této Smlouvy. 

13.3 Složení realizačního týmu, které bylo předloženo v nabídce Příkazníka podané 
v zadávacím řízení, je pro Příkazníka závazné, stejně jako požadavky na jednotlivé 
členy realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci.  

13.4 Členové realizačního týmu uvedení v nabídce příkazníka jako účastníka zadávacího 
řízení se musí aktivně podílet na plnění předmětu této Smlouvy v rozsahu nezbytném 
pro řádné plnění této Smlouvy. 

13.5 Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo 
kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou 
kvalifikaci, a zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.  

13.6 V případě, že byl některý člen realizačního týmu hodnocen v rámci hodnotících 
kritérií, tak nahrazující osoba musí rovněž splňovat hodnotící kritéria nejméně 
v rozsahu, jakým je splňoval nahrazovaný člen, tj. nový člen realizačního týmu musí 
mít zkušenosti s realizací služeb alespoň ve stejném rozsahu, v jakém byly za 
nahrazovaného člena realizačního týmu uznány a bodovány při hodnocení nabídek. 
V případě, že hodnocení a bodování v zadávacím řízení neproběhlo z důvodu, že by 
byla hodnocena pouze 1 nabídka, platí tato pravidla stejně jakoby hodnoceno a 
bodováno bylo. 

13.7 Příkazce změnu písemně ani nijak jinak neschválí, nebude-li změna splňovat 
požadavky uvedené v bodech 13.5. a 13.6. výše. 

13.8 Změna člena realizačního týmu bez souhlasu Příkazce se považuje za porušení 
Smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se jedná o člena vyhovujícího požadavkům dle 
zadávacích podmínek a této Smlouvy či nikoliv. 

13.9 Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě. 

13.10  Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále i přílohy č. 1 a 2 této Smlouvy. 

 

 ZVLÁŠTNÍ POVINNOSTI PŘÍKAZNÍKA 

14.1 Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může 
Příkazník použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá 
Příkazci Příkazník. 

14.2 Příkazník je 
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a) povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na 
zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v 
souladu s touto Smlouvou; 

b) povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na již daný 
pokyn Příkazce; 

c) povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle 
této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné 
k dosažení souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se 
zhotovitelem Stavby nebo právními předpisy. 

14.3 Příkazník bude zajišťovat přípravu a realizaci Stavby výhradně v rozsahu 
schváleného rozpočtu hlavního města Prahy na příslušný rok, který mu Příkazce 
sdělí písemným rozpisem, event. upraveného rozpočtu, který je uveden v „Čerpání 
kapitálových výdajů“ předávaného Příkazníkovi. 

14.4 Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv 
způsobem měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím 
včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce 
nebo či méněpráce zvyšující či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o 
dílo se zhotovitelem Stavby. 

14.5 Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, 
které při plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové 
dokumentace, správní rozhodnutí a opatření apod.). 

14.6 V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam 
zaměstnanců zmocněných k dispozicím“ (podpisové vzory). Příkazník je povinen 
tento „Seznam“ vždy aktualizovat v případě změny osob. 

14.7 Příkazník je povinen připravit Příkazci návrhy smluv, které jsou nezbytné 
v souvislosti s přípravou a realizací Stavby. 

14.8 Před uzavřením smlouvy o dílo, případně dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem 
Stavby je Příkazník povinen zkontrolovat přílohy této smlouvy se zhotovitelem s 
ohledem na nabídkovou cenu (Specifikace díla a kalkulace ceny). 

14.9 Příkazník je povinen se při svém plnění řídit touto Smlouvou, jejími přílohami, 
podmínkami stanovenými stavebním povolením (včetně podmínek obsažených ve 
stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) či jinými způsoby povolení 
realizace Stavby a písemnými pokyny Příkazce, a prioritně hájit jeho zájmy. 

14.10 Příkazce je povinen přizvat Příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, která se 
týkají vykonávané činnosti, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se Příkazce nezúčastnil. 

14.11 Příkazník je povinen průběžně informovat zástupce Příkazce o postupu prací, a to 
formou vzájemných konzultací.  

 STŘET ZÁJMŮ 

15.1 Střetem zájmů se pro účely této Smlouvy rozumí situace, kdy má Příkazník právní 
nebo smluvní povinnost jednat v zájmu někoho jiného (např. zhotovitele Stavby, 
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projektanta Stavby, autorského dozoru Stavby apod.) a rozhodnutí, které učiní, má 
dopad do zájmů Příkazce a je s těmito zájmy v rozporu.  

15.2 Příkazník se zavazuje odmítnout či okamžitě zrušit poskytování svých služeb 
v souvislosti se Stavbou třetí osobě, hrozí-li střet zájmů. 

15.3 Příkazník zejména prohlašuje, že není osobou majetkově propojenou se zhotovitelem 
stavebních prací a ani pro něj nevykonává žádné činnosti na této Stavbě, které by byly 
ve střetu zájmu se zájmy Příkazce. 

15.4 V případě, že tato skutečnost nastane je Příkazník povinen tuto neprodleně sdělit 
Příkazci. 

15.5 Porušení povinností stanovených v tomto článku je považováno za podstatné 
porušení Smlouvy, což může mít za následek odstoupení od Smlouvy ze strany 
Příkazce, včetně uplatnění nároků na smluvní pokutu dle článku 23. této Smlouvy.  

 PLNÁ MOC 

16.1 Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na 
jeho účet vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději 
do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si o to Příkazník požádá, osvědčení o udělení 
plné moci nebo procesní plnou moc, je-li v dané věci potřeba. 

 ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA  

ZA PODDODAVATELE 

17.1 Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako 
„Poddodavatel“), má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl 
sám. 

17.2 Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost 
se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní poddodavatelského 
řetězce. 

 VADY 

18.1 Příkazník odpovídá za to, že plnění při poskytnutí nemá vady a že je poskytnuto ve 
shodě se Smlouvou (dále jen jako „Vady“). 

18.2 V případě porušení povinností sjednaných touto Smlouvou či vyplývajících 
z příslušných zákonných předpisů Příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků 
ve výkonu činnosti Příkazníka dle této Smlouvy je Příkazník povinen na písemnou 
výzvu Příkazce na své náklady neprodleně zajistit provedení nápravných opatření. 

18.3 V případě, že Příkazník odsouhlasí zhotoviteli stavebních prací práce a Příkazci 
v důsledku toho vznikne škoda či bude dílo plněno vadně, je Příkazce oprávněn 
reklamovat nedostatky a Vady poskytnuté činnosti bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však ve lhůtě sjednané pro záruku.   
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18.4 Reklamace musí být uplatněna písemně do rukou Příkazníka. Tento postup 
Příkazníka má za následek uplatnění náhrady škody ze strany Příkazce vzniklé 
nesprávnou činností Příkazníka. 

18.5 Příkazník ode dne uzavření této Smlouvy odpovídá za vzniklé škody, soudní spory 
s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném 
postupu či opomenutí Příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností 
souvisejících s předmětem této Smlouvy. 

18.6 Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců, 
která počíná běžet od předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 

18.7 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně 
užívat. 

 

 REKLAMAČNÍ PODMÍNKY 

19.1 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně 
oznámit Příkazníkovi její výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady. 

19.2 Zhotovitel započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

19.3 Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo 
poštou. 

19.4 Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, 
jakým k závadě došlo a jak se projevuje. 

19.5 Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady. 

19.6 V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce 
oprávněn objednat odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit 
náklady na odstranění Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování 
Příkazcem. 

 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

20.1 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li Smlouva jinak. 

20.2 Příkazník odpovídá za škodu, která Příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a 
to v plném rozsahu.  

20.3 Za škodu se považuje i újma, která Příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností Příkazníka 

20.4 Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši. 

20.5 Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura. 
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20.6 Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu 
vznikla v souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 
občanského zákoníku). 

 

 POJIŠTĚNÍ PŘÍKAZNÍKA 

21.1 Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka 

21.1.1 Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu 
podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši 
alespoň 2.000.000,-  Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“). 

21.1.2 Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) 
z výkonu podnikatelské činnosti. 

21.1.3 Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání 
komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP. 

21.1.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. 

21.1.5 Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem. 

21.2 Pojištění profesní odpovědnosti 

21.2.1 Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady 
plnění předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu 
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědnosti“). Minimální 
limit pojistného plnění činí alespoň 2 000 000,- Kč z jedné pojistné události (dále jen 
jako „minimální výše pojistného plnění“). 

21.2.2 Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) 
z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
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autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

21.2.3 Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne 
účinnosti této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání a přezkoumání 
komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu INV MHMP.  

21.2.4 Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění profesní 
odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. 

21.2.5 Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem. 

21.3 Pojištění křížové odpovědnosti v případě využití Poddodavatele 

21.3.1 Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí 
odpovědnosti za újmu způsobenou Poddodavatelem). 

21.3.2 Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné 
podmínky pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění 
pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není 
obsaženo ve výlukách pojistných podmínek). 

 SMLUVNÍ SANKCE 

22.1  Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva 
z odpovědnosti za škodu, přičemž se částka zaplacených smluvních pokut 
nezapočítává do výše náhrady škody. 

22.2 Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V 
případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazníkem vystavena faktura. 

22.3 Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této Smlouvy zanikne před 
jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším 
porušením povinnosti. Zánik závazku vyplývajícího z této Smlouvy jeho pozdním 
splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

22.4 Příkazník je povinen Příkazci zaplatit 

a) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s plněním, a to i dílčí záležitosti Příkazníka; 

b) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním vady  

c) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou vadu, kterou již nelze odstranit, 
resp. jejíž odstranění je již bezpředmětné; 

d) smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu 
Příkazníka provedenou bez předchozího písemného schválení Příkazcem; 
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e) smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé odsouhlasení změny věcného 
rozsahu Stavby, termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce 
bez předchozího písemného souhlasu Příkazce; 

f) smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč v případě, že uvede nepravdivé prohlášení 
nebo poruší povinnost mu uloženou v čl. 16 této Smlouvy; 

g) smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro 

dané porušení stanovena zvláštní smluvní pokuta. 

22.5 Celková výše smluvních pokut není omezena a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány, tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jiné smluvní pokuty. 

22.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně. 

22.7 Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a 
Příkazníka (zejm. právo na náhradu újmy či škody, právo na odstoupení apod.). 

 ŘEŠENÍ SPORŮ  

23.1 Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně 
smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou 
související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě 
příslušného soudu v České republice. 

23.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní 
předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce. 

 SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 

24.1 Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé 
Smlouvy. 

24.2 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou 
náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho 
část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost 
nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a 
vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento 
neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a 
vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku. Uvedený postup nesmí být v rozporu 
se ZZVZ. 

 ZMĚNY SMLOUVY 

25.1 Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva 
a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě. 

25.2 Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy 
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a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva 
výslovně, že není třeba dodatek uzavřít. 

25.3 Veškeré změny této Smlouvy podléhají rovněž posouzení z hlediska ZZVZ, zdali se 
nejedná o podstatnou změnu závazku, a to v případě, že by mohla být překročena 
hranice finančního limitu pro VZMR. Postup v rozporu s tímto zákonem je 
nepřípustný a změna nesplňující požadavky stanovené ZZVZ nesmí být provedena. 

 UKONČENÍ SMLOUVY 

26.1 Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou. 

26.2 Smluvní vztah lze také ukončit 

a) písemnou výpovědí Příkazce výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to i bez 
uvedení důvodu; nebo 

b) písemnou výpovědí Příkazníka s výpovědní dobou v délce 1 měsíce, a to v 
případě, že Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k, byť dílčímu plnění ze 
Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění 
nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec. 

26.3 Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé 
Smluvní straně. Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese 
odkladu, dokud Příkazce neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi 
zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení 
smluvního vztahu způsobeny. 

26.4 Příkazce může vypovědět Smlouvu v případě, že v plnění Smlouvy nelze pokračovat, 
aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZVZZ. Smlouva končí dnem 
následujícím po doručení výpovědi z tohoto důvodu. 

26.5 Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na 
způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž 
zachování leží oprávněný zájem Příkazce (zejm. smluvní pokuty, náhrada škody 
apod.). 

 OSTATNÍ USTANOVENÍ 

27.1 Příkazce je oprávněn provést kontrolu plnění Příkazníka a Příkazník se zavazuje 
takovouto kontrolu umožnit. 

27.2 Příkazce je oprávněn pověřit kontrolní činností nad plněním Příkazníka třetí osobu. 
Toto pověření nezbavuje Příkazníka odpovědnosti za kvalitu vlastního plnění. 

27.3 V případě, že v rámci kontroly bude zjištěna vada nebo bude Příkazcem 
konstatováno porušení některé z povinností Příkazníka předjímané smluvně nebo 
zákonem, pořídí o této skutečnosti Příkazce zápis, jehož součástí může být přiměřená 
lhůta stanovená Příkazcem pro odstranění výše uvedené porušované povinnosti. 

27.4 Příkazník se zavazuje na žádost Příkazce vrátit Příkazci všechny podklady, jež od něj 
či od jiných osob před zahájením nebo v průběhu plnění získal, a to do čtrnácti (14) 
dnů od obdržení takové žádosti. 
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27.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni 
uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k 
uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, 
nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s 
jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější 
Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná 
Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně 
předmětu Smlouvy. 

27.6 Příkazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 
povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou. 
Smluvní strany výslovně vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a 1799 
občanského zákoníku na smluvní vztah založený touto Smlouvou. 

27.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

27.8 Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují 
ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

 OCHRANA INFORMACÍ  

28.1 Obě smluvní strany se zavazují, že neposkytnou žádné třetí osobě chráněné 
informace, které jim byly nebo budou zpřístupněny o druhé smluvní straně v 
souvislosti s plněním podle této Smlouvy. Příkazník se zejména zavazuje zachovávat 
ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této Smlouvy 
získá od Příkazce nebo o Příkazci či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, 
zhotoviteli Stavby a jeho poddodavatelích a nesmí je zpřístupnit bez písemného 
souhlasu Příkazce žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této Smlouvy, 
ledaže se jedná  

a) o informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití 
nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní 
povinnosti, nebo 

b) o informace, které jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak 
nezúčastněnou na poskytování služeb, která má právo s takovou informací 
volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám nebo 

c) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím příslušného orgánu.  

28.2 Příkazník není oprávněn tyto informace použít k jiným účelům než k provádění 
činností podle této Smlouvy a je povinen zajistit, aby pracovníci příkazníka 

zachovávali mlčenlivost o skutečnostech a informacích, se kterými se mohou při 
výkonu činností dle této Smlouvy seznámit. 
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28.3 Příkazník nesmí uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám zadávací dokumentace pro 
zadání stavby včetně jejích příloh, zejména pak položkový rozpočet stavby.  

28.4 Závazek smluvních stran dle tohoto článku platí i po skončení účinnosti Smlouvy. 

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) 

29.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na 
vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů 
v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením. 

 POSKYTOVÁNÍ SMLOUVY A SOUČINNOST  

PŘI KONTROLE 

30.1 Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným 
subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí 
s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům. 

30.2 Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Příkazcem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o Smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího 
podpisu a plný text Smlouvy.  

30.3 Pokud má Příkazník zato, že jím doplňované informace do Smlouvy naplňují 
parametry obchodního tajemství podle §504 občanského zákoníku, nebo jsou vyňaty 
z povinnosti uveřejnění podle § 3 zákona o registru smluv, může předmětné 
informace označit a předložit v samostatném dokumentu, kde přesně určí, která 
ustanovení či text považuje za takto chráněné informace, které požaduje neuveřejnit. 
Příkazce si vyhrazuje právo upravit a/nebo jednat o konečném znění Smlouvy určené 
k uveřejnění a upravené ve smyslu tohoto článku. Vyjde-li najevo, že Příkazník 
označil informace vyňaté z uveřejnění neoprávněně, zavazuje se uhradit Příkazci 
vzniklou škodu. 

 PLATNOST 

31.1 Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických 
podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách 
vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy 
a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to 
dnem připojení posledního z nich. 
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 ÚČINNOST A UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY 

32.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Příkazce. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v 
registru smluv též Příkazník, přičemž v takovém případě je o tom povinen Příkazce 
bez zbytečného odkladu uvědomit.   

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

33.1 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2537 ze dne 6. 11. 2023 k návrhu 
na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je 
uzavření této Smlouvy v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. 
m. Prahy. 

33.2 Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své 
uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a 
určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu. 

 PŘÍLOHY SMLOUVY 

34.1 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

a) příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění 
předmětu Smlouvy 

b) příloha č. 2: Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

c) příloha č. 3: Realizační tým Příkazce 

d) příloha č. 4: Realizační tým Příkazníka 

 

 

 

 

V Praze      V Praze 

za Příkazce:       za Příkazník  

 

…………………………………                                                          

Ing. arch. Tomáš Veselý,   

zástupce ředitele Magistrátu      

pro sekci rozhodování o území,   

pověřen řízením odboru investičního 

 

Podepsáno elektronicky 

 

Ing. Ondřej Pytl
Digitální podpis:
15.07.2024 14:26:47
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příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy 

SPECIFIKACE ČINNOSTÍ 

VYKONÁVANÝCH V RÁMCI PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY 

A. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ 

 Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí 
a náležitou pečlivostí – odbornou péčí 

 při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, 
aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy 

o zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) 

o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
(ZZVZ) 

o technické kvalitativní podmínky staveb (TKP), technické podmínky (TP) a normy 

o pravidla příslušného poskytovatele dotace, je-li Stavba spolufinancována i z jiných 

finančních zdrojů 

 archivace dokladů a písemností souvisejících s přípravou, realizací i vyvedením Stavby 
po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu, resp. 15 let u staveb spolufinancovaných 

i z jiných finančních zdrojů 

B. REALIZACE STAVBY 

 stavebně-technické poradenství při výběru zhotovitele Stavby 

o zajištění podkladů pro výběr dodavatele dokumentace pro provádění stavby v rozsahu 
dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce ve smyslu ustanovení § 92 
odst. 1 písm. a) ZZVZ a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
ve smyslu ustanovení § 92 odst. 1 písm. b) ZZVZ (DVZ) 

o koordinace zadání a zpracování studií a průzkumů potřebných pro vypracování DVZ 
a zajištění a příprava dalších potřebných podkladů dle pokynů Příkazce pro tento účel 

o koordinace vypracování DVZ 

o kontrola DVZ z pohledu její věcné úplnosti (zejm. úplnosti projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb), souladu s DÚR a DSP a podmínkami ÚR 
a SP a souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. 
požadavky na obsah DVZ) a ZZVZ a jeho prováděcími právními předpisy (zejm. 
požadavky na obsah DVZ, zákaz přímého i nepřímého zvýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výroků, uvádění kompletů, aktuální úrovně ocenění) 



stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 
kanalizace Velká Chuchle; příkazník 

   

 

o revize návrhu zadávacích podmínek veřejné zakázky na výběr zhotovitele Stavby, a to 
z hlediska stavebně-technického (zejm. terminologie, nastavení kritérií kvalifikace, lhůt 
plnění, dílčích milníků, vyváženosti smluvního závazku) 

o účast na jednání komisí, vyžádá-li si to Příkazce, provedení kontroly souladu nabídek 
účastníků zadávacího řízení (stavebně-technických částí – zejm. soupisů stavebních 
prací, dodávek a služeb) a odborná součinnost při posouzení mimořádně nízké 
nabídkové ceny 

 výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu 
ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDS), v tomto rozsahu: 

technická správa Stavby 

o součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele 
Stavby 

o průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace 
Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou 
dokumentací zhotovitele Stavby 

o kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací 
zhotovitele Stavby 

o kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty 

o kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly 
soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 
a patřičných dokumentací 

o pořizování fotodokumentace Stavby 

o kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek 
a kontrolního a zkušebního plánu 

o kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí 

o kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby 

o spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) 
Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace 
Zhotovitele 

o kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby 
vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby 

o zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné 
užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového 
zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení 
a kolaudaci 

finanční správa Stavby 

o výkon činnosti cenového manažera Stavby 

 kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby 



stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO, 
kanalizace Velká Chuchle; příkazník 

   

 

o kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem 
Stavby 

 Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost 
zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur 

 Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem 
v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění 
a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního 
systému pro účely veřejných zakázek CPV 

 Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky 
uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem 
dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, soustavy vydávané URS 
Praha, a.s., kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a stavu Stavby 

o zpracování podkladů, ve vztahu k Příkazníkem zajišťované Stavbě, pro 

 přípravu návrhu rozpočtu kapitálových a běžných výdajů Příkazce na příslušný 
rok a jejich předání v jím stanoveném rozsahu a termínu 

 sestavení střednědobého a dlouhodobého výhledu investiční výstavby Příkazníka 
v jím stanoveném rozsahu a termínu 

o zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a 
to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem 

 je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do 
hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná 
faktura – daňový doklad (úhrada z běžných výdajů) 

 jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí 
daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře – daňovém 
dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení 
pořizovací ceny investice, která bude předána HOM MHMP a současně převedena 
do správy a nájmu organizace, se kterou hlavní město Praha uzavřelo nájemní 
smlouvu, dle které je nájemné zdaňováno na výstupu 

o zpracování písemné informace o přípravě a průběhu výstavby jednotlivých staveb 
formou komentáře pro účely zpracování zprávy o čerpání rozpočtu do Rady hl. m. 
Prahy a Zastupitelstva hl. m. Prahy, a to pravidelně pololetně vždy nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po daného období (tj. do 5. dne července a ledna) 

o provedení inventarizace majetku a závazků zajišťované investiční výstavby ve smyslu 
ustanovení § 29 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

o posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby, oprávněnosti a požadované ceny 

o kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo 
na zhotovení Stavby 
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 věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to 
včetně zatřídění jednotlivých položek 

 správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby 

o zpracování podkladů pro odpis nepoužitých projektových dokumentací Stavby na 
základě výsledků inventarizace, dojde-li k němu 

časová (temporální) správa Stavby 

o kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby 
a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby – harmonogramu prací 

o oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden 
měsíc předem 

o upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava 
návrhu opatření na odstranění takových nedostatků 

administrativní správa Stavby 

o organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – vyhotovení předávacího 
protokolu o předání a převzetí staveniště 

o organizace a účast na kontrolních dnech Stavby 

o kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj 

o spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem) 

o kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním 
povolením, příp. společným povolením Stavby 

o kontrola udržování vytyčovacích sítí 

o kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí 

o kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby 

o včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to 
o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož 
i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby 

o vedení a řízení agendy smluvních vztahů 

 vedení operativní evidence vykoupených pozemků, budov, staveb a porostů a 
evidence materiálů souvisejících s investiční výstavbou 

 příprava a zajištění opatření k sistaci závazků a ke zrušení a odstoupení od smluv 
dle pokynů Příkazce 

 příprava a zajištění opatření k cesím práv a závazků smluvních stran (delimitace) 
dle pokynů Příkazce 

 uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech 
správních orgánů a právních subjektů, kromě zastupování ve sporech před 
příslušnými soudy; zastupování příkazce ve správních řízeních souvisejících s 
investiční výstavbou 
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o posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení 
Stavby (cena, termín, technické řešení) 

 součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a 
součinnost při jejich provádění 

 zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace 
dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků) 

o kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby 

o kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby 

o organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti 
osob stanovených Příkazcem 

o pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené 
Stavby 

o zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků 

o kontrola odstraněných vad a nedodělků 

o zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním 
úřadem 

o převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního 
deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci 

o uplatňování případných reklamací Příkazce (objednatele Stavby – stavebníka) 
v záruční době a odsouhlasení uvolnění pozastávek 

o součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství 

povolení změn Stavby před jejím dokončením 

o koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS) 

o zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli 
a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení 
veřejnoprávního projednání DZS 

o vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením 
včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci 

 další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti 
souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat 

C. VYVEDENÍ STAVBY S DOČASNOU INVESTORSKOU PÉČÍ 

 příprava, zajištění a předání komplexních podkladů pro předání Stavby uživateli, 
provozovateli či správci. 

 poskytování součinnosti při vyvádění Stavby z majetku odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy včetně zajištění dopracování podkladů pro předání Stavby, jejich 
aktualizace či opravy chyb v nich 

 výkon dočasné investorské péče do předání Stavby uživateli, provozovateli či správci. 
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Příloha č. 2 : Seznam podkladů pro převod dlouhodobého hmotného majetku 

 

S E Z N A M 

podkladů pro převod HIM 

----------------------------------------------------------------------------------- 

1) VPH musí obsahovat následující údaje: 
a) číslo a název stavby, příp. objektu (objektů), 
b) kód fáze výstavby, v jaké se stavba, resp. jednotlivé objekty, nacházejí; 
c) podrobný popis objektu (objektů),  
d) pořizovací cenu rozdělenou na vlastní a případně cizí zdroje (dotace České republiky 

či Evropské unie), a to v členění podle objektů na vozovky, chodníky, dopravní značení, veřejné 
osvětlení, světelná signalizační zařízení, tunely, mosty, odvodnění komunikací, zdi, objekty pro 
telematiku, speciální objekty (např. pítka, nadzemní garáže), zeleň, vodovodní a kanalizační 
řady podle ulic a další objekty podle charakteru stavby, případně podle oprávněného 
požadavku budoucího správce; 

e) katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých se objekt nachází; 
f) CZ-CC kód (klasifikace stavebních děl), CZ-CPA kód (u movitého majetku), 
g) číslo JES (jednotná evidence staveb) u objektů v budoucí správě TSK,  
h) číslo stavebního povolení, 
i) datum přejímacího řízení, 
j) informaci o případném zkušebním provozu nebo předčasném užívání, 
k) číslo a datum kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci (kolaudačního souhlasu), 

kterým je objekt kolaudován; 
l) název budoucího správce, 
m) informaci o předání dokumentace – potvrzení o převzetí správcem, 
n) podrobný soupis movitého majetku (v případě, že se tyto údaje nevejdou na předepsaný 

formulář, je třeba zpracovat přílohu VPH, která bude jeho nedílnou součástí), 
o) informaci o majetkoprávním vypořádání všech pozemků, na kterých je stavba trvale umístěna 

tj.:  
i) o uzavřených smlouvách o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/ služebnosti a 

uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene/služebnosti, 
ii) o platných nájemních smlouvách, 
iii) o uzavřených smlouvách o budoucí kupní smlouvě, 
iv) o právu stavby; 

p) jméno a příjmení zpracovatele, osoby oprávněné podepsat VPH za příkazníka, podpis, razítko 
společnosti; 

 

2) stavební povolení, 
3) zápis o předání a převzetí objektu odsouhlasený a podepsaný příkazníkem a budoucím správcem 

(budoucími správci) s uvedením, že budoucí správce převezme stavbu bez vad do správy; 
4) kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas),  
5) doklad o předání dokumentace správci (pokud mu byla předána), 
6) geodetické zaměření skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby 

na základě katastrální mapy, geometrický plán pro rozdělení pozemků a pro změnu hranic 
pozemků v případě stavebních úprav komunikací a sdělení příslušného stavebního úřadu 
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o schválení dělení a zcelování pozemků, potvrzení o předání geodetické dokumentace Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkové organizaci zřízené hl. m. Prahou; 

7) smlouva o dílo bez příloh kromě přílohy specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců, 
včetně všech dodatků, 

8) dohoda o narovnání. 
9) smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene/služebnosti, smlouvy o zřízení věcného 

břemene/služebnosti, platné nájemní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, smlouva o 
právu provést stavbu, pokud je stavba na cizích pozemcích; 

10) doklad o přidělení čísla popisného u nově vzniklých budov a geometrický plán pro vyznačení 
budovy, 

11) příkazní smlouva/mandátní smlouva/objednávka. 
 

V případě, že v rámci stavby byl vybudován plynovodní, horkovodní řad apod. a má být prodán, je 
třeba předat VPH na tento objekt a zároveň podklady pro prodej tohoto zařízení: návrh kupní smlouvy 
odsouhlasený druhou smluvní stranou, kopii smlouvy o provozování zařízení a smlouvy o spolupráci 
a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě. 

 

Podklady k vyvedení veřejného osvětlení 
 

V rámci majetkové/účetní evidence HMP  jsou evidovány sloupy veřejného osvětlení (VO), jako celky, 
tzn. veškeré součásti sloupu, které se nalézají nad povrchem a jsou k němu upevněny, budou 
evidovány, jako jeden ucelený objekt → jeden sloup. 

Další nedílnou součástí soustavy VO jsou zapínací místa (ZM) a kabelová vedení. ZM je elektrický 
rozvaděč, který zpravidla slouží pro měření elektrické energie, spínání veřejného osvětlení a podružný 
rozvod elektrické energie do jednotlivých kabelových směrů vedení VO. Kabelové vedení tvoří 
propojenou funkční síť napájení prvků definovaných jednoznačnou polohopisnou souřadnicí 
světelného místa. Tato propojená funkční síť je jedním souborem prvků, které jsou vždy jednoznačně 
vázány na místo napojení, tedy na ZM. Takto definovaný soubor vedení je jedním samostatným celkem, 
a tedy samostatnou stavbou, jejíž součástí je místo napojení ZM. 

Údaje pro sloup 

Typ objektu Sloup 

Druh sloupu Typ zařízení (výběr z číselníku) 

Označení sloupu Sériové číslo 

Název sloupu Ulice, sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (211292) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y,X) 
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Druhy sloupů VO 

- Zařízení stožár 

- Zařízení stožár plyn (plynové osvětlení) 

- Zařízení přechod (přisvícení přechodů pro chodce) 

- Zařízení SO (osvětlení památek) 

- Zařízení ASP (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení SAO (osvětlení architektonických prvků) 

- Zařízení hodiny 

- Zařízení věžní hodiny 

Údaje pro zapínací místo vč. kabelového vedení 

Typ objektu Stavba 

Druh stavby Zapínací místo 

Název stavby Ulice + sériové číslo ZM 

CZ-CC Klasifikace dle ČSÚ (242 092) 

Adresa Ulice 

Umístění na parcele číslo parcely 

Souřadnice  Jsou-li dostupné vyplnit – (Y,X) 

 

Uzavření protokolu o technické prohlídce s THMP a. s. 

Před samotným zahájením procesu vyvedením investice je každý investor (Příkazce) povinen uzavřít 
se správcem VO, jímž je Technologie hlavního města Prahy, a.s. se sídlem Dělnická 213/7, Praha 7 – 

Holešovice, IČO 25672541 (dále jen „THMP“), „Protokol o technické prohlídce“. 

Do doby převodu VO (tedy do řádného protokolárního předání zpracovaného příslušným odborem 
Magistrátu hlavního města Prahy), uzavře investor se správcem THMP smlouvu na odběr elektrické 
energie do jeho zařízení VO, pokud je připojeno na systém VO ve vlastnictví HMP. 

V případě potřeby uzavře správce THMP s investorem smlouvu o správě, provozu a údržbě. 

Obě smlouvy jsou platné do doby řádného, tj. všemi stranami podepsaného, protokolárního předání. 

Protokol o technické prohlídce je platný v délce 6 měsíců od data uzavření. Trvá-li proces, převodu 
vlastnických práv delší dobu než uvedených 6 měsíců, a není-li v daném případě uzavřena Smlouva o 
správě, provozu a údržbě, je každý investor povinen po schválení celého procesu uzavřít se správcem 
THMP nový protokol. Proto je preferováno uzavřít smlouvu o správě, provozu a údržbě bez 
zbytečného odkladu. 

Seznam dokladů, na jejichž podkladě je uzavřen protokol o technické prohlídce: 

pokud nebudou všechny doklady kompletní, nelze přistoupit k uzavření protokolu 

 dokumentace skutečného provedení stavby (rozsah min. situace, řezy, liniové schéma, technická 
zpráva…), ověřená stavebním úřadem 
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 vyjádření správce VO k projektové dokumentaci 
 příslušené/á veřejnoprávní povolení – územní rozhodnutí, stavební povolení či společné povolení 
 výchozí revizní zpráva, případně periodická revize (po 4 letech provozu), obsahující měření 

jednotlivých světelných bodů (Riz, Zs, W, atd.) 
 měření intenzity osvětlení komunikace včetně zatřídění do stupně osvětlení 
 doklad o odevzdání demontovaného materiálu, prohlášení zhotovitele 

 potvrzení o kontrole kabelového pole před záhozem – fotodokumentace na CD 

 potvrzení o předání geodetického zaměření v digitální formě na IPR Praha 

 geodetické zaměření ve formátu .pdf a .dgn. 
 prohlášení o shodě, certifikáty 

 smlouva o správě, provozu a údržbě veřejného osvětlení do doby převodu VO do vlastnictví 
hlavního města Prahy 

 další doklady, které si správce v daném konkrétním případě vyžádá* 

*veškerá pravidla pro uzavření protokolu o technické přejímce a následné smlouvy o odběru elektrické energie vč. 
příslušné dokumentace jsou uvedeny na stránkách společnosti: www.thmp.cz 

Příkazník Stavby předá všechny podklady nutné k tvorbě PP a k aktivaci investice 

 protokol o technické prohlídce, příp. smlouvu o správě, provozu a údržbě 

 rozpis pořizovací ceny vč. DPH, uvedený v položkách na jednotlivé světelné místo (sloup VO), ZM 
vč. kabelového vedení 

 evidenční čísla sloupů a sériové číslo zapínacího místa 

 umístění sloupu, ZM tj. parcelní číslo včetně souřadnic (jsou-li dostupné) 
 klasifikaci kódu CZ-CC 

 kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas 

→ teprve následně je zahájen proces protokolárního předání  

Změny v rámci přeložek VO vč. staveb souvisejících 

Rozhodujícím kritériem pro změnu v majetkové / účetní evidenci MHMP bude změna polohopisného 
umístění – polohopisné souřadnice Y, X prvku VO (tedy sloupu) příp. stavby ZM (vč. kabelového 
vedení). 

Přeložka o více než 1 m 

 V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o více než 1 m dostane sloup 
nové evidenční (identifikační) číslo 

 Evidenční (Identifikační číslo) je přidělováno správcem (THMP) 
 Příkazník předá Příkazci podklady: 

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, 
ale i nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění 
sloupu, ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání  

Přeložka o méně než 1 m 

 V případě přeložení sloupu VO (v rámci jakékoliv investiční akce) o méně než 1 m zůstává 
evidenční – identifikační číslo stejné, je případně změněna pouze pořizovací hodnota daného 
objektu 

 Je provedeno technické zhodnocení daného objektu – pokud má tato změna dopad na prodloužení 
životnosti je učiněna i změna nastavení odpisových parametrů – doba odepisování 
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 Příkazník předá na odbor INV podklady: 

kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas, rozpis pořizovací ceny vč. DPH na jednotlivá světelná 
místa (sloupy VO) a sériové číslo zapínacího místa vč. kabelového vedení s označením původních, 
ale i nových evidenčních (identifikačních) čísel sloupů VO a ZM vč. kabelového vedení), umístění 
sloupu, ZM tj. parcelní číslo, vč. souřadnic (jsou-li dostupné) k vyhotovení protokolárního předání 
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příloha č. 3 Smlouvy: Realizační tým Příkazce 

REALIZAČNÍ TÝM PŘÍKAZCE 

A. Vedoucí pracovník 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Rostislav Walica, Ph.D. 

Kontaktní telefon: + 420  236 003  325 

Kontaktní e-mail: rostislav.walica@praha.eu 

 

B. Zástupce vedoucího pracovníka 

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Renata Sezemská 

Kontaktní telefon: + 420 236 004 527 

Kontaktní e-mail: renata.sezemska@praha.eu 
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka 

REALIZAČNÍ TÝM PŘÍKAZNÍKA 

A. Technický dozor 

Jméno, příjmení a příp. titul:  

Kontaktní telefon:    

Kontaktní e-mail:  

 

B. Stavební technik 

Jméno, příjmení a příp. titul:  

Kontaktní telefon:    

Kontaktní e-mail:  

 

C. Autorizovaná osoba 

Jméno, příjmení a příp. titul:    

Kontaktní telefon:    

Kontaktní e-mail:  

 

 

 


