

**Smlouva o dílo č.
na provedení stavebních prací,
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, v platném
znění
(dále jen „smlouva“)**

zhotovitelem: Tomáš STRAUB s.r.o.

se sídlem Hlučín, Ostravská 1847, PSČ 748 03

IČO: 277 62 939

DIČ: CZ27762939

zaps. v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. č. 29113

bankovní spojení KB

číslo účtu: 107-8332510257/0100

zastoupeným:

Bc. Tomáš Straub - jednatel

tel.: 736 266 982, 553 034 325, e-mail : office@straub.cz

ve věcech smluvních a technických

Ing. Kamil Glucz – stavbyvedoucí

tel. 731 440 992, e-mail: glucz@straub.cz

ve věcech smluvních a technických

a

objednatel: Česká republika – Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj

se sídlem Praskova 194/11, 746 55 Opava

IČO: 00849871

DIČ: není plátce DPH

jednající:

Ing. Karlem Gregorem – ředitelem

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: 10027821/0710

e-mail: ku.promoravkraj@cuzk.cz

Zástupci objednatele oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Karel Gregor

- ve věcech technických:

Ing. Karel Klein

tel.: 724784574

Lenka Stillerová

tel.: 724278054

- ve věcech realizace stavby:

Mgr. Marcela Staniczková

tel.: 724784550

Petr Kurečka

tel.: 603574661

takto:

Článek 1. - Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem plnění je pořízení nové fasády včetně zateplení pláště budovy, střeš, výměny venkovních parapetů, částečná výměna oken a dveří Katastrálního pracoviště Ostrava.

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje objednateli na nemovitosti, jíž je majitelem **Česká republika**

– **Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj** se sídlem: Praskova 194/11, 746 55 Opava, provést v souladu s výběrovým řízením č. j. KÚ-01305/2016-800-2030 z května 2016 dílo, jež je specifikováno položkovým rozpočtem a projektovou dokumentací (03/2016), zpracovanou Ing. Petrem Kostkou, Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž.

Specifikace prací v jednotlivých bodech díla v celé jeho komplexnosti je uvedena v cenové nabídce – položkový rozpočet stavby (Příloha č. 1 k této smlouvě - nedílná)

1.2.

Zhotovitel si před uzavřením této smlouvy prohlédl místo dodání a realizace díla a provedl dne 8. 6. 2016 dostupná zjištění o stavu budovy a jejím okolí. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy obecné technické podmínky potřebné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

1.3.

Pokud by i při svých zkušenostech zjistil zhotovitel v průběhu prací mimořádné nesrovnalosti mezi oceněnými pracemi a skutečností, které nebylo možno při uzavření této smlouvy o dílo zjistit ani předvídat, bude o tom neprodleně informovat objednatele. Zhotovitel nenese odpovědnost za vznik víceprací v důsledku chyb či opomenutí v projektové dokumentaci, případně dodaném položkovém rozpočtu a výkazu výměr. Oprávněným překročením nabídkové ceny je:

- při prokazatelných a zadavatelem uznaných vícepracích vzniklých v průběhu realizace díla,
- při dodatečných požadavcích zadavatele akceptovaných dodavatelem,
- při oprávněných a zadavatelem uznaných požadavcích projektanta a stavebního úřadu,
- při použití materiálů a výrobků vyšší jednotkové ceny, vždy však po předchozím souhlasu zadavatele.

Zhotovitel provede ocenění takových víceprací a předá je k odsouhlasení objednateli. Objednatel sdělí své stanovisko do 2 pracovních dnů. Dodatečné požadavky objednatele zhotovitel ocení rovněž do dvou pracovních dnů. Tyto změny díla včetně ceny mohou nastat pouze jejich oboustranným odsouhlasením objednatele i zhotovitele.

K oceňování víceprací a méněprací musí být vždy zpracován výkaz výměr a soupis prací a dodávek zobrazující předmětné vícepráce a méněpráce. Tento výkaz výměr a soupis prací a dodávek musí být odsouhlasen kontaktní osobou objednatele ve věcech technických (bude uvedena ve smlouvě). V případě vzniku a odsouhlasení víceprací nebo méněprací bude sepsán dodatek ke smlouvě.

1.4.

Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

1.5.

Objednatel se zavazuje, že za řádně a včas dodané dílo podle této smlouvy bez vad a nedodělků bránících užívání díla, které převzal písemným protokolem, zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek 2 - Cena díla a fakturace

2.1.

Smluvní strany se dohodly na ceně **5 350 383,- Kč vč. 21% DPH**, slovy: Pět milionů tři sta padesát tisíc tři sta osmdesát tři koruny české.

2.2

Objednatel se zavazuje, že zaplatí zhotoviteli smlouvenou cenu takto:

1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

2. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po podepsání předávacího protokolu jednotlivých oddílů prací v roce 2016 po vyčerpání ročního limitu investičních prostředků (4,3 mil. Kč.). V roce 2017 k zaplacení ceny předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen po podepsání předávacího protokolu za celé dílo vystavit zadavateli daňový doklad (fakturu). Faktura – daňový doklad bude předána na

adresu objednatele. Věcnost faktury (daňového dokladu) bude doložena soupisem skutečně provedených prací pro rok 2016 a 2017 vzájemně odsouhlasených stavbyvedoucím zhotovitele a zástupcem objednatele.

3. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. **Lhůta jejich splatnosti se sjednává na 14 dní** od doručení platebního dokladu objednateli. Nebude-li faktura obsahovat veškeré náležitosti daňových dokladů dle zák. č. 235/2004 Sb. je objednatel oprávněn bez zbytečných odkladů tuto fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se přeruší doba splatnosti až do doby odstranění a předání opravené faktury.

2.3.

Prodlení objednatele se zaplacením oprávněné faktury zhotovitele, delší jak 14 dnů, se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení objednatele nevzniklo z důvodů na straně zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1.

Stavební práce budou zahájeny v červenci 2016 a ukončeny do 31. 10. 2016. V roce 2017 stavební práce budou zahájeny v dubnu 2017 a ukončeny do 31. 7. 2017. Zhotovitel bude informovat objednatele o přesném dni zahájení prací minimálně s týdenním předstihem.

3.2

V případě nepříznivého počasí bezprostředně před zahájením a během provádění prací se termín plnění prodlužuje o počet dní, během kterých nebylo z důvodů špatného počasí (děšť, nepříznivé teploty) možné provádět stavební práce. Zhotovitel v takovém případě provede zápis do stavebního deníku.

Článek 4 - Práva a povinnosti smluvních stran související s provedením díla

4.1.

Objednatel předá a zhotovitel převezme v den začátku prací stavbu připravenou k zahájení plnění předmětu této smlouvy, poskytne zhotoviteli prostor pro šatny personálu v místnosti určené objednatelem, odběr el. energie a tlakové vody ze stávajících rozvodů v domě (připojení na tato média si zajistí zhotovitel sám na své náklady), a umožní montáž fasádního lešení a provádění prací dle této smlouvy.

Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do objektu v pracovní dny v době od 6:00 hod do 17:00 hod. a mimo pracovní dobu po dohodě s ředitelkou pracoviště nebo jejím zástupcem. Ředitelka pracoviště nebo její zástupce bude předem seznámem se zaměstnanci zhotovitele oprávněnými ke vstupu do budovy, místem prací a časovým rozmezím vykonávaných prací. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí po celou dobu provádění díla ochranu staveniště, používaných věcí a materiálu, v potřebném rozsahu.

4.2.

Zhotovitel potvrzuje, že má technické předpoklady a odborné znalosti k provedení díla, že materiály a práce, použité na dílo budou v kvalitě a v souladu s platnými předpisy a že dodrží při jeho provádění obecně závazný technologický postup, stanovený platnými technickými normami a výrobcem použitého materiálu a ručí za to, že dílo bude kompletní. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Při provádění prací postupuje zhotovitel samostatně a zavazuje se dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární, ekologické a hygienické předpisy, až do doby předání díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel prokazatelně seznámí pracovníky s bezpečnostními opatřeními platnými pro provádění předmětného díla. Zhotovitel bezpečně zajistí prostor v místě provádění díla v souladu s právními předpisy. Zhotovitel plně zodpovídá za dodržování bezpečnosti dle platných norem.

4.3.

Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla

nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. Zhotovitel doloží objednateli při předání díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

4.4.

Zhotovitel je povinen opatřit si věci, které jsou potřebné k provedení díla.

4.5.

Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, včetně poplatků za zábor veřejného prostranství. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl. Odpady, které vzniknou při provádění díla, zhotovitel odstraní nejpozději dnem ukončení díla. Cena za likvidaci odpadů je součástí dohodnuté ceny díla. S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činnostmi zhotovitele, musí být nakládáno v souladu s ust. zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, včetně prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

4.6.

Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat jím pověřenou osobou a požadovat, aby zhotovitel ihned odstranil vady, vzniklé jeho vadným prováděním. Pokud tak zhotovitel neučiní a dojde k nevratnému stavu, odpovídá za škodu tím vzniklou.

4.7.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to formou zápisu ve stavebním deníku a rovněž e-mailem zástupcům ve věcech technických objednatel nejméně dva dny před termínem zakrytí. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.

4.8.

Objednatel je oprávněn vyjádřit své stanovisko k pracím a plněním, která budou později zakryta. Takové stanovisko musí objednatel vydat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin po prověrce zakrývaných prací, konstrukcí nebo technologických částí díla. V případě, že dílo nebo jeho část budou prokazatelně vykazovat nesoulad s dohodnutými vlastnostmi a podmínkami díla či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele (formou zápisu ve stavebním deníku) v dohodnuté lhůtě odstranit vytčené nedostatky.

4.9.

Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí nebo zavinění (vědomé či nedbalostní), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním díla objednateli event. řetí osobě a na zeleni v okolí domu, které je povinen odstranit na své náklady v plné výši. Před započítáním prací zhotovitel předloží objednateli kopii pojistné smlouvy na odpovědnost za škodu, způsobenou jeho činnostmi. Výše pojistného plnění činí minimálně 10.000.000,- Kč.

4.10.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu i bez písemného souhlasu objednatele. Pokud tak zhotovitel učiní, má za toto dílo odpovědnost jako by ho prováděl sám. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku, jako by je prováděl sám.

4.11.

Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném předstihu oznámí práce, které bude zajišťovat objednatel a objednatel je povinen zajistit součinnost (jedná se např. o vyklizení a zpřístupnění stavebními pracemi dotčených prostor apod.).

4.12.

Zhotovitel ponese bezvýhradnou odpovědnost z titulu vzniku škody na díle a na skladovaném materiálu materiálu a přiměřenou ochranu objektu v mimopracovní dobu.

4.13.

Zhotovitel během stavebních prací související s bouracími pracemi provede instalaci vhodného protiprašného opatření. Zhotovitel předloží objednateli úplný a aktuální seznam pracovníků, kteří budou vstupovat do objektu zadavatele. Zhotovitel se zavazuje během vlastního provádění prací udržovat na pracovišti pořádek a hrubý každodenní úklid staveniště. Zhotovitel po dokončení prací provede hrubý úklid prostor, které bude mít k dispozici pro uložení materiálu a pro pracovníky vč. staveniště. Zhotovitel bez zbytečného odkladu zajistí odvoz stavebního odpadu.

4.14.

Zhotovitel je povinen do 10 dnů od podepsání smlouvy objednateli předložit podrobný časový harmonogram plnění veřejné zakázky. Harmonogram bude vycházet ze závazné doby plnění a stanoví dílčí termíny provádění jednotlivých oddílů prací a jejich vzájemné návaznosti. Po schválení ze strany objednatele se stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

Článek 5 – Stavební deník

5.1.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle § 157 a násl. zák. č. 183/2006 v platném znění (Stavební zákon) a vyhl. č. 499/2006 Sb. (O dokumentaci staveb) a to od doby zahájení prací až do doby odevzdání a převzetí předmětu díla. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek provedených prací od projektové dokumentace a dohodnutých prací. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. Stavební deník bude trvale u stavbyvedoucího zhotovitele, který je povinen jej na výzvu objednatele do 24 hodin předložit.

5.2.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje za zhotovitele Tomáš Straub nebo jím pověřený zástupce (Ing. Kamil Glucz). Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo této osoby může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

5.3.

Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učiní objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

5.4.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.5.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování jejich změn a doplňků.

Článek 6 – Předání a převzetí díla

6.1.

Za splnění smluvního závazku zhotovitele dle této smlouvy se považuje převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků bránících užívání objednatel. Zhotovitel je povinen nejpozději 3 pracovní dny předem oznámit objednateli, že dílo je řádně ukončeno. Zápis o předání a převzetí díla podepíší obě smluvní strany. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo s drobnými vadami, které samy o sobě ani

ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky. Soupis takových případných vad či nedodělků a dohodnutý termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu.

6.2

Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona 183/2006, v platném znění vyhlášky č. 499/2006 Sb.

6.3.

Za splnění smluvního závazku objednatele, dle této smlouvy, se považuje úplné uhrazení právem fakturovaných částek zhotoviteli.

6.4.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele nebo nevhodných dlouhodobých povětrnostních podmínek.

Článek 7 – Odpovědnost za vady

7.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na veškeré práce v délce trvání **60 měsíců**, na dodané a zabudované materiály a výrobky v délce trvání záruk jednotlivých výrobců, minimálně však 24 měsíců. Záruka zahrnuje všechny související práce, spojené s odstraňováním reklamované vady. Záruční doba neběží po dobu od písemného oznámení oprávněné reklamace, do doby odstranění vady.

7.2.

Zhotovitel odpovídá za to, že věc má vlastnosti objednatelům při zakázce vymíněné. V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně opravit všechny důvodně uplatněné vady do jednoho měsíce od jejich písemného oznámení objednatelům. Reklamace musí být vždy v písemné formě. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění uznané reklamované vady ani do jednoho měsíce po obdržení reklamace objednatele nebo do 30 dnů ode dne, kdy prokazatelně bylo možné zahájit odstraňování této vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. V případě, že zhotovitel reklamaci neuznává, sdělí tuto skutečnost s odborným zdůvodněním objednateli písemně nejpozději do 15 dnů po obdržení reklamace. V ostatním se postupuje podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. V případě, že má vada díla charakter havárie a hrozí vznik dalších škod na zdraví či majetku objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce na jejím odstraňování do 24 hodin od nahlášení, případně v závislosti na vhodných klimatických podmínkách.

7.3.

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí dodaného díla způsobeny objednatelům, neoprávněnými zásahy třetí osoby, či neodvratitelnými událostmi.

Článek 8 – Smluvní pokuty a sleva z ceny díla

8.1.

V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením oprávněné faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, maximálně však do výše 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

V případě nedodržení smluvního termínu plnění poskytne zhotovitel objednateli slevu z ceny díla ve výši 2000,- Kč za 1. - 5. pracovní den prodlení a 5000,- Kč za 6. a každý další započatý pracovní den bez omezení výše. Sleva bude účtována bez DPH.

Článek 9 – Odstoupení od smlouvy

9.1.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené

lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

9.2.

V případě, že dojde k ukončení této smlouvy dohodou nebo objednatel rozhodne o přerušení prací, popřípadě objednatel nebo zhotovitel v souladu s touto smlouvou od ní odstoupí v kterékoli etapě díla, je zhotovitel povinen do 15 dnů provést vyúčtování díla a předložit ho k odsouhlasení objednateli. Zhotovitel je oprávněn na základě oboustranně odsouhlaseného vyúčtování vystavit fakturu na veškeré do té doby provedené práce převzaté bez vad a dodané zboží. Objednatel je povinen tuto fakturu do 30 pracovních dnů uhradit.

9.3.

Odstoupení musí mít písemnou formu a musí být druhé straně prokazatelným způsobem doručeno.

9.4.

Obecně se řídí náhrada škody ustanovením §2909 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek 10. - Ostatní smluvní ujednání

10.1.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

10.2.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatku této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

10.3.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou k podpisu této smlouvy plně právně způsobilí a že jim není známa žádná skutečnost, která by mohla druhou smluvní stranu poškodit nebo ohrozit na jejich právech a povinnostech z této smlouvy. Smlouvu si přečetli, její obsah vyjadřuje jejich vůli a podpisem smlouvy potvrzují, že s jejím celým obsahem souhlasí.

10.4.

Právní vztahy, vážící se k této smlouvě a v ní výslovně neupravené, se řídí obecnými ustanoveními Občanského zákoníku o Smlouvě o dílo a souvisejícími, obecně závaznými právními předpisy.

10.5.

Dle ust. § 101 zákoníku práce jsou si objednatel a zhotovitel povinni předat analýzu rizik.

10.6.

Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

10.7.

Zhotovitel se zavazuje, že jím pověřené zaměstnanci či jiné osoby realizující smlouvené dílo nebudou nad míru nutnou pro realizaci díla rušit zaměstnance pracoviště, tj. např. nadměrným hlukem (rádia, pokřikování, neslušné výrazy...apod.), ani svými odpady, např. odhazování nedopalků na pracovišti a v jeho okolí.

Přílohy:

Položkový rozpočet stavby – Příloha č. 1 – nedílná

Časový harmonogram plnění veřejné zakázky - Příloha č. 2 – nedílná (do 10 dnů od podepsání smlouvy)

V Opavě dne 15. 7. 2016

za objednatele:
Ing. Karel Gregor
ředitel

V Hlučíně dne 15. 7. 2016

za zhotovitele:
Bc. Tomáš Straub
jednatel