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....... c"'l'slo pr'"l'kazce Cislo prikaznika
Prikazni smlouva na vykon autorského dozoru

~Zpracovani projektové dokumentace strategickych investicnich akci Nemocnice
Znojmo"

kterou, podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik (dale

jen ,oblansky zakonik"), s pfihlédnutim k § 2358 a nasl. a § 2586 a nasl. obCanského
zakoniku, uzavrely nize uvedeného dne, mésice a roku tyto smluvni strany:

Clanek I:
Smluvni strany

PRIKAZCE:

Nemocnice Znojmo, pFispévkova organizace

Sidlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
Zastoupeny': MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, FICS, reditelem
ICO: 00092584

DIC: CZ00092584

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat
ve vécech technickych:

(dale jen , pFikazce")
a
PRIKAZNIK:

MEDICOPROJECT, s.r.o.

Sidlo: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno

Zastoupeny: Ing. Ludék Vacula, MBA, jednatel spolecnosti
IC:. 60703016

DIC: CZ60703016

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brné, sp. zn. C 14859

(dale jen , pfikaznik")

Clanek II:
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena v ndvaznosti na vysledek zaddvaciho fizeni na verejnou
zakazku zverejnénou ve Véstniku verejnych zakdzek pod ev. ¢. Z2024-013484 a
pod ndzvem: ,Zpracovani projektové dokumentace strategickych
investicnich akci Nemocnice Znojmo" (dale jen ,vefejna zakazka"), které bylo
realizovano pfikazcem v pozici zadavatele vefejné zakazky podle zadavaci
dokumentace v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
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3.

zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,ZZVZ"“). Pfikaznik predloZil
v zaddvacim fizeni nejvyhodnéjsi nabidku (dale jen ,,NABIDKA"). Obé smluvni
strany se zavazuji plnit podminky obsazené v nasledujicich ustanovenich této
smlouvy, pficemZ za zdvazné se pro obé smiuvni strany povazuje rovnéZ NABIDKA
a zadavaci dokumentace.

Smluvni strany se dohodly, Ze tento zdvazkovy vztah se bude Fidit ust. § 2430 a
nasl. zakona ¢, 89/2012 Sb., obCansky zakonik.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v Cl. I této smlouvy a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni
strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych udaji ozndmi bez prodleni pisemné druhé
smluvni strané.

Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto uUkonu
opravnény.

Prikaznik se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni predmétu této smlouvy bude mit
sjedndnu pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou treti
osobé, kterou kdykoliv na pozadani predlozi zastupci pfikazce k nahlédnuti.

Ucelem uzavfeni smlouvy je vykon &innosti autorského dozoru v rémci investicni
akce Zpracovani projektové dokumentace strategickych investicnich akci
Nemocnice Znojmo

Cast A - ,,Komplexni rekonstrukce a modernizace objekti C1, C2"

Cést B - ,,Urgentni pFijem 2.-4. etapa"

(déle jen ,Stavba"), pricemz investorem této Stavby je pfikazce.

Pfikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Tato smlouva navazuje na Smlouvu o zhotoveni projektové dokumentace, zajisténi
inZenyrské Cinnosti a souvisejicich sluZeb, uzavienou na zakladé shodného
zadavaciho Fizeni a shodné NABIDKY a zadavaci dokumentace uvedené v ¢l. II.
odst. 1 této smlouvy.

Clanek IIT
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje jménem pfikazce a na jeho ucet odborné, zodpovédné a podle
jeho pokynd a v rozsahu této smlouvy vykonavat autorsky dozor ve smyslu § 152
odst. 4 zakona ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fFadu (stavebni
zakon), v platném znéni, nad souladem provadéné Stavby s ovérenou projektovou
dokumentaci a dalsimi dokumenty a pravnimi prfedpisy, dale jen autorsky dozor.
Podkladem pro plnéni této smlouvy bude projektova dokumentace pro vybér
dodavatele DVZ k investici ,Komplexni rekonstrukce a modernizace objekti C1, C2"
a projektova dokumentace pro provedeni stavby v podrobnostech pro vybér
dodavatele pro investici ,Urgentni pfijem 2.-4. etapa", ktera bude realizovana ve 3
etapach, (dale také jen ,projektova dokumentace"™ nebo ,PD") zpracovana
pfikaznikem na zakladé Smlouvy o zhotoveni projektové dokumentace, zajisténi
inzenyrské cCinnosti a souvisejicich sluzeb (dale jen ,projektovad dokumentace").

Obstaranim autorského dozoru prikaznika se rozumi Ccinnost pfikaznika jako
autorizované osoby, kterou se zabezpeluje dodrzovani parametri Stavby se
stavebnim povolenim, projektovou dokumentaci ovéfenou stavebnim ufadem,
doplriky a zménami projektové dokumentace zpracovanymi zhotovitelem stavby,
které budou schvaleny pfikazcem a dodatecné ovéreny stavebnim uradem, pokud
je takového ovéreni treba, sjednanymi zavaznymi technickymi normami a
rozhodnutimi pfislusnych organd statni spravy.

Vykon autorského dozoru zahrnuje rozsah Cinnosti, ktery je specifikovan v priloze €.
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1 této smlouvy. PFedmét této smlouvy bude realizovan v souladu s prislusnymi
predpisy a ustanovenimi této smlouvy.

4.  Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét smlouvy neni plnénim nemozZnym a Ze
dohodu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

5. Smluvni strany se dohodly, Ze vykon cCinnosti autorského dozoru v rozsahu této
smlouvy bude provadén na zakladé vyzadani ze strany pfikazce v pripadé rfeseni
spornych véci vychazejicich z projektové dokumentace. Autorsky dozor bude resit
dotéené v ramci elektronického stavebniho deniku a jeho zdznamy musi mit
elektronické autorizacni razitko odpovédné osoby vykonavajici autorsky dozor.

Clanek IV
Doba pInéni

1.  Prikaznik bude poskytované sluzby podle ¢lanku III. této smlouvy, nebude-li shora
jmenovanymi smluvnimi stranami dohodnuto jinak, provadét v dobé realizace
stavby. Predpokladana doba realizace jednotlivych stavebnich (realizacnich) etap je
nasledujici:

a) Cast A/ - Komplexni rekonstrukce a modernizace objektd C1, C2 - faze
realizace stavby pfedpoklad 51 mésicd
b) Cast B/etapa 2. - Urgentni pfijem 2. etapa
predpoklad 9 mésici
c) Cast B/etapa 3. - Urgentni pfijem 3. etapa
pfedpoklad 12 mésici
d) Cast B/etapa 4. - Urgentni prijem 4. etapa - faze realizace stavby
predpoklad 9 mésicid
Podrobnosti k ¢asové navaznosti jednotlivych etap jsou obsaZzeny v pfiloze &. 2 této
smlouvy - Predpokladany harmonogram realizace jednotlivych etap. O zahdajeni
faze pfipravy na pfislusné etapé stavby bude prFikaznik informovan pisemnym
oznamenim pfikazce.

faze realizace stavby

faze realizace stavby

2.  Obstarani autorského dozoru bude ukonceno dnem nabyti pravni moci posledniho
kolaudacniho souhlasu pro tuto stavbu, protokolarnim predanim celé stavby
zhotovitelem stavby, odstranénim zafizeni stavenisté, odstranénim vad
vyplyvajicich z predavaciho protokolu, pokud se vyskytnou;, nebo odstranénim
posledni vady z kolaudacniho fizeni, podle toho, ktera z téchto skuteCnosti nastane
pozdéji.

Clének v
Misto plnéni

X

1.  Misto realizace dila (dale jen ,stavenisté") je uvedeno v projektové dokumentaci.

Clanek VI
Odména

1. Cena za prace a cinnosti sjednané v pfedmétu této smlouvy a jeji pfiloze ¢. 1 je
sjednana dohodou smluvnich stran. Odména pfikaznika za cinnosti autorského
dozoru dle této smlouvy se sjednava samostatné pro kazdou etapu stavby, a to

v celkové vysi za vykon autorského dozoru pFi realizaci etapy:
a) Cast A/ - 400.000,00 K¢& bez DPH

b) Cést B/etapa 2 - 100.000,00 K& bez DPH
c) Cast B/etapa 3 - 200.000,00 K& bez DPH
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d) Cést B/etapa 4 - 100.000,00 K& bez DPH

2.  Soucasti sjednané celkové odmény za vykon autorského dozoru na dané etapé
stavby dle ¢lanku VI. odst. 1 této smlouvy jsou veskeré prace, dodavky, poplatky a
jiné naklady nezbytné pro radny a uplny vykon autorského dozoru, jakoZ i vyuZiti
vlastni reprodukéni, vypocetni a méFici techniky, telekomunikacnich zafizeni a
sluZeb, dopravnich prostfedkG vé& pohonnych hmot, zajisténi a prondjem
potfebnych prostord (napf. denni mistnost, socidlni zazemi, jednaci mistnost),
ochrannych pomdcek, cestovnich ndhrad spojenych s cestou na stavenisté & do
sidla pfikazce apod. Odména za vykon autorského dozoru miZe byt v pribéhu
platnosti a ucinnosti této smlouvy ménéna o vysi inflace/deflace v rozsahu a
zplsobem sjednanym v inflaéni (deflaéni) doloZce.

3.  Celkova odména za vykon autorského dozoru na dané etapé stavby je sjednana
jako maximalni bez ohledu na skuteCnou délku trvani realizace dané etapy stavby.
Pripadné zkraceni celkové doby realizace dané etapy stavby nebo prodlouzeni
celkové doby realizace dané etapy stavby nema jakykoli viiv na celkovou odménu
za vykon autorského dozoru na dané etapé stavby. PFi zkraceni celkové doby
realizace dané etapy stavby, resp. dfivéjsim dokonceni realizace, nebude z divodu
zkraceni celkové doby realizace celkova odména za vykon autorského dozoru
kracena. Obdobné v pripadé prodlouzeni celkové doby realizace dané etapy stavby,
resp. pozdéjsim dokonceni realizace, nebude celkova vyse odmény za vykon
autorského dozoru jakkoli navysovana.

4.  Smluvni strany sjedndvaji inflaéni (deflaéni) doloZku, na jejimz zakladé mizZe dojit
v pribéhu platnosti a uéinnosti této smlouvy ke kaZdoroéni zméné vyse odmény za
autorsky dozor sjednané v Clanku IV. odst. 1 této smlouvy o miru inflace (deflace)
vyjddrenou zménou priimérného roc¢niho indexu spotrebitelskych cen za poslednich
12 mésicG proti priméru 12 pfedchozich mésicl, vyhlasenou Ceskym statistickym
uradem (dale jen ,mira inflace"), a to za pfedpokladu, Ze takto vyjadrena mira
inflace (deflace) presahne 2 %. Zména vysSe odmény sjednané ve smlouvé bude
provedeno o miru inflace (deflace) presahujici 2 % a midze &init maximalné 10 %.
K prvni zméné odmény sjednané ve smlouvé na zakladé této inflaéni (deflacni)
doloZky mize dojit po uplynuti 12 mésicG od uzavfeni smlouvy. Obdobi poslednich
12 mésicl bude vZdy pocitdno od toho mésice prislusného kalendarniho roku, ktery
se nazvem shoduje s mésicem, v némz doslo k uzavieni smlouvy (dale jen
~rozhodné obdobi"). Zména vyse odmény dle smlouvy se netyka té casti odmény,
ktera byla do konce posledniho mésice pFislusného rozhodného obdobi jiz prikazcem
uhrazena na zakladé fakturace dil¢iho pinéni dle ¢I. VII. smlouvy nebo té casti
odmény dle smlouvy, kterd byla prikaznikem jiz fakturovana dle ¢l. VII. smlouvy
nebo ktera mohla byt v souladu s ¢l. VII. smlouvy pfikaznikem fakturovana.

5. Navrh na zménu vyse odmény sjednané ve smlouvé na zakladé inflacni doloZzky
predklada prikaznik v pFipadé navyseni, resp. pfikazce v pfipadé sniZeni, a to vzdy
nejpozdéji do konce kalendarniho mésice nasledujiciho po konci rozhodného obdobi
za soucasného doloZeni splnéni podminek pro zménu vySe sjednané odmény na
zakladé této inflacni dolozky. Zména vysSe odmén na zakladé této inflacni dolozky
musi byt sjednano formou dodatku ke smlouvé a bude ucinné ode dne platnosti a
ucinnosti tohoto dodatku.

Clanek VII
Platebni podminky

Prikazce neposkytuje zalohy.

2. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich prfedpisi (déle jen ,ZoDPH") si smluvni strany sjedndvaji dil&i
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10.

Ctvrtletni plnéni, které je stanoveno u kazdé etapy stavby samostatné dle
nasledujiciho vzorce:
Odména za danou etapu Stavby dle ¢l.VI.odst.1 smlouvy

diléi ¢tvrtletni plnéni = 3
i ctvrttetni pinen * Doba realizace stavby dané etapy dle ¢l.1V.odst. 1 smlouvy

vs v

Dil¢i Ctvrtletni plnéni je v souladu s ¢lankem VII. odst. 2 smlouvy stanoveno u
jednotlivych etap stavby v nasledujici vysi:

a) Cést A/ - 23.529,41 K¢ bez DPH

b) Cast B/etapa 2 - 33.333,33 K& bez DPH
c) Cést B/etapa 3 - 50.000,00 K& bez DPH
d) Cast B/etapa 4 - 33.333,33 K& bez DPH

Podkladem pro Uhradu odmény jsou dariové doklady (dale jen ,faktura") splnujici
nalezitosti dle ZoDPH. Prikaznik je opravnén vystavit prvni fakturu na dilci Cast
odmény za vykon autorského dozoru na pfislusné etapé stavby po zahdajeni faze
realizace prislusné etapy stavby oznameném pisemné pfikazcem prikaznikovi a
soucasné po uplynuti prvniho celého Ctvrtleti vykonu Cinnosti autorského dozoru.

vs v

Prikaznik je opravnén fakturovat diléi Ctvrtletni pInéni odmény za vykon autorského
dozoru na dané etapé stavby do vyse 90 % dil¢iho Ctvrtletniho plnéni sjednaného
smluvnimi stranami v ¢lanku VII. odst. 3 této smlouvy. Zbyvajicich 10 % z dil¢iho
Ctvrtletniho plnéni slouzi jako pozastavka. Pozastavka bude uvolnéna a uhrazena na
zakladé konecné faktury, kterou je pfikaznik opravnén vystavit u dané etapy stavby
az po pravni moci kolaudacniho rozhodnuti k dané etapé stavby a vsem jejim
castem.

Faktura musi obsahovat néaleZitosti stanovené zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty a § 435 zakona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku, v platném
znéni i jinymi souvisejicimi pravnimi pfedpisy, zejména:
- oznaceni faktury a jeji pofadové Cislo
- Cislo smlouvy s datem jejiho uzavieni, nazev stavby, identifikaci prislusné
etapy stavby prfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, termin provadéni
fakturovanych praci
- obchodni firmu/nézev, IC, DIC a sidlo smluvnich stran dle vypisu
z obchodniho nebo Zivnostenského rejstiiku, udaj o zapisu v obchodnim Ci
Zivnostenském rejstriku
- datum vystaveni faktury a uskutecnéni zdanitelného plnéni
- den odeslani faktury a Ihdtu splatnosti
- fakturovanou c¢astku bez dané, DPH, souclet obou
- dalsi nalezitosti dariového dokladu vyplyvajici ze zakona

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnd po jejim
doruceni pfikazci. Stejna Ihta splatnosti plati pro obé smluvni strany i pfi placeni
jinych plateb (napf. Grokd z prodleni, smluvnich pokut, ndhrady Skody aj.).

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim
Ihdty splatnosti vrétit pfikaznikovi k provedeni opravy. Na vracené fakture vyznaci
ddvod vrdceni. Pfikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Od doby
odeslani vadné faktury prestava béZet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita

v v/,

splatnosti béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury pfikazci.

Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych Ccinnosti. Prikaznik je
povinen oprdvnénym zdstupcim pfikazce provedeni kontroly umoznit.

Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo
doporucené prostrednictvim posty na adresu sidla prikazce, pricemz fakturu je
pfikaznik povinen doruéit pfikazci nejpozdéji do 15 dni od data zdanitelného plnéni.
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V pripadé nedorudeni faktury v uvedeném terminu se prodluzuje Ihita splatnosti
faktury o dalsich 30 kalendarnich dndg.

11. Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo ucCtu uvedené prikaznikem
v Cl. I této smlouvy.

Clanek VIII
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vSechny vychozi podklady, podle
kterych se pfipravuje realizace stavby a informace nezbytné pro vykon c&innosti
pfikaznika, nejpozdéji do 10 dn ode dne udinnosti této smlouvy. O pfedani
vychozich podkladi bude pofizen protokol s vyjadrenim souhlasu prikaznika
s Uplnosti pfedanych podkladd pro fddny vykon sjednany v pfedmétu plnéni dle
této smlouvy. Pokud po tomto datu bude pfikazce predavat prikaznikovi dalsi
nezbytné podklady, bude i v tomto pripadé vyhotoven protokol uvedeny v predchozi
vété. Zaroven se prikazce zavazuje prikaznika informovat o vsech novych
skutecnostech, které by mohly mit vliv na innost prikaznika.

2.  Prikazce je v souvislosti s obstaranim autorského dozoru povinen:
- umoznit prikaznikovi vstup do mista plnéni;
- poskytnout neprodlené prikaznikovi zavazna pisemna vyjadreni ve vsech
vécech uvedenych v pfedmétu této smlouvy, nebo jestlize to vyplyne z
jednani na kontrolnich dnech.

3.  Prikazce seznami vsechny uclastniky stavby s pravomocemi prikaznika, které
vyplyvaji z této smlouvy.

4. Prikazce se zavazuje za radné provedené cCinnosti sjednané touto smlouvou zaplatit
pfikaznikovi dohodnutou odménu a poskytnout prikaznikovi  dohodnuté
spolupdsobent.

Clanek IX
Prava a povinnosti prikaznika

1.  Prikaznik je povinen:

- Jednat jménem prikazce osobné a postupovat pri vyrizovani predmétnych
zaleZitosti s odbornou péci, aktivné a provadét veskeré Cinnosti Fadné, vcas a
kvalitné.

- Zachovavat micenlivost o veskerych Udajich a skuteCnostech tykajicich se
pfikazce, o kterych se pFi plnéni této smlouvy dozvédél, s vyjimkou
skutecnosti, které je povinen sdélit statnim organim na zdkladé zékona.

- Veskeré Ccinnosti a vykon dilCich Casti pfikaznika musi provadét osoby
s pfislusnou odbornou zpdsobilosti a odpovidajicim vzdélanim a praxi.
V pfipadé, Ze prikaznik hodla pfi realizaci zakazky zménit osobu odpovédnou
za plnéni predmétu zakazky, pfikazce si vyhrazuje pravo schvalovat zménu.
Prikaznik je opravnén navrhnout pfikazci ke schvaleni nového clena
realizacniho tymu, ovSem pouze osobu se stejnou kvalifikaci a odbornym
vzdélanim.

- Preddvat pfikazci ihned, nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jakékoliv
dokumenty nebo véci, které za ného prevzal pfi své Cinnosti dle této
smlouvy.

- Dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy, dohody vyplyvajici z
této smlouvy, pokyny pfikazce, dohody smluvnich stran a vyjadreni
verejnopravnich organd a organizaci.

-V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o financni
kontrole, je pfikaznik povinen beziplatné spolupdsobit pfi vykonu finanéni
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kontroly.

Prikaznik se zavazuje Uucastnit se kontrolniho dne realizovanych staveb a
kontrolniho dne projektu vedeného zhotovitelem stavby pro cast A/ pri tvorbé
realizacni dokumentace. Prikaznik je pri obstarani autorského dozoru opravnén:

- vstupovat do mista stavby;

- spoluuzivat prostifedky a zafizeni stavby v misté plnéni;

- vyuZivat k obstarani autorského dozoru pouze odborné zpisobilé osoby.

Prikaznik se zavazuje neposkytnout trfetim osobam jakékoliv informace, které se
dozvédél v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy, bez predchoziho
pisemného souhlasu prikazce.

Prikaznik se zavazuje dodrzovat pfi vykonu své C&innosti bezpecnostni predpisy a
uZivat pfedepsané ochranné pomdcky.

Cldnek X
Odpovédnost za vady, zaruka a smluvni pokuty

Prikaznik odpovida za radné, vlasné a kvalitni plnéni predmétu této smlouvy.
Pfikaznik uhradi pfipadné vzniklou $kodu v ddsledku vadného pinéni v plném
rozsahu.

Za Skodu se povaZuje i ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit naklady
v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

Prikazce je opravnén reklamovat nedostatky Cinnosti prfikaznika do péti let od doby,
kdy plnéni této smlouvy bylo ukonceno.

Pfikazce ma pravo na bezodkladné a bezplatné odstranéni zjisténych nedostatki
v plnéni této smlouvy. Zjisténé nedostatky musi pfikazce uplatnit pisemné a
pfikaznik zajisti zahdjeni praci na odstrafiovani vady do 3 pracovnich dnd a odstrani
je do 7 pracovnich dnd, nedohodnou-li se smluvni strany v ramci reklamacniho
jednani jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu na vécech prevzatych k zafizovani pfedmétu této
smlouvy od tretich osob a za $kodu zpdsobenou vadnym plnénim ze strany tretich
osob.

V pfipadé prodleni prikaznika s plnénim nékteré z jeho povinnosti nebo uplného
nesplnéni nékteré z jeho povinnosti dle této smlouvy, bude prikazce pozZadovat
Uhradu smluvni pokuty ve vysSi 2.000,- KC za kazdy jednotlivy prfipad poruseni
povinnosti.

V pripadé, Ze pfikaznik nebude vykonavat radné a vcéas vykon cinnosti dle této
smlouvy a v pFi¢inné souvislosti s timto se navysi cena za dilo (stavbu) oproti cené
uvedené ve smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, bude pfikazce uctovat
pfikaznikovi kromé smluvni pokuty dle odst. 6. tohoto ¢lanku i smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdy takovy jednotlivy pFipad navyseni ceny za dilo.

V pfipadé, Ze pfikaznik nesplinénim povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy zpdsobi
prodlouzeni doby realizace nékteré etapy stavby, bude pfFikazce ucltovat
pfikaznikovi smluvni pokutu ve vysi 3.000,- KC za kazdy i zapocaty den prodleni a
danou etapu stavby.

V pfipadé, Ze pfikazce neuhradi fakturu ve Ih(té splatnosti, je pfikaznik opravnén
vyuctovat pfikazci smluvni tGrok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.
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11.
12.

13.

14.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody.

Pokud zavazek zanikne pfed jeho radnym ukoncenim, nezanika narok na smiuvni
pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti.

Zanik zavazku jeho pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu
za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuty je pfikazce opravnén zapocist proti pohledavce pfikaznika.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se v souladu s § 1758 a § 564 oblanského zakoniku dohodly, Ze
tato smlouva véetné jejich priloh mdze byt ménéna pouze pisemnymi dodatky
s Ciselnym oznaclenim podle poradového Cisla pFislusné zmény, podepsanymi
oprdvnénymi zastupci smluvnich stran. To neplati u (dajd uvedenych v ¢&l. I
Smluvni strany. Pfi zméné téchto udajd postali oznameni zmény dopisem
doru¢enym do sidla druhé smluvni strany s doloZenim pfislusnych dokladd
prokazujicich tuto zménu (vypis z obchodniho rejstfiku, plnd moc, odvolani piné
moci apod). Pisemna forma plati také pro vypovéd smlouvy. Smluvni strany se
dohodly na vylouleni pouziti § 582 odst. 2 oblanského zakoniku, smluvni strany
tedy mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy, ktera nebude ucinéna
v souladu s timto ¢lankem smlouvy, i kdyZz jiz bylo zapocato s plnénim. Pro ucely
tohoto odstavce se za pisemnou formu nepovaZuje e-mail nebo jind elektronicka
forma.

Veskeré informace a dokumenty tykajici se plnéni pfredmétu Smlouvy, s nimiz bude
pfikaznik pfichdzet v provadéni autorského dozoru, jsou povaZovany za divérné a
nesméji byt sdélovany nikomu kromé prikazce a podle dohody s nim - dalSim
povolanym osobam, napf. poddodavatelim. Tyto informace nebudou pouZity k
jinym G&eldm neZ k provaddéni autorského dozoru podle Smlouvy. Za ddvérné
informace se nepovaZzuji informace, které:

- jsou verejné prfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo zpristupnéni,
pokud jejich verejnd pfistupnost & zndmost nenastala v disledku poruseni
zakonné (tj. uloZzené pravnimi pfedpisy) ¢i smluvni povinnosti, nebo

- Jjsou poskytnuty smluvni strané treti osobou nijak nezucastnénou na
provadéni autorského dozoru, ktera ma pravo s takovou informaci volné
nakladat a poskytnout ji tfetim osobam.

V souvislosti s divérnosti informaci bere pfikaznik na védomi, Ze je zadkonnou
povinnosti pfikazce uverejnit na Profilu zadavatele celé znéni Smlouvy vcéetné vsech
jejich pfipadnych dodatk( a po splnéni Smlouvy je pfikazce povinen na Profilu
zadavatele uverejnit skutecné uhrazenou. Splnéni této zakonné povinnosti neni
porus$enim ddvérnosti informaci.

Prikaznik je povinen po dobu 10 let od ukonceni plnéni zakazky uchovavat doklady
souvisejici s plnénim zakazky a umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly
projektu, z néhoZ? je zakdzka hrazena, provést kontrolu téchto dokladd.

Smiluvni vztah Ize ukoncit pisemnou dohodou.

Pfikaznik mdzZe z ddvodu prodleni pfikazce s Ghradou odmény dle této smlouvy
dels$im nez 30 kalendarnich dni smluvni vztah ukoncit vypovédi s jednomési¢ni
vypovédni IhGtou, kterd zacind béZet prvnim dnem mésice ndsledujiciho po mésici,
v némzZ byla pfikazci dorucena vypovéd. Pfikaznik je povinen nejpozdéji ke dni
ucinnosti vypovédi pisemné pfikazce upozornit, jaka opatreni musi pfikazce ucinit,
aby nedoslo ke vzniku skody. Prikazce do 3 pracovnich dni od doruceni tohoto
upozornéni sdéli své stanovisko ke zplsobu realizace navrZzenych opatreni.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Prikazce mdzZe smlouvu ¢&asteéné nebo v celém rozsahu kdykoliv vypovédét.
Vypovéd nabyva ucinnosti dnem, kdy se o ni prikaznik dovédél nebo mohl dovédét.
Prikaznik je povinen nejpozdéji ke dni Ucinnosti vypovédi pisemné pfikazce
upozornit, jaka opatreni musi pfikazce ucinit, aby nedoslo ke vzniku skody.

Pripadna neplatnost nékterého =z ustanoveni této smlouvy nemd za ndsledek
neplatnost ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy
se stane neucinnym nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych
odklad( nahradit takové ustanoveni novym.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svymi podpisy stvrzuji platnost svych
jednatelskych opravnéni.

Pisemnosti se povazuji za doruené | v pfipadé, Ze kterakoliv ze stran jejich
doruéeni odmitne, Ci jinak znemozni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim
precetly, Ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné
vile uréité, vazné a srozumitelné a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji
svymi podpisy.

Platnost této smlouvy nastava ode dne podpisu obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva podléha uverejnéni dle zakona (. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv). Prikaznik s uverejnénim této smlouvy v registru
smluv vyslovné souhlasi, pFicemz smlouvu zasila k uverejnéni prikazce.

Smluvni strany si sjednavaji odkladaci podminku ucinnosti této smlouvy tak, Ze tato

smlouva nabude ucinnosti az v okamziku splnéni této skutecnosti (pokud smluvnimi

stranami nebude dohodnuto jinak):

a) doruéenim vyzvy pfikazce Zze mize prikaznik zahajit realizaci pfedmétu plnéni,
tedy vyvstane potfeba zahdjeni autorského dozoru ze strany prikazce.

Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické podobé, musi byt vyhotovena
ve formatu PDF/A a bude podepsana platnymi zarucenymi elektronickymi podpisy
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovanych certifikatech. Kazda ze smluvnich
stran obdrzi smlouvu v elektronické podobé s uznavanymi elektronickymi podpisy
smluvnich stran. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v listinné podobé, tak musi
byt vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemz Prikaznik obdrzi dvé a Prikazce dvé vyhotoveni.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou:
pfiloha €. 1 Rozsah cinnosti autorského dozoru
pfiloha ¢. 2 Predpokladany harmonogram realizace jednotlivych etap

Ve Znojmé dne .................... V Brné, dne 15.5.2024

MUDr Digitalné podepsal Digitalné podepsal

MUDr. Miroslav Ing. Ludék  Ing.Ludekvacula,

. MBA
Miroslav Kavka, MBA Vacula, MBA patum: 2024.07.01

Datum: 2024.07.15 16:51:30 +02'00'

KaVka,M BA22:53:‘| 6 +02'00' .........................................

za objednatele za zhotovitele
MUDr. Miroslav Kavka, MBA, FICS Ing. Ludék Vacula, MBA
reditel jednatel spolecnosti
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Priloha c. 1
PFikazni smlouvy na vykon cinnosti autorského dozoru
Rozsah cinnosti autorského dozoru

V ramci vykonu Ccinnosti autorského dozoru je prikaznik povinen vykonavat zejm.
nasledujici ¢innosti:

1.
2.

10.

11.

12.
13.

14.

Ucast pFi predani stavenisté dodavateli,

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech projektu (pfedpoklad 1xtydné) svolanych
pfikazcem pfip. jim povéfenou osobou zajistujici management stavby nebo
zhotovitelem stavby,

ucast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby (pfedpoklad 1xtydné) a na
mimorfadnych jedndnich svolanych pfikazcem pfip. jim povéfenou osobou zajistujici
technicky dozor (TDS), management stavby nebo zhotovitelem stavby,

pribézna kontrola praci na stavenisti (pfedpoklad 1x tydné) zejm. zda dodavatel
stavby dodrzuje soulad provadéné stavby s projektovou dokumentaci pro stavebni
povoleni a s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vystavby,

vyjadfovani se ke zméndm projektové dokumentace vyvolanych pribéhem
stavebnich praci nebo ke zménam projektové dokumentace navrzenych
zhotovitelem stavby nebo pfikazcem, pripadné jim povéfenou osobou zajistujicich
technicky dozor nebo management stavby — zapisem do stavebniho deniku nebo do
protokolu z kontrolniho dne,

podavani vysvétleni projektové dokumentace potfebné pro plynulost stavby,

spolutiéast s pfikazcem, pripadné jim povérenou osobou zajistujicich technicky
dozor nebo management stavby na prevzeti konstrukci pfed jejich zakrytim tam,
kde je to vyZadovano technologickym postupem nebo prislusnymi normami a
predpisy,

spolutiéast s pfikazcem, pfipadné jim povérenou osobou zajistujicich technicky
dozor nebo management stavby na sledovani pfedepsanych zkousek materiald,
konstrukci a praci provadénych zhotovitelem stavby a jejich vysledkG a na
sledovani kvality provadénych dodavek a praci,

provadéni zapisi do stavebniho deniku o svych zjisténich a zavérech pfipadné
poskytovani vyjadfeni na kontrolnich dnech,

¢innost autorského dozoru nezahrnuje cinnosti spojené s vypracovanim
dokumentace pro provedeni stavby,

v pfipadé nutnosti neprodlené informovani pfikazce, pFipadné jim povérené osoby
zajistujici technicky dozor nebo management stavby o vsech zdvaznych okolnostech
souvisejicich s provadénim stavby,

Ucast pFi pfedani a pfevzeti stavby nebo jeji asti,
zpracovani kontrolni zpravy min 1x Ctvrtletné, v niZz budou popsana vsSechna

zjisténi, ktera nebudou zaznamenana v jinych dokumentech (stavebni denik, zapisy
z kontrolnich dni stavby pFip. projektu),

spoluprace a udast pri zajistovani zdvaznych stanovisek potfebnych k ziskani
kolaudac&nich rozhodnuti k jednotlivym stavebnim celkdm.
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PFiloha ¢. 2
Prikazni smlouvy na vykon cinnosti autorského dozoru
Predpokladany harmonogram realizace jednotlivych etap
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