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SMLOUVA  O  DÍLO 

 

Úpravy aplikací Registry SÚJB a SSL  

v souvislosti se změnou Atomového zákona 

 

Č. j. SÚJB/OEHO/16578/2016 

Číslo smlouvy objednatele 16/04/0077 

Číslo smlouvy zhotovitele 2/2016/BIOS 

Smluvní strany 

Objednatel Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

Sídlo Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 

IČO 48136069 

DIČ není plátcem DPH 

Zastoupený Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB 

Bankovní spojení ČNB Praha 

Číslo účtu 3808881/0710 

a 

Zhotovitel BIOS – Služby výpočetní techniky, s.r.o. 

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9117  

ze dne 24. 4. 1992 

Sídlo Lidečská 132, 155 21 Praha 5 - Zličín 

IČO 45271623 

DIČ CZ45271623 

Zastoupený Ing. Janem Olšanským, jednatelem společnosti 

Bankovní spojení ČSOB, a. s. 

Číslo účtu 173445710/0300 

 

I. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník. 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad, na své nebezpečí, v souladu s touto smlouvou 

a ve sjednané době vypracuje úpravy aplikací Registry SÚJB a SSL  

blíže specifikované v bodu 2.2 (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje řádně a včas 

provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle článku III. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající v: 

2.2.1 zavedení nové kategorie externího subjektu „Registrant“ do aplikací Registr 

externích adres (REA), Registr rozhodnutí (RZH), Registr zdrojů (RZ), Registr 

kontrol (REK), Centrálního registru profesionálních ozáření (CRPO) a Spisové 

služby úřadu (SSL), 
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2.2.2 zavedení nových klasifikací pro databázi vod a stavebních materiálů (VMR) do 

REA, změně evidence zkoušek dlouhodobé stability (ZDS) a změně kategorizace 

zdrojů IZ v RZ, zavedení nových dozimetrických údajů do CRPO a 

2.2.3 zavedení kategorie „přidělený inspektor“ do REA, změně správy podmínek 

rozhodnutí do RZH, zavedení kategorie „předběžný záznam“ a změně správy 

protokolů ZDS do RZ, úpravách REK a SSL pro rozšíření propojení mezi REK a 

SSL.   

2.3 Detailní popis rozsahu díla je uveden v Příloze č. 1. 

III. Cena 

3.1 Celková cena díla je 1 197 000 Kč bez DPH (slovy jedenmilionstodevadesátsedmtisíc 

korun českých), cena s DPH je 1 448 370 Kč (slovy 

jedenmiliončtyřistačtyřicetosmtisíctřistasedmdesát korun českých) a bude uhrazena 

po částech podle bodu 3.4. 

3.2 Tato cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

spojené s řádným provedením díla. 

3.3 Cena může být změněna při změně právních předpisů určujících sazby daně z přidané 

hodnoty, a to o stejnou výši, o jakou bude zvýšena nebo snížena sazba DPH. Na změnu 

ceny se v takovém případě nebude uzavírat písemný dodatek a cena bude účtována 

podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.4 Ceny za dílčí části díla podle bodů 2.2.1 až 2.2.3 prováděné v etapách podle bodu 5.3 

jsou dohodnuty takto: 

 

  Cena bez 

DPH (v Kč) 

Sazba 

DPH (v %) 

Výše DPH 

(v Kč) 

Cena včetně 

DPH (v Kč) 

Etapa 1 -- -- -- -- 

Etapa 2 578 000 21 121 380 699 380 

Etapa 3 245 000 21 51 450 296 450 

Etapa 4 374 000 21 78 540 452 540 

Celková cena díla 1 197 000   251 370 1 448 370 

IV. Platební podmínky 

4.1 Dílčí cena za jednotlivou etapu provádění díla bude zaplacena na základě faktury 

vystavené zhotovitelem po předání a převzetí dílčí části díla. 

4.2 Zhotovitel vystaví na základě předávacího protokolu fakturu do 5 dnů od předání a 

převzetí dílčí části díla. 

4.3 Lhůta splatnost faktury je 20 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli. 

4.4 Cena díla bude uhrazena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele a považuje se 

za uhrazenou okamžikem odepsání ceny díla z bankovního účtu objednatele. 

4.5 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a číslo smlouvy objednatele. Přílohou 

faktury bude vždy kopie předávacího protokolu. 

4.6 Pokud faktura nebude obsahovat všechny smlouvou a zákonem stanovené náležitosti, je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
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vystavit novou fakturu s novou lhůtou splatnosti v délce 20 kalendářních dnů. 

V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4.7 Pokud objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady ve lhůtě splatnosti faktury, není 

objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 

vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury. 

4.8 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo 

jeho části. 

V. Doba a místo plnění 

5.1 Místem plnění je sídlo zhotovitele a sídlo objednatele. 

5.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v sídle objednatele do 30. 6. 2017.  

5.3 Dílo bude prováděno po částech ve 4 etapách takto: 

 

Etapa 1 Předložení detailního popisu prací do 30. 9. 2016 

Etapa 2 Zavedení kategorie „Registrant“ do aplikací Registry a 

SSL (bod 2.3.1) 

do 30. 11. 2016 

Etapa 3 Zavedení nových klasifikací pro VMR do REA, změna 

evidence ZDS a změna kategorizace zdrojů IZ v RZ, 

zavedení nových dozimetrických údajů do CRPO (bod 

2.3.2) 

do 31. 3. 2017 

Etapa 4 Zavedení kategorie „přidělený inspektor“ do REA, 

změna správy podmínek rozhodnutí do RZH, zavedení 

kategorie „předběžný záznam“ a změna správy 

protokolů ZDS do RZ, úpravy REK a SSL pro rozšíření 

propojení mezi REK a SSL (bod 2.3.3) 

do 30. 6. 2017 

VI. Provádění díla 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a v obvyklé kvalitě. 

6.2 Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele a při provádění díla postupovat tak, aby 

na majetku objednatele nebo třetích osob nezpůsobil žádnou škodu. 

6.3 Zhotovitel může k provedení díla využít třetí osoby jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. 

6.4 Smluvní strany se zavazují, že s informacemi, které jim budou poskytnuty v souvislosti 

s plněním podle této smlouvy, označenými jako obchodní tajemství a informacemi 

označenými jako důvěrné budou nakládat způsobem odpovídajícím požadavkům 

právních předpisů, poskytnou jim řádnou ochranu, neposkytnou je třetí osobě a řádně 

tyto informace během plnění smlouvy zabezpečí před přístupem nepovolaných osob a 

zneužitím. Bude-li označena titulní strana dokumentu jako obchodní tajemství, má se 

za to, že předmětem obchodního tajemství je celý dokument včetně příloh. 

6.5 Zhotovitel je povinen při provádění díla pro potřeby zajištění kybernetické bezpečnosti 

dodržovat zejména níže uvedené požadavky: 

6.5.1 na provádění díla se budou podílet pouze pracovníci zhotovitele uvedení v Příloze 

č. 3, 

6.5.2 zabránit přístupu k informačním systémům veřejně správy a významným 

informačním systémům zpřístupněným objednatelem pro potřeby provádění díla a k 

informacím v nich obsaženým jiným osobám, než jsou uvedeny v bodu 6.5.1, 
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6.5.3 zajistit ochranu citlivých údajů obsažených v informačních systémech veřejné 

správy podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

6.5.4 monitorovat stav informačních systémů a významného informačního systému 

v průběhu provádění díla a při zjištění jakéhokoliv porušení jejich bezpečnosti nebo 

podezření na ně ihned o tomto zjištění informovat kontaktní osobu pro zajištění 

kybernetické bezpečnosti,  

6.5.5 kromě užití za účelem provádění díla nesmí žádným jiným způsobem používat ani 

informace obsažené v informačních systémech, ani tyto informační systémy, 

6.5.6 řešit požadavky a problémy vzniklé v souvislosti s prováděním díla prostřednictvím 

RT systému objednatele, 

6.5.7 v případě vzniku bezpečnostní události nebo bezpečnostního incidentu v průběhu 

provádění díla, postupovat při jejich zvládání podle pokynů objednatele a 

spolupracovat při nápravě, 

6.5.8 strpět provedení auditu svých procesů a opatření souvisejících se smlouvou ze strany 

objednatele, pokud se pro provedení auditu objednatel rozhodne, a 

6.5.9 po dobu provádění díla realizovat potřebná bezpečnostní opatření, zejména opatření 

uvedená v bodech 6.5.2 až 6.5.7, a podat o této realizaci na KD 6 písemnou zprávu 

objednateli. 

6.6 Pokud zhotovitel pro potřeby provádění díla bude potřebovat vzdálený přístup 

k dotčeným systémům objednatele, pak, bude-li mu tento přístup umožněn, bude 

povinen postupovat podle Přílohy č. 2. s tím, že:  

6.6.1 přístup bude umožněn pouze osobám podle bodu 6.5.1 a zhotovitel je povinen 

zajistit, že tyto osoby udrží přidělený login v tajnosti a 

6.6.2 okamžitě oznámí kontaktní osobě pro zajištění kybernetické bezpečnosti objednatele 

ztrátu loginu nebo podezření na jeho prozrazení. 

6.7 K průběžnému sledování provádění díla budou smluvní strany konat kontrolní dny. 

Plánované kontrolní dny (KD) se budou konat takto: 

KD Termín konání KD do: Předmět 

1 30. 9. 2016 Etapa 1 

2 31. 10. 2016 Etapa 2 – zahájení testování 

3 30. 11. 2016 Etapa 2 – předání a převzetí dílčí části 

4 31. 3. 2017 Etapa 3 – zahájení testování 

 30. 4. 2017 Etapa 3 – předání a převzetí dílčí části 

5 31. 5. 2017 Etapa 4 – zahájení  testování 

6 30. 6. 2017 Etapa 4 – předání a převzetí dílčí části 

6.8 V případě potřeby může smluvní strana svolat mimořádnou schůzku. 

6.9 Konkrétní termíny a místo konání kontrolních dnů budou určeny po dohodě zhotovitele 

a objednatele. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání 

termínu kontrolního dne, nebo se na tomto termínu smluvní strany nedohodnou, určí 

termín a místo konání kontrolního dne objednatel. 

6.10 Obsahem jednání KD bude vyhodnocení provádění dílčí části díla ke dni konání KD a 

případné zahájení testování. V rámci KD bude vytvořen předávací protokol v rozsahu 

tohoto vyhodnocení. 
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6.11 Zhotovitel se zavazuje zapracovat do díla takové připomínky objednatele sdělené mu 

během konání KD, testovacího provozu nebo záruční doby, které svým rozsahem 

nepřekračují vymezení předmětu této smlouvy. 

6.12 Zhotovitel je povinen vrátit současně s předáním díla veškeré podklady poskytnuté 

objednatelem zhotoviteli k provádění díla. 

6.13 Zhotovitel se zavazuje předat zdrojové kódy databázové i serverové části produktu a 

aktualizovanou technickou dokumentaci v elektronické formě na nezavirovaných 

datových nosičích. 

6.14 Objednatel je povinen v rámci KD posoudit příslušnou dílčí část díla a případné návrhy 

a připomínky uvést v předávacím protokolu. 

6.15 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při provádění díla a to 

v takovém rozsahu, aby zhotovitel nebyl v prodlení s plněním podle této smlouvy.  

6.16 Objednatel zajistí zhotoviteli: 

6.16.1 přístup do svého RT systému a 

6.16.2 přístup k jednomu klientskému počítači na svém pracovišti pro potřeby konání KD 

tak, aby na něm bylo možné instalovat a předvádět celou aplikaci. Toto pracoviště 

bude sloužit jako referenční a bude použito k demonstraci připomínek objednatele 

k funkcím prováděného díla. 

6.17 Objednatel má právo provést audit procesů a opatření zhotovitele souvisejících se 

smlouvou. 

VII. Předání a převzetí díla 

7.1 Místem předání a převzetí díla je sídlo objednatele. 

7.2 Smluvní strany se zavazují, že určí zmocněnce pro věcná jednání a kontaktní osoby pro 

zajištění kybernetické bezpečnosti a do 10 dnů od podpisu této smlouvy písemně sdělí 

druhé smluvní straně kontaktní údaje na zmocněnce pro věcná jednání. Případná změna 

v osobě zmocněnce pro věcná jednání je účinná od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní 

straně doručeno písemné sdělení obsahující kontaktní údaje nového zmocněnce pro 

věcná jednání. 

7.3 Objednatel určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní termín předání a převzetí dílčí 

části díla. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto 

termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí termín předání a převzetí 

dílčí části díla objednatel. 

7.4 O předání a převzetí dílčí části díla bude sepsán předávací protokol, který bude 

vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných zmocněnci pro věcná jednání obou 

smluvních stran. V protokolu bude uvedeno, zda je dílo bez vad. Pokud se vyskytnou 

vady, které nemají přímý důsledek na funkčnost, bude v protokolu uvedena lhůta a 

způsob jejich odstranění. Zhotovitel se zavazuje odstranit takové vady v souladu s 

předávacím protokolem. 

7.5 Objednatel není povinen převzít dílo, které má vady. Nepřevezme-li objednatel dílo 

z tohoto důvodu, není v prodlení. Po uplynutí lhůty k odstranění vad postupují smluvní 

strany podle odstavce 7.4. 

7.6 Součástí díla provedeného zhotovitelem jsou: 

7.6.1 úplné zdrojové kódy databázové i serverové části produktů uvedených v článku II 

bod 2.1 s tím, že tyto zdrojové kódy je objednatel oprávněn použít v případě, že 
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zhotovitel nebude schopen dostát svým závazkům ve vývoji a úpravách aplikace 

nebo při odstraňování nedostatků aplikace a 

7.6.2 aktualizovaná technická dokumentace všech produktů uvedených v bodu 2.1 na 

úrovni skutečného provedení aplikace v době uvedení do testovacího provozu. 

VIII. Vady díla 

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad. 

8.2 Práva z vadného plnění má objednatel v rozsahu stanoveném příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 

8.3 Má-li být vada díla odstraněna, je zhotovitel povinen ji odstranit bezplatně bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady objednatelem. 

8.4 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla po dobu 24 měsíců od předání a 

převzetí díla. 

IX. Sankční ustanovení 

9.1 Zhotovitel, který bude v prodlení s plněním podle smlouvy, zaplatí objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení až do výše 50 % ceny díla. 

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od data, kdy byla zhotoviteli doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení. 

9.2 Objednatel, který bude v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky faktury za každý den prodlení až 

do výše 50 % ceny díla. Úrok z prodlení je splatný do 21 dnů od data, kdy byla 

objednateli doručena písemná výzva k jeho zaplacení. 

9.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení 

povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

9.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele, které 

přesáhne 60 dnů. 

9.5 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se 

zaplacením ceny díla, které přesáhne 60 dnů. 

9.6 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. 

X. Vlastnické právo a práva autorská 

10.1 Okamžikem předání a převzetí díla nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a všem 

dílčím výstupům vzniklým při provádění díla a přechází nebezpečí škody na díle. 

10.2 Aplikační programové vybavení předané v souvislosti s plněním podle této smlouvy je 

autorské dílo ve smyslu § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a jeho ochrana podléhá autorskému zákonu a předpisů 

souvisejících. 

10.3 Na autorská díla vzniklá v souvislosti s plněním podle této smlouvy poskytuje 

zhotovitel po dobu trvání autorských majetkových práv k dílu objednateli licenci – 

oprávnění užít dílo ke splnění účelu této smlouvy. Tato licence je poskytována jako 

licence výhradní, územně, časově a množstevně neomezená. 

10.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout autorská díla vzniklá v souvislosti s plněním 

podle této smlouvy jiným osobám. 
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10.5 Objednatel je oprávněn, po provedení díla, použít uložené zdrojové kódy pro zajištění 

svých potřeb v souladu se zněním autorského zákona.  

10.6 Objednatel zajistí, aby aplikační programové vybavení předané v souvislosti s plněním 

podle této smlouvy bylo užíváno v souladu s ustanovením § 61 autorského zákona, a 

ustanoveními této smlouvy. 

10.7 Smluvní strany mají za to, že celková cena díla podle této smlouvy zahrnuje i odměnu 

za licenci. 

10.8 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne dílo ani jeho části třetí osobě bez písemného 

souhlasu objednatele. 

10.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla neporušit práva třetích osob, která těmto 

osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a 

práv průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit veškeré 

náklady, výdaje a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v 

důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením 

povinnosti zhotovitele podle předchozí věty. 

10.10 Zhotovitel není oprávněn dílo ani dílčí výstupy vzniklé při provádění díla poskytnout 

třetím osobám. Zhotovitel je oprávněn použít dílo a veškeré dílčí výstupy vzniklé při 

provádění díla pro odbornou publikační činnost pouze na základě písemného souhlasu 

objednatele. 

XI. Závěrečná ustanovení 

11.1 Tuto smlouvu je možné měnit pouze po dohodě smluvních stran, a to formou 

písemného číslovaného dodatku. 

11.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží 

dva stejnopisy. 

11.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:  

11.3.1 Detailní popis díla 

11.3.2 Popis prostředí SÚJB pro přístup zhotovitelů do interních LAN sítí SÚJB 

11.3.3 Pracovníci oprávnění k provádění díla 

11.4 Objednatel se zavazuje zveřejnit tuto smlouvu podle zákona č 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

11.5 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním celého obsahu smlouvy prostřednictvím 

registru smluv. 

 

 

 

 

Za objednatele v Praze dne …………….  Za zhotovitele v Praze dne …………… 

 

 

 

 

……………………………………….….  …………………………………………. 

Ing. Dana Drábová, Ph.D., předsedkyně  Ing. Jan Olšanský, jednatel 
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Příloha č. 1 

Detailní popis díla 

 

  Činnosti     

1. Úpravy aplikace REA 

 1.1. Zavedení kategorie Registrant 

    Úpravy formulářů pro podporu vkládání a údržby nových kategorií 

subjektů Registrant pro dovoz, vývoz a distribuci generátoru a 

Registrant pro používání zdroje ionizujícího záření. Úpravy sdílených 

nástrojů pro vyhledávání v REA zohledňujících nové kategorie. 

Úpravy tiskových výstupů. Vytvoření nástrojů pro převod Držitele 

povolení do kategorie Registrant, včetně dostupů těchto nástrojů 

přímo z prostředí SSL. Úprava databázových view. 

 1.2. Zavedení nových klasifikací pro VMR 

    Doplnění klasifikací osob a pracovišť podle zadání VMR. Úprava 

vyhledávacích a zobrazovacích formulářů. Úprava databázových 

view pro komunikaci mezi REA a VMR. 

 1.3. Zavedení "přiděleného inspektora" 

    Doplnění evidence odpovědných interních osob SÚJB, které budou 

dostávat informace o změnách daného subjektu – ke každé osobě 

bude evidován kromě typu osoby i její platnost propojení s daným 

subjektem. 

2. Úpravy aplikace RZH 

 2.1. Zavedení kategorie Registrant 

    Úpravy aplikace pro podporu převodu osob z kategorie Držitel 

povolení do Registrant (vyhledání a zobrazení rozhodnutí platných k 

datu registrace, možnost zvolit všechny/některé k ukončení platnosti 

k datu registrace, možnost hromadného ukončení platností zvolených 

rozhodnutí). Úpravy tiskových sestav. 

 2.2. Změny podmínek rozhodnutí 

    Přidání možnosti rozdělení podmínky na podpodmínky. Vytvoření 

hierarchie podpodmínek včetně hierarchie splnění – obsah 

podpodmínky tvoří text, datum a zodpovědná osoba. Umožnění 

zadání termínu (pod)podmínky textem (buď datum, nebo textový 

popis data). Doplnění možnosti dodatečného propojení rozhodnutí v 

RZH s evidencí daného čísla jednacího v SSL. 

3. Úpravy aplikace RZ 

 3.1. Zavedení kategorie Registrant 

    Úpravy aplikace pro podporu převodu osob z kategorie Držitel 

povolení do Registrant (doplnění kontrol držení zdrojů k datu 

registrace, zobrazení a kontrola technických úprav zdrojů (TÚZ) 

držených k datu registrace pro podporu rozhodnutí o klasifikaci 

subjektu). Podpora pro založení zdroje ze spisu o registraci. Úprava 

databázových view. 

 3.2. Změna evidence ZDS 
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    Možnost více přejímajících zkoušek. Zrušení TLD auditu. Změna 

frekvence ZDS pro vybrané technické specifikace. Změna konce 

platnosti ZDS. Úprava terminologie ve formulářích. 

 3.3. Změna kategorizace zdrojů 

    Změna přepočtu pro vysokoaktivní zářič. Doplnění nové kategorie 

zabezpečení. Znepřístupnění kategorie IAEA. 

 3.4. Předběžný záznam v RZ  

    Doplnění možnosti zadání předběžného záznamu a jeho obsluha. 

 3.5. Protokoly ZDS v RZ  

    Doplnění možnosti kompletní evidence ZDS pro Generátory všech 

TÚZ, URZ a Zařízení obecně. 

     
4. Úpravy aplikace SSL 

 4.1. Zavedení kategorie Registrant 

    Zavedení nového druhu spisu „Spis o registraci“ a podpůrných 

nástrojů pro uživatelsky snadnou obsluhu spisu (předgenerování 

informací pro založení spisu, doplnění funkce Registrace, generování 

dokumentu s potvrzením o registraci, přímé propojení do REA pro 

převod držitele povolení na Registranta, propojení do RZ pro 

založení zdroje). 

     
5. Úpravy aplikace REK 

 5.1. Zavedení kategorie Registrant 

    Úprava / doplnění možnosti filtrace osob v REA také pomocí 

klasifikace Registrant 

     
 5.2. Úpravy pro oddělení přírodních zdrojů 

    Úprava rozsahu dat kontrol (zrušit položky „převzetí protokolu“ a 

„Datum podání námitek“, úprava seznamu sektorů kontroly a oblastí 

kontroly) 

     
 5.3. Větší propojení SSL a REK 

    Úprava REK a SSL: vytvoření propojení mezi REK a spisem o 

kontrole v okamžiku založení kontroly nebo založení kontrolního 

spisu. Obsahuje automatický přenos změny odpovídajících údajů, 

včetně změn v seznamu dokumentů 

     
6. Úpravy aplikace CRPO 

 6.1. Zavedení kategorie Registrant 

    Úprava / doplnění možnosti filtrace osob v REA také pomocí 

klasifikace Registrant 

     
 6.2. Zavedení nových dozimetrických údajů  

    Doplnění nových měsíčních dozimetrických údajů dávky za oční 

čočku (úprava nástrojů ruční správy dozimetrických údajů, zavedení 

možnosti korekčního přepočtu, úprava nástrojů hromadného vstupu 

nových dat z dozimetrických služeb). Úprava popisu a načítání XML 

dat z dozimetrických služeb. Úpravy tiskových sestav aplikace. 

Úpravy generátorů výstupů a exportních nástrojů pro zahrnutí nových 

dozimetrických údajů.  
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Příloha č. 2 

 

Popis prostředí SÚJB pro přístup zhotovitele do interních LAN sítí SÚJB 

1. Přístup je obecně zajištěn přes VPN spojení, 

2. Pro potřeby VPN spojení je použit software Checkpoint (klient Mobile Access), 

bezplatně dostupný na webových stránkách výrobce, 

3. Určeným pracovníkům zhotovitele je poskytnuto uživatelské jméno a heslo pro přístup 

přes VPN spojení a adresa VPN brány, 

4. V rámci přístupu přes VPN spojení je možné používat skupinu protokolů Oracle pro 

zajištění správy definovaného software na definovaných systémech SÚJB, 

5. Vyžaduje-li činnost přístup do filesystému je možné využít protokol ssh, autentizace je 

zajištěna pomocí dvojice klíčů, zhotovitel poskytne svou veřejnou část ssh klíče ve 

formátu OpenSSH. 


