PRIKAZNI SMLOUVA

¢islo smlouvy Prikaznika: 012024

uzaviend podle ust. § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obanského zdkoniku, v platném znéni

1. SMLUVNI STRANY

Prikazce: Diagnosticky ustav Brno, stfedisko vychovné péce a zakladni Skola
Sidlo: Hlinky 140, Brno

Zastoupeny: Mgr. Martinem Holym, Feditelem

Tel./ mail P L

IC/ DIC: 00567256

Osoba/y opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Mgr.Martin Holy

(ddle jen Prikazce)

Prikaznik: Vaclav Jiran

Sidlo: Horynova 722/3, 642 00 Brno - Bosonohy
Zastoupeny: Vaclavem Jiranem

Tel. / mail: Bt e T e

IC / DIC: 06882463 / neni platce DPH

Bankovni spojent: Komeréni banka, ¢.0.: 27-1991250207 / 0100
Osoba/y opravnéné jednat ve vécech smluvnich: Vaclav Jiran
Osoba/y opravnéné jednat ve vécech technickych: Vaclav Jiran

(ddle jen Prikaznik)

2.

PREDMET PLNENI

Predmétem zakdzky je zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS“) ve smyslu § 152 odst. 4
zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
pFedpist, stavby ,Snizeni energetické naroénosti budovy DDU Brno - Hlinky“ povéfenou osobou, kterd
ma autorizaci dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu
povolani autorizovanych inZzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, v platném znéni.

Ptikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje provadét pro Ptikazce TDS stavebni akce pod ndzvem
,Snizeni energetické naroénosti budovy DDU Brno - Hlinky“ (dale jen ,stavba“), jejiz rozsah je uréen
schvalenou projektovou dokumentaci zpracovanou ateliérem KUBE s.r.o., Horova 68 Brno-Zaboviesky.

Ptikazce se zavazuje za takto provedenou cinnost poskytnout Prikaznikovi dale sjednanou cenu.

Ukony TDS pFi realizaci stavby budou zajidtovany formou technického dozoru stavebnika fyzickou
osobou, kterd ma autorizaci dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni, a to pro
obor pozemni stavby:

- jméno autorizované osoby vykonavajici TDS: Vaclav Jiran

- &islo autorizace CKAIT: 1006872
TDS se rozumi ¢innost dale specifikovana touto smlouvou vykonavana po celou dobu provadéni stavby
prostfednictvim povérené osoby Prikaznika dle ¢l. 2. odst. 4 této smlouvy na stavbé pocinaje dnem
zahdjeni stavby objednatelem zhotoviteli do okamziku prevzeti dila Pfikazcem (objednatelem stavby).
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Prikaznik se zavazuje, Ze technicky dozor u stavby nebude provadét osoba propojena se zhotovitelem
stavby.

Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro Prikazce vykonavat TDS a je povinen v rdmci vykonu
TDS zejména nikoliv vsak pouze:

a)

seznamit se s podklady, podle kterych se bude realizovat stavba, zejména s projektovou
dokumentaci véetné dokladovych ¢asti, obsahem a podminkami smlouvy o dilo, stavebnich
povoleni, souhlast a stanovisek apod.,

ucastnit se protokoldrniho predani a prevzeti stavenisté zhotoviteli, véetné provedeni zapisu do
stavebniho/ montazniho deniku,

pribézné provadét kontroly dodrzovani podminek SOD zhotovitelem stavby,

provadét pravidelné kontroly stavenisté a stavby (kontrol praci dle schvdlené projektové
dokumentace), tj. zajistit pfitomnost odpovédné osoby Pfikaznika vykonavajici TDS dle této smlouvy
v misté realizace stavby v rozsahu min. 2 x tydné

organizovat a vést kontrolni dny stavby véetné vyhotoveni a rozeslani zapisu z kontrolniho dne
stavby zUcastnénym stranam v terminech dle pokynu Ptikazce,

provadét kontroly plnéni a dodrZzovani podminek stavebniho povoleni, rozhodnuti, stanovisek
a souhlast tykajicich se stavby,

zajistit projedndni zmén oproti schvédlené projektové dokumentaci s pfislusSnym uradem vcéetné
zajisténi pripadnych spravnich rozhodnuti a podani Zadosti (napf. zmény stavby pred dokoncenim
apod.),

provadét kontroly fadného vedeni stavebniho deniku,

UcCastnit se jednani a konzultaci s dalSimi Ucastniky vystavby,

provadét kontroly postupu praci a ¢asového harmonogramu a upozornit zhotovitele i Prikazce na
nedodrzeni smluvenych Ihit,

provadét kontroly kvality provedenych praci,

odsouhlasovat technologické postupy a pfedloZzené vzorky a zajisStovat jejich dodrzovani,

provadét dohled nad predepsanymi zkouskami a nad plnénim kontrolniho a zkusebniho planu
véetné kontroly dokladt (certifikaty, atesty, protokoly atd.) s tim souvisejicich,

spolupracovat s autorskym dozorem pfi zajiStovani souladu realizovanych dodavek a praci
s projektovou dokumentaci,

spolupracovat s koordinatorem BOZP,

dodrZovat pfedpisy BOZP, protipoZdrni ochrany a ochrany Zivotniho prostfedi,

zajistit dohled nad provadénim praci dal$ich investor( plsobicich na stavenisti (zejména prelozky
inZenyrskych siti, dodavky vybaveni apod.), ktefi jsou ve smluvnim vztahu s Pfikazcem,

provadét kontroly a prejimky téch ¢asti doddvek (zdpisem do stavebniho deniku), které budou
v dals§im postupu vystavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vcetné vyhotoveni
fotodokumentace,

ve spoluprdci se zhotovitelem a AD zajistit vyhotoveni formulail ,0zndmeni zmény“ a ,Zménového
listu” véetné zajisténi vyjadreni zhotovitele a AD (souhlas nebo nesouhlas) k vySe uvedenym
formuldrdm dle podminek SOD,

kontrolovat ocenéni vicepraci/ménépraci, dle podminek SOD, pficemZ odpovida za jejich vécnou
a cenovou spravnost v souladu s SOD,

odsouhlasit a podepisovat zjistovaci protokoly, véetné soupisu skutecné provedenych praci v
souladu s SOD, pfi¢emz odpovida za jejich vécnou a cenovou spravnost,

kontrolovat a odsouhlasovat faktury zhotovitele dle podminek SOD tak, aby je zhotovitel radné a
vCas predal objednatel,

podat zadost o zavérec¢nou kontrolni prohlidku stavebnim Ufadem véetné praci s tim souvisejicich,
UcCastnit se zavérecné kontrolni prohlidky provadéné stavebnim Gradem,

provést kontrolu a kompletaci dokladové ¢asti pro kolaudaci a pfevzeti dila v¢. dokumentace
skute¢ného provedeni dle podminek SOD, pficemz odpovida za vécnou Uplnost dokladl k prevzeti
dila dle podminek SOD,

ucastnit se jednani k predani a pfevzeti stavby nebo jejich ¢asti,

Ucastnit se predani a prevzeti dokoncéeného dila se zhotovitelem dila,
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bb) podepsat zapis o prevzeti dila véetné vyhotoveni soupisu pfipadnych vad a nedodélkd.

DOBA PLNEN|

Prikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy Prikazci bude poskytovat ve Ih{té od predani stavenisté
(zahajeni vykonu TDS) do prevzeti dila Prikazcem (ukoncéeni vykonu TDS).

Pfedpokladany termin zahajeni realizace stavby: 11.7.2024
PoZadovany termin ukonceni realizace stavby: do 270 kalendarnich dnd
CENA A PLATEBNI PODMINKY

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za vykon Cinnosti TDS dle ¢l. 2 této smlouvy (ddle jen ,honoraf”) je
sjedndna ve vysi:

Cena bez DPH 315.000,- K¢
DPH 21 % (neni platce DPH)
Cena celkem w&BPH K¢

Honordr zahrnuje veskeré naklady nezbytné k radnému, Uplnému a kvalitnimu provedeni predmétu
plnéni véetné vsech rizik a vlivi béhem realizace sjednanych ¢innosti.

Ptikazce neposkytuje zalohy na honoraft.

Honorar bude placen mési¢né na zdkladé Prikaznikem vystavenych a Prikazcem odsouhlasenych faktur.
Fakturovan bude vidy pomérny podil z celkové ¢astky honorare vzhledem k dohodnuté délce provadéni
TDS, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Faktura musi byt Prikaznikem vystavena nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho kalendafniho mésice po mésici fakturace.

Splatnost faktur se sjednava na 14 dnl ode dne doruceni faktury zadavateli. Zdvazek Uhrady se povazuje
za dodrZeny, bude-li nejpozdéji v posledni den Ih(ty odepsana predmétna platba z Uctu zadavatele ve
prospéch uctu Prikaznika.

Faktura — danovy doklad musi obsahovat nalezitosti dariového dokladu dle § 28 odst. 2 zakona 235/2004
Sb. Zadavatel si vyhrazuje préavo pred uplynutim Ih{ty splatnosti vratit fakturu, pokud neobsahuje
poZadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné cenové Udaje. Opravnénym vracenim faktury pfestava
bézet pavodni In(ta splatnosti. Opravena faktura bude opatfena novou Ih(tou splatnosti.

Dojde-li k prodlouzeni realizace stavby nikoli z dGvodu docasného zastaveni stavby ¢&i preruseni
stavebnich praci o vice ne? 30 dni, ma P¥ikaznik narok na zvyseni honorare. Castka navyseni honorare se
vypocte jako soucin poctu dni od 31. dne prodlouZeni stavby do jejiho skutecného dokonceni a podilu
plvodné sjednané ¢astky honorare dle ¢lanku 4. odst. 1 této smlouvy a poctu dni pdvodné sjednaného
trvani stavby. Smluvni strany sjedndvaji, ze pfipadné prodlouzeni realizace stavby do 30 dni nema vliv na
sjednanou vysi honorare dle ¢lanku 4. odst. 1 této smlouvy.
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11.

12.

13.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

. Prikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci, dodrzovat obecné

zdvazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu technického dozoru.

. Prikaznik se nesmi jménem Pfikazce bez jeho predchoziho pisemného souhlasu vzdat prav a narokd, které

vzniknou Prikazci vadi tretim osobam.

. Svou ¢&innost bude Pfikaznik uskutecrovat v souladu se zajmy Pfikazce a bude se fidit jeho vychozimi

podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi a stanovisky dotéenych organ
statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrZet se jakéhokoliv jedndni, které by mohlo ohrozit zajmy Ptikazce.

. Pfikaznik se vyjadfuje v ramci provadéni dila k technickym zméndm v jeho provadéni ve smyslu

kvalitativnich a kvantitativnich zmén s tim, Ze neni opravnén odsouhlasit dopad téchto zmény do ceny
dila a Ihdty pInéni dle SOD a odsoubhlasit jejich provedeni ¢i zménu.

.V pripadé, Ze bude vytknuto Pfikazci ze strany kontrolnich orgdnd pochybeni, které souvisi a vyvstalo na

zakladé Cinnosti TDS, zavazuje se Prikaznik, popt. TDS uvedené pro kontrolni organy vysvétlit, a to i po
skonceni této smlouvy a bez naroku na odménu.

. Pfikazce se zavazuje poskytnout Ptikaznikovi pro vykon TDS své podklady (zejména projektovou

dokumentaci v listinné podobé, SoD a stavebni povoleni) a seznamit Pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit Prikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této smlouvy, aby

Prikaznik za Prikazce pravné jednal.

. Prikaznik je povinen Pfikazce upozornit na nevhodnost jeho pokyni a je opravnén prerusit plnéni smlouvy

do pisemného sdéleni Pfikazce, zda na téchto pokynech trva. Pokud Pfikazce setrva na pokynech,
u kterych byl upozornén Pfikaznikem na jejich nevhodnost, neodpovida Pfikaznik za vady predmétu
plnéni zplsobené pouzitim nevhodnych pokynd Prikazce event. ma pravo od uzaviené smlouvy
odstoupit.

. Prikazce se zavazuje v pribéhu provadéni TDS bez zbytecného odkladu poskytovat Prikaznikovi na vyzvani

vyjadreni, stanoviska, dalsi Udaje ¢i doplfiujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke
splnéni sjednaného vykonu TDS, jestliZe tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni sjednanych cinnosti
a nevyplyva-li ze smlouvy &i z povahy véci, Ze tyto Udaje a podklady je povinen si zajistit Pfikaznik sam.

Pfikazce je povinen bez zbytecného odkladu informovat Pfikaznika o opatfenich, rozhodnutich
a pokynech, které v pribéhu realizace stavby ucinil nebo o podkladech a ¢innostech, jez si zajistuje sam
a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spInéni ¢innosti Pfikaznika.

Ptikazce nese odpovédnost za vSechny Ukony v procesu vybérového fizeni, jejichz realizaci si vyhradil.
Ukony, které si P¥ikazce vyhradi k vlastni realizaci smluvni strany pisemné zaznamenaji v pfipravné fazi
zakazky.

Prikaznik je povinen nejméné 3 pracovni dny pfedem informovat Prikazce o jednanich, u néhoz je Ucast
Ptikazce nezastupitelnd nebo nezbytna, ¢i o tom, Ze je Pfikazce povinen ucinit pravni jednani nebo
rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto jednani nebo rozhodnuti Pfikaznik nema zmocnéni nebo
se jedna o zasadni rozhodnuti.

Prikaznik prohlasuje, Ze se nepodilel na zpracovani nabidky zhotovitele stavby a neni osobou zhotovitele
stavby ani osobou propojenou se zhotovitelem stavby, tj. neni ve stfetu zajmu. Pokud by PFikaznikovi byl
prokazan stret zajmu, uhradi veskeré Skody zplsobené Prikazci a v souladu se smlouvou dojde k
odstoupeni od smlouvy.
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SMLUVN{ POKUTY

Smluvni strany se dohodly, Ze:

Ptikaznik bude platit Pfikazci smluvni pokutu:
- sankce za neplnéni povinnosti specifikovanych v ¢lanku 2. odst. 7. této smlouvy, a to ve vysi
1000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni smluvnich povinnosti.

Piikazce bude platit Pfikaznikovi smluvni pokutu:
- sankce za pfipadnou pozdni Uhradu faktury ¢ini 0,5 % z fakturované ¢astky za kazdy kalendafni den
prodleni

Splatnost smluvnich pokut je 14 dn(, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou smluvni stranou
smluvni strané povinné. V pfipadé, Ze vznikne povinnost platit smluvni pokutu obéma stranam, muze
byt proveden na zakladé pisemné dohody Pfikaznika a Pfikazce jejich zapocet.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo Prikazce
pozadovat po Ptikaznikovi ndhradu skody vzniklou z poruseni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni
pokuta, a to vedle Uctované smluvni pokuty i nad jeji vysi.

Smluvni pokuty dle tohoto ¢lanku smlouvy Ize udélit i opakované, za predpokladu, ze Prikaznik po vyzvé
ke sjednani napravy zajistovanou povinnost opétovné nesplnil.

ODPOVEDNOST ZA SKODU

Prikaznik odpovida Prikazci za skodu vzniklou Pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich
z této smlouvy.

V pfipadé, Ze porusenim povinnosti Pfikaznika z pfikazni smlouvy vznikne Pfikazci nebo tfetim osobam
Skoda, a Ze existuje pfic¢inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem skody, je Pfikaznik povinen
nahradit Skodu zplsobenou Prikazci nebo tfetim osobdm, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo
zpUsobeno mimoradnou, nepfedvidatelnou a neprekonatelnou prekazkou ¢i vliivem vy$si moci.

Ptikaznik prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu této smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpovédnosti za
Skodu zplsobenou objednateli ¢i tfetim osobam, kterda miZe vzniknout v souvislosti s plnénim této
smlouvy, pficemz limit pojistného plnéni pro pfipad jedné skodni udalosti ¢ini minimalné ¢astku ve vysi
250 000 K¢. Prikaznik se zavazuje udrZovat toto pojisténi na své ndklady v platnosti, a to nejméné do
terminu ukonceni provadéni ¢innosti dle této smlouvy.
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OSTATNI PODMINKY SMLOUVY

Ucastnici smlouvy jsou povinni zachovavat mléenlivost o viech zéleZitostech, o nich? se dozvédéli
v souvislosti s pInénim smlouvy.

Smluvni strany jsou povinny zachovavat ml¢enlivost o vSech Udajich, které jsou obsaZzeny v projektovych,
technickych, realiza¢nich a jinych podkladech ¢i dokumentacich nebo o jinych skute¢nostech, se kterymi
prisli pfi pInéni ze smlouvy do styku.

Vyjimku z ochrany ddvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou vieobecné
zndmé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci, podkladech Prikazce nebo
dokladech a stanoviscich ziskanych inZzenyrskou c¢innosti Prikaznika, které je nutné pouzit pro projednani
dokumentace v ramci fizeni podle stavebniho zdkona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp.
k ziskani prislusnych stanovisek a vyjadreni.

Prikazce informuje Prikaznika, Ze stavba je spolufinancovana z dotacnich zdrojd. Prikaznik bere na
védomi, Ze poskytne veskerou potfebnou soucinnost pfi pfipravé a predavani informaci a podklad(
poskytovateli dotace, souvisejicich s ¢innosti TDS, kjejichZz poskytnuti bude Pfikazce jako pfijemce
dotace vyzvan. Tato povinnost trva az do ukonceni faze udrZitelnosti stavebni akce dle podminek
poskytovatele dotace.

UKONCEN[ SMLOUVY

Tato smlouva mulze byt ukonéena dohodou smluvnich stran, odstoupenim ¢&i vypovédi. Ukoncenim
smlouvy nezanikaji naroky na smluvni pokutu nebo nahradu skody.

V ptipadé ukonceni smlouvy dohodou smluvnich stran se sjedndva vypovédni Ih(ta 30 dn(. Prikaznik je
v takovém pripadé povinen Prikazce upozornit na vSechny skutecnosti, které by mohly zpUsobit vznik
Skody hrozici Pfikazci z divodu nedokonceni ¢innosti souvisejicich s vykonem TDS ve vypovédni dobé i
po jejim uplynuti. K poslednimu dni dojde k protokolarnimu vyporadani mezi smluvnimi stranami véetné
vycisleni pomérné ¢asti honorare a predani veskeré dokumentace s ¢innosti TDS souvisejici.

Ohrozi-li nebo zmafi-li Pfikaznik realizaci dohodnutého dila, nebo podstatnym zpUsobem porusi tuto
smlouvu, ma Pfikazce pravo od této smlouvy odstoupit.

Mezi ddvody, pro néz Ize od smlouvy odstoupit, patfi zejména:

- soustavné nebo zvlast hrubé poruseni provoznich podminek pracovisté Prikaznikem, k jejichz
dodrzovani se Pfikaznik v této smlouvé zavazal

- soustavné nebo zvlast hrubé poruseni podminek dle ¢lanku 5. odstavce 3. této smlouvy
Ptikaznikem

-Pfikaznik bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlasen konkurs, proti Pfikaznikovi bylo zahajeno a
probiha konkursni nebo vyrovnavaci fizeni nebo proti Pfikaznikovi byl ndvrh na prohlaseni konkursu
zamitnut pro nedostatek majetku Upadce
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10. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Smluvni vztahy vyplyvajici z této smlouvy se Fidi Ceskymi obecné zavaznymi predpisy, skutecnosti
vyslovné neupravené touto smlouvou se fidi predevsim obcanskym zakonikem ¢. 89/2012 Sb., v platném
znéni, a pfedpisy souvisejicimi.

2.VSechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejim provadénim se smluvni strany pokusi fesit
cestou vzdjemné dohody prostiednictvim svych povérenych zastupcu.

3.V pfipadé soudniho sporu bude tento fesit prislusny soud dle sidla Pfikaznika.

4.  Tuto smlouvu lze zménit Ci doplriovat pouze formou pisemnych dodatk( odsouhlasenych obéma
smluvnimi stranami.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ jeden obdrzi Prikaznik
a jeden Prikazce.

6. Tato smlouva nabyva Ucinnosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

V Brng, dne 11. 7. 2024 V Brng, dne 11. 7. 2024
Za Prikazce: Za Prikaznika:
Mgr. Martin Holy, feditel Vaclav Jiran
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