

„III/11533, most ev. č. 11533-2 přes trať ČD–Beroun–Zavadička“

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací

č. VPI/PH/2015/115

uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681, PSČ 130 00

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 20623

zastoupená: Ing. Miloslav Krch, Manažer. Optická a přenosová infrastruktura

bankovní spojení: PPF banka

číslo účtu:

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

Bankovní spojení: KB ,a.s.pobočka Kutná Hora

Číslo účtu:

Zastoupený: Ludmilou Poupětovou , techn.nám.ředitele na základě pověření ze dne 1.4.2011.....

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

„III/11533, most ev. č. 11533-2 přes trať ČD–Beroun–Zavadilka“

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy. Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 26.1.2015 pod č.j. 515904/15 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK. Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením:

" VPI, III/11533, most ev. č. 11533-2 přes trať ČD–Beroun–Zavadilka"

Čl. 2

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3

Překládka SEK, podmínky překládky SEK

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickým) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky nemovitostí dotčených překládkou SEK nebo vyvlastnění takového práva.
(to vše dále jen „Předpoklady pro realizaci překládky SEK“).

3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci překládky SEK nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4

Závazky spojené s překládkou SEK

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- před realizací Překládky:

- zajistit vyhotovení Projektu,
- pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy v souladu s § 5 zákona č. 184/2006 Sb.

„III/11533, most ev. č. 11533-2 přes trať ČD–Beroun–Zavadička“

- po realizaci Překládky:

- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky,
- na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě zajistit vyhotovení geometrického plánu se s vyznačením rozsahu služebnosti inženýrské sítě na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv zřízení služebnosti inženýrské sítě s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:

- oznámit společnosti CETIN nejpozději do 60 dnů před realizací Překládky stavební připravenost,

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do 3 měsíců ode dne sepsání protokolu o stavební připravenosti mezi společnostmi CETIN a Stavebníkem, a dále za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci překládky SEK uvedené v Čl. 3 bodu 3.2 této smlouvy.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 zákona č. 127/2005 Sb., k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě event. zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou, stejně tak v případě nákladů společnosti CETIN za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do Katastru nemovitostí event. případně nezbytných nákladů vzniklých společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a po realizaci Překládky při uzavírání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě potřebnou součinnost.

4.6 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5

Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě zákona č. 127/2005 Sb. § 104 odst. 17 povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady

vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **1.079.206,-Kč** (bez DPH).

Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena na základě měrných nákladů společnosti CETIN ke dni zpracování této Smlouvy a vzhledem k nutnosti koordinace s nosnou stavbou Stavebníka, jejíž rozsah nelze zejména v rámci nákladového druhu "Zemní práce" předem jednoznačně vymezit, je nutné tuto specifikaci nákladů chápat jako orientační.

Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací a nákladů v době výstavby.

5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „Náklady Překládky stanovené na základě Projektu“). Společnost CETIN písemně oznámí do 6 měsíců od uzavření této smlouvy Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech Překládky stanovených po vyhotovení Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti inženýrské sítě, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti inženýrské sítě rozhodnutím (blíže specifikovány v Čl. 4 bodu 4.4. této smlouvy),
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 bodu 4.4 této smlouvy,
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti inženýrské sítě (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.3 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky do 60 dnů ode dne jeho vystavení.

K ceně nákladů za Překládku bude připočtena DPH v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v sazbě nebo sazbách podle platných právních předpisů. Stavebník se zavazuje DPH ve výši dle platných právních předpisů zaplatit vždy současně s platbami dle tohoto odstavce.

6.2 Daňový doklad dle Čl. 6 bod 6.1 bude vystaven do 30 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu čl. 4 bod. 4.7 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit jej ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Daňový doklad bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4, budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatného daňového dokladu vystaveného společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě jeho splatnosti.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem vystaveným společností CETIN stanoveno jinak.

Dnem úhrady daňového dokladu (zaplacením fakturovaných nákladů) se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN .

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

„III/11533, most ev. č. 11533-2 přes trať ČD–Beroun–Zavadička“

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8 Kontaktní osoby

a) Za CETIN
ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Krch
funkce: manažer, Optická a přenosová infrastruktura
e-mail: tel.:

ve věcech technických : Pavel Ptáček
funkce: Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha
e-mail: tel.:

b) Za stavebníka :
ve věcech smluvních: Ludmila Poupětová
funkce: technická náměstkyně ředitele pro oblast KL, MH
e-mail:
tel.:

ve věcech technických: Miroslav Knopp funkce : mostní
technik
e-mail: ... tel.: ... fax.:
.....

+

Čl. 9 Odstoupení od smlouvy

9.1 Pokud výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu je Stavebník oprávněn odstoupit od této smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle Čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy.

9.2 V případě, že dojde k odstoupení dle bodu 9.1 nebo 9.2 tohoto článku je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této smlouvy.

Čl. 10 Rozvazovací podmínka

10.1. Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

10.2. Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1.až 7.4. této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 11 Závěrečná ustanovení

11.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

11.2. Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

11.3. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

11.4. Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

11.5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

11.6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

11.7. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11.8. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

11.9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

„III/11533, most ev. č. 11533-2 přes trať ČD–Beroun–Zavadička“

11.11. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

11.12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží společnost CETIN a jeden obdrží stavebník.

Přílohy :

1. Cenový a technický návrh Překládky + specifikace nákladů
2. Situační plán

V Praze dne 2. 10. 2015

V Praze dne 12 -10- 2015

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Miloslav Krch,
Manažer, Optická a přenosová infrastruktura

Středočeský kraj
v zastoupení KSÚS SK, p.o
Ludmila Poupětová
technická náměstkyně

Název stavby: VPI, III/11533, most ČD Beroun Zavadilka

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: ŠINDY,a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.369

KMVYK: voz. 0.000

km otvorů: 0.000

KMP: 102.160

KMMK: 0.428

KMNT: 0.000

KMTRU: 0.230

KMOK: 0.000

KMVL: 0.000

KMTRK: 0.000

bytových HTS: 0

podnik. HTS: 0

rekreač. HTS: 0

PP HR: 0

PP UR: 0

Rozdělení dle zón:**1: Nad 100 tis. obyv.**

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km

Městská zástavba 0.000 km

Předměstí 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná přírodní území 0.000 km

Ostatní terén 0.000 km

REKAPITULACE:**PŘÍPRAVA**

30 251,61 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

236 119,45 Kč

MONTÁŽ

283 628,43 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA

6 134,36 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

7 969,08 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

1 856,36 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

10 501,42 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE

22 905,56 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN

0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ

0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

470 694,74 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný

0,00 Kč

POPLATKY

9 145,00 Kč

CELKEM:

1 079 206,01 Kč

STAVEB. ČINNOST

1 021 317,26 Kč

NESTAVEB. ČINNOST

57 888,75 Kč

Zhotovil

- 1 -

Kontroloval

Vytisknuto: 31-08-2015 13:24:17

SAP	Stav. čin.	Název položky Popis	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084	S	Návrh cenový a technický	1.00 ks	8 875,71 Kč
955835		Ostatní náklady projektu tlk lin.sítě zajištění vyjádření správců sítí	2000.00 JV	2 340,00 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě PD zóna I do 400 metrů	16270.00 JV	19 035,90 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	78.00 m	1 104,48 Kč
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové obetonování chr. trubek v novém mostě	39000.00 JV	45 630,00 Kč
952346	S	Rýha v chodníku l.asf.35/50-70rozš.o10cm	162.00 m	28 081,08 Kč
954951	S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	91.00 m	54 332,46 Kč
952357	S	Rýha v chodníku moz.35/50-70rozš.o 10cm	8.00 m	1 386,72 Kč
952361	S	Rýha v chodníku mozaika 35/50-70	4.00 m	2 388,24 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	274.00 m	72 100,36 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	372.00 m	27 970,68 Kč
955053	S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	369.00 m	3 125,43 Kč
MONTÁŽ				
955015	S	Demontáž samonos. kabelů do 5 XN	36.00 m	726,84 Kč
955010	S	Demontáž úložné trubky	780.00 m	6 973,20 Kč
955031	S	Demontáž úložných kabelů do 300 XN	300.00 m	7 137,00 Kč
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	120.00 m	1 977,60 Kč
958306	S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	230.00 m	722,20 Kč
958318	S	Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba	480.00 ks	104 702,40 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	16.00 ks	1 906,56 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	993.00 ks	27 307,50 Kč
952647	S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	8.00 ks	953,28 Kč
954999	S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	935.00 ks	17 147,90 Kč
955000	S	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	70.00 ks	1 608,60 Kč
955255	S	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	121,60 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické vyvěšení a zajištění st. HDPE trubek a met. kabelů přes rekonstruovaný most (provizioní a def.)	46800.00 JV	54 756,00 Kč
955296	S	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	790,12 Kč
954981	S	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	34.00 m	840,48 Kč
955282	S	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	9.00 ks	11 548,89 Kč
955284	S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	162,00 Kč
952602	S	Montáž trubky úložné	1010.00 m	10 201,00 Kč
954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	8.00 m	124,40 Kč
954992	S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	590.00 m	16 225,00 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	235.00 m	4 526,10 Kč
955303	S	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	835,95 Kč
955298	S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	12.00 ks	220,08 Kč
955259	S	Ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	797,43 Kč
955630	S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	2 452,83 Kč
954987	S	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	1.00 ks	2 113,23 Kč
955028	S	Vystrojení na stávajících podpěrách - zrušení	2.00 ks	406,56 Kč
954989	S	Vystrojení na stávajících podpěrách	2.00 ks	667,36 Kč
955024	S	Zrušení jednoduch. patkovaného stožáru	1.00 ks	1 067,18 Kč
955107	S	Zrušení rozvaděče sloupového	1.00 ks	540,78 Kč
955066	S	Zrušení spojky smršťitelné do 50 čtyř.	2.00 ks	1 209,88 Kč
955067	S	Zrušení spojky smršťitelné nad 50 čtyř	2.00 ks	1 796,50 Kč
955081	S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	12.00 ks	154,56 Kč
955083	S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	3.00 ks	329,97 Kč
955097	S	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	577,45 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA				
956280		Předměření trasy nad 100 m do 1km	170.00 m	2 189,60 Kč
956279		Předměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	3 944,76 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956283	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km	170.00 m	1 854,70 Kč

Seznam položek

SAP	Stav. čin.	Název položky	Množství	Celková cena
		Popis		
956282	S	Doměření trasy nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	3 944,76 Kč
955198	S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 169,62 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	1 856,36 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrady	3700.00 JV	4 329,00 Kč
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	3 341,46 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	2 830,96 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE				
958464	S	Montáž trubky opravné	312.00 ks	22 588,80 Kč
955204	S	Zrušení převodu v rozvaděči - 1.pár	1.00 ks	125,77 Kč
955205	S	Zrušení převodu v rozvaděči - další pár	1.00 ks	22,63 Kč
955208	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-1. pár	1.00 ks	136,68 Kč
955209	S	Zřízení převodu v rozvaděči-Zřízení-další pár	1.00 ks	31,68 Kč
POPLATKY				
955366		Poplatky k nadzemním tratím síťovým koordinace stavby (definitivní a provizorní překládka)	9145.00 JV	9 145,00 Kč