



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 3

Číslo související Rámcové dohody: 16PU-004067/21
s názvem: **19083 – Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023**
(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: **16PU-005062/24**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Adresa: Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost
„Značky + NVB LINE, Protismyková úprava MSK“
Vedoucí společník:
Značky Morava a.s.
č.p. 430, 793 93 Brantice
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871
Společník:
NVB LINE s.r.o.
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
IČO: 26979675
DIČ: CZ26979675

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednááme:

Provedení bezpečnostní protismykové úpravy povrchu na silnici I. třídy v km cca 45,950 provozního staničení ve Frýdku-Místku v souladu s čl. II a přílohou č. 1 Rámcové dohody a Přílohami této dílčí objednávky, což jsou Položkový rozpočet plnění a Situační mapa.

Místo dodání: silnice I. třídy č. 48 v km cca 45,950 ve Frýdku-Místku

Termín dodání: 2 měsíce od účinnosti této dílčí objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 689 843,36 / 834 710,46

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	<u>Společnost</u> „Značky + NVB LINE, Protismyková úprava MSK“ <u>Vedoucí společník:</u> Značky Morava a.s. se sídlem: č.p. 430, 793 93 Brantice <u>Společník:</u> NVB LINE s.r.o. se sídlem: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
Doba pro dokončení	1.1.9	2 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██████████
Zástupce objednatele	3.2	Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy	4.4	10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad	4.6.	3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDAKCE], ředitel Správy Ostrava

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [REDAKCE]
Datum: 16.07.2024 17:15:01 +02:00

[REDAKCE] Digitálně podepsal
[REDAKCE]
Datum: 2024.07.17
07:32:29 +02'00'



🔍 Hledání Tras Přihlásit do Moje mapy

stěhování profesionální přístup

Kategorie Více kategorií

- 📌 Tipy na výlet
- 🍴 Restaurace
- 🏠 Ubytování
- 🏧 Bankomat

Přihlaste se a uvidíte zde historii hledání a preferované kategorie.

3. 7. 2024 Vylepšená vizualizace silnic, silnic a vstřevnic v turistické mapě se z ČR rozšířila do sousedních zemí střední Evropy

[Ukázat všechny vychytávky](#)

MAPY.CZ Česčina

[Nápověda](#) [Legenda](#) [Mobil](#) [Reklama](#) [Podmínky a licence](#)
[Cookies](#) [Pro vývojáře](#) [Facebook](#) [X](#) [Instagram](#)

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: středa 17. července 2024 7:35
Komu: Pošta
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: RSD-303916/2024-2 - 16PU-005062 - Dílčí objednávka č. 3
Přílohy: 5062-DO 3.pdf; 5062-DO 3-Pol.rozpočet.pdf; 5062-DO 3-Sit.mapka.pdf

Dobrý den,
V příloze Vám zasílám podepsanou Dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „19083 – Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023“.

S pozdravem

[REDACTED]
Značky Morava, a.s.

Tel.: [REDACTED]

From: Elektronická podatelna ŘSD [REDACTED]
Sent: Wednesday, July 17, 2024 7:05 AM
To: [REDACTED]
Subject: RSD-303916/2024-2 - 16PU-005062 - Dílčí objednávka č. 3

Dobrý den,

v příloze Vám zasíláme Dílčí objednávku č. 3 na plnění veřejné zakázky z rámcové dohody s názvem „19083 – Protismyková úprava silnic v MSK 2021-2023“.

Prosíme o potvrzení přijetí této Dílčí objednávky na e-mail: [REDACTED] (formou odpovědi na tento e-mail).

Děkuji za spolupráci a přeji příjemný den.

S pozdravem

[REDACTED]
referent majetkové správy
úsek ekonomický – oddělení veřejných zakázek
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Ostrava
Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory
tel.: [REDACTED], mobil: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
web: <http://www.rsd.cz>