



Věc: Objednávka realizace projektu vytvoření nového systému pražské turistické karty

Č. obj. KUC/62/04/00002/2017

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: KUC
zastoupené: Mgr. Františkem Ciprem, ředitelem odboru
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581


kontaktní osoba: Ing. Marie Peksová

DODAVATEL:

Operátor ICT,a.s.

Se sídlem: Dělnická 12, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Michalem Fišerem ,MBA, předsedou představenstva
Ing. Luděk Šteffelem, členem představenstva
IČO: 02795281
DIČ: CZ02795281


Kontaktní osoba: Ing. Luděk Šteffel

Na základě usnesení Rady hl.m.Prahy č.1503 ze dne 20.6.2017 u Vás objednááme **realizaci projektu vytvoření nového systému pražské turistické karty** v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost

realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění projektu:

Základní fáze projektu jsou

- a) projektová příprava
- b) prováděcí projekt systému pro vytvoření nové pražské turistické karty
- c) aktualizace projektových dokumentace

a jejich podrobný popis včetně harmonogramu je přílohou č. 1 této objednávky

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši 1 902 005 Kč. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění, a to zejména náklady na administrativní práce, na telekomunikace a poštovní styk v České republice a čas strávený na cestě za účelem konzultací při zpracování předmětu plnění na území hlavního města Prahy.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 2 301 426 Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystavených daňových dokladů (faktur). Dílčí faktury musí být vystaveny nejpozději do 14 dnů ode dne splnění jednotlivých etap předmětu objednávky dle harmonogramu, uvedeného v příloze č.1 této objednávky. Součástí dílčích faktur musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Konečná faktura bude vystavena po schválení výstupů projektu zadavatelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Dílčí faktury budou vystaveny na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.

- 3.4. Dílčí faktury budou doručeny na adresu pracoviště Objednatele uvedenou v záhlaví objednávky.
- 3.5. Splatnost dílčích faktur bude stanovena na minimálně 21 dnů.
- 3.6. Vystavené faktury musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:
- označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
 - předmět a číslo objednávky,
 - číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
 - základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.
- 3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů.
- 3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Předmět plnění objednávky bude probíhat následovně

- projektová příprava do 15.7.2017
- prováděcí projekt systému pro vytvoření nové pražské turistické karty do 15.10.2017
jednotlivé fáze: 15.8. a 15.9. 2017
- aktualizace projektových dokumentů do 15.11.2017

5. Smluvní sankce:

5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny

předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.

- 5.2. Při porušení povinnosti Dodavatele zahájit provádění předmětu plnění podle článku 4.1 objednávky je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH dle čl. 2. objednávky.
- 5.3. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 5 dnů od jejího doručení.
- 5.4. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.5. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újm v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany této objednávky výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany této objednávky výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.

- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.
- 6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.
- 6.8. Tato objednávka je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž t1 obdrží Objednatel a jeden Dodavatel.
- 6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

Příloha č.1. Harmonogram pro vytvoření nového systému pražské turistické karty

Za Objednatele:

V Praze dne



28.6.2017

ředitel odboru kultury a cestovního ruchu

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V Praze dne 13.7.2017

Za Dodavatele:



HARMONOGRAM PRO VYTVOŘENÍ NOVÉHO SYSTÉMU PRAŽSKÉ TURISTICKÉ KARTY

K rukám:

Mgr. František Cipro
Ředitel odboru Kultury a cestovního ruchu
Magistrát hl. m. Prahy

NABÍZEJÍCÍ: OPERÁTOR ICT, A.S.

Operátor ICT, a.s. je městskou společností, která pro Hlavní město Prahu primárně zajišťuje agendu a řízení projektů Smart City, vývoj a provoz karty Lítačka, odborné poradenství v oblasti ICT a realizaci ICT projektů pro městské části a další městské společnosti.

ROZSAH A FÁZE PLNĚNÍ PROJEKTU

Předmětem plnění projektu jsou následující aktivity:

Fáze	Název	Stručný popis
F0	Projektová příprava	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytvoření projektového týmu <ol style="list-style-type: none"> a. Zajištění kapacit OICT b. Zajištění externí podpory 2. Příprava základního projektového dokumentu 3. Příprava konceptu projektového záměru
F1	<p>Prováděcí projekt systému pro vytvoření nové pražské turistické karty</p> <p>Cílem této fáze je zajištění kompletní dokumentace pro výběr nového systému pokrývající technologickou a aplikační oblast nové pražské turistické karty</p>	<p>Předmětem fáze je vytvoření prováděcího projektu vývoje a nasazení nového systému pražské turistické karty:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analýza procesů systému <ol style="list-style-type: none"> a. Dotčené subjekty, jejich procesy a služby, které mají vztah k nové turistické kartě. b. Analýza procesů a služeb, které mají být pokryty novou pražskou turistickou kartou. c. Analýza systému odbavování d. Analýza napojení na stávající ekonomický systém HMP 2. Detailní návrh řešení: <ol style="list-style-type: none"> a. Návrh architektury (produkční i testovací/školící prostředí) b. Návrh designu systému (služby, rozložení uživatelského rozhraní, databáze apod.) c. Návrh integrací na jiné informační systémy a datové zdroje d. Návrh infrastruktury pro navrhovaný informační systém. e. Dopady do stávajících procesů v oblasti turistického ruchu 3. Organizační zajištění dodávek: <ol style="list-style-type: none"> a. Stručný popis předmětu plnění a jeho rozsahu b. Harmonogram a organizace dodávky c. Požadavky na služby: školení, datové práce, naplnění daty, migrace, odborné konzultace, podpora zavedení, zkušební provoz d. Servisní služby v produktivním provozu, rozšířená podpora v produktivním provozu

Fáze	Název	Stručný popis
		<p>4. Analýza rizik – rizika realizace návrhu řešení a opatření proti jejich projevům.</p> <p>5. Oblasti (procesy a služby) neřešené službami informačního systému včetně odůvodnění.</p> <p>Další požadavky:</p> <p>1. Orientace na služby a další moderní návrhové metody a standardy.</p> <p>2. Využití technologií již využívaných ze strany MHMP, případně otevřených a široce využívaných technologií.</p>
<p>Na základě vyhodnocení předchozích fází a v případě odsouhlasení projektu nového systému bude možné zahájit samotnou realizaci.</p>		
F2	Aktualizace projektových dokumentů	<p>1. Upřesnění harmonogramu zajištění provozu nové pražské turistické karty o průběh veřejné zakázky.</p> <p>2. Aktualizace rozpočtu projektu.</p> <p>3. Schválení projektového záměru (RHMP)</p>
F3	Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele	Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele nové pražské turistické karty.
F4	Výběr dodavatele/dodavatelů pro realizaci a zajištění služeb na straně OICT	<p>1. Výběr dodavatele/dodavatelů.</p> <p>2. Výběr poskytovatelů služeb na straně OICT.</p>
F5	Dodávka a implementace nové pražské turistické karty v testovacím prostředí	Dodávka a implementace nové pražské turistické karty v testovacím prostředí.

Tabulka 1: Rozsah a fáze plnění projektu

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM REALIZACE

V následující tabulce jsou uvedeny termíny pro realizaci projektu při předpokládaném zahájení k 1. 6. 2017. V případě pozdějšího se harmonogram upraví dle skutečného data zahájení, pro termíny pak platí počet dnů od zahájení.

Fáze	Název	Termíny	
		Doba trvání od zahájení	Termín
F0	Projektová příprava	15	1.7.2017
F1	Prováděcí projekt systému pro vytvoření nové pražské turistické karty	135	15.7.2017
F2	Aktualizace projektových dokumentů	150	30.10.2017
F3	Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele v případě odsouhlasení navrhovaného postupu	180	30.11.2017
F4	Výběr dodavatele/dodavatelů pro realizaci testovacího prostředí a zajištění služeb na straně OICT.	210	30.12.2017

Fáze	Název	Termíny	
		Doba trvání od zahájení	Termín
F5	Dodávka a implementace nové pražské turistické karty v testovacím prostředí.	230	30.01.2018

Tabulka 2: Rámcový harmonogram realizace

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

V následující tabulce jsou uvedeny předpokládané náklady na realizaci projektu:

Fáze	Název	Odhadované náklady		
		č. d. OICT	OICT	Externí
F0	Projektová příprava	33	266 000 Kč	0 Kč
F1	Prováděcí projekt systému pro vytvoření nové pražské turistické karty	62	378 005 Kč	1 100 000 Kč
F2	Aktualizace projektových dokumentů	18	158 000 Kč	0 Kč
F3	Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele v případě odsouhlasení navrhovaného postupu	v případě odsouhlasení realizace bude stanoveno na základě zpracovaných dokumentů a řešeno následnou veřejnou zakázkou		
F4	Výběr dodavatele/dodavatelů pro realizaci testovacího prostředí a zajištění služeb na straně OICT a MHMP.	bude stanoveno na základě zpracovaných dokumentů		
F5	Dodávka a implementace nové pražské turistické karty v testovacím prostředí.	bude stanoveno na základě zpracovaných dokumentů		
Celkem			802 005 Kč	1 100 000 Kč

Tabulka 3: Předpokládané náklady

Za účelem alokace finančních zdrojů bude vytvořena rozpočtová položka v rámci odboru kultury HMP.

KONTAKT

Operátor ICT, a.s.
 www.operatorict.cz
 IČO: 02795281, DIČ: CZ02795281,
 Dělnická 12, Praha 7, 170 00

Ing. Luděk Šteffel
 Člen představenstva
 +420 778 493 185
 steffel@operatorict.cz