

## SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami:

### OBJEDNATEL

**Název:** Vysoké učení technické v Brně  
**Sídlo:** Antonínská 548/1, 602 00 Brno  
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR  
**IČO:** 002 16 305  
**DIČ:** CZ 00216305  
**Zástupce:** Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka

a

### ZHOTOVITEL

**Název:** SUNLUX s.r.o.  
**Sídlo:** Příkop 843/4, Brno 602 00  
Zápis v obchodním rejstříku: C 63456/KSBR Krajský soud v Brně  
**IČO:** 28357299  
**DIČ:** CZ28357299  
**Zástupce:** Ing. Miroslav Vavera

*Slova a výrazy uvedené v této Smlouvě o dílo mají stejný význam, jaký je jim připisován ve Smluvních podmínkách, na které tato Smlouva o dílo odkazuje.*

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky zadávané v Řízení s názvem „Pořízení a instalace FVE na objektech FEKT VUT v Brně“ rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění veřejné zakázky.

Zhotovitel má zájem Dílo, jakožto předmět veřejné zakázky, pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně provést tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě.

Strany se proto dohodly takto:

- Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli provést Dílo a odstranit na něm všechny vady, a to v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
- Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho vad v souladu se Smlouvou za obnos ve výši **7 183 211,00,- Kč bez DPH**.
- Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být čteny a vykládány:
  - Příloha
  - Smluvní podmínky, které obsahují Obecné podmínky a Zvláštní podmínky; Obecnými podmínkami jsou Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC “Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu”, 1. vydání 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 (tzv. Zelená kniha FIDIC);

Zvláštními podmínkami jsou Zvláštní podmínky VUT pro stavby menšího rozsahu účinné od 11. 10. 2023;

c) další dokumenty odlišné od shora uvedených, které jsou stanovené v Příloze.

V zájmu snížení administrativních nákladů Stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících povinností, zejm. povinností uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Strany dohodly, že dokumenty tvořící Smlouvu s výjimkou Přílohy, Milníků a Rozpisu paušální ceny nejsou ke Smlouvě o dílo přiloženy, jelikož jsou bez omezení a přímo dostupné elektronicky jako součást dokumentace k Řízení na odkazu uvedeném v Příloze.

- 4) Smlouva je uzavírána elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsala 17.7.2024

v z. Ing. Jarmarová

Mgr. Ing. Daniela Němcová

kvestorka

za Objednatele

Digitálně podepsal 16.7.2024

Ing. Miroslav Vavera

jednatel

za Zhotovitele

## PŘÍLOHA

### tvořící součást Smlouvy o dílo

Údaje vztahující se k	Pod-článek	Údaje
<p>Dokumenty tvořící Smlouvu uvedené v pořadí podle právní síly</p> <p>(a) Smlouva o dílo (včetně Přílohy)</p> <p>(b) Zvláštní podmínky</p> <p>(c) Obecné podmínky</p> <p>(d) Technická specifikace</p> <p>(f) Rozpis paušální ceny</p> <p>(g) Ostatní dokumenty</p>	1.1.1 a 1.3 OP	<p>Technické požadavky včetně Půdorysu střech budov dostupné na:  <a href="https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906">https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906</a></p> <p>Rozpis paušální ceny Zhotovitele předložený v nabídce do Řízení  Milníky</p>
Datum zahájení prací	1.1.7 OP	do 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy
Doba pro dokončení	1.1.9 ZP	90 dnů od uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení výstavby jakéhokoli prvku jednostupňové PD dle Pod-článku 5.1 OP
Sekce (jsou-li)	1.1.20 ZP	<p>Dílo není rozděleno na Sekce, není-li dále stanoveno jinak.</p> <p>Objednatel je oprávněn nejpozději před Zahájením výstavby ve smyslu Milníku 4 vydat pokyn Zhotoviteli k přerušení postupu prací na Díle v části realizace výstavby vztahující se ke střeše T14. Doručením tohoto pokynu Zhotoviteli se výstavba Díla rozděluje na Sekce, a to následovně:  Sekce A – veškeré dosud neprovedené práce, služby a dodávky, které mají být provedené v rámci výstavby, vztahující se ke střechám T8, T10 a T12;  Sekce B – veškeré dosud neprovedené práce, služby a dodávky, které mají být provedené v rámci výstavby, vztahující se ke střeše T14.</p> <p>Rozdělení na Sekce nemá dopad na části Díla Projektová dokumentace a Dispečerské řízení. Tyto části Díla nebudou na Sekce rozděleny.</p>

		<p>V případě rozdělení Díla na Sekce se uplatní lhůty stanovené v příloze „Milníky“ na jednotlivé Sekce samostatně. Zhotovitel je v takovém případě povinen pokračovat v plnění odpovídající Sekci A tak, jako by pokračoval na samotném Díle, pouze v menším rozsahu, a to v rozsahu odpovídající Sekci A. Realizace Dispečerského řízení ke všem střechám musí být v takovém případě dokončena ve lhůtách pro Sekci A.</p> <p>Dílo v rozsahu odpovídajícímu Sekci B je přerušeno, dokud Objednatel nevydá pokyn k pokračování v plnění Sekci B. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od doručení pokynu k pokračování v plnění Sekci B zahájit výstavbu v rozsahu odpovídající Sekci B. Na Dokončení výstavby v rozsahu Sekce B má Zhotovitel 90 dnů ode dne zahájení výstavby v rozsahu Sekce B.</p> <p>V případě rozdělení Díla na Sekce bude paušální cena Díla vyúčtována v souladu s Rozpisem paušální ceny s tím rozdílem, že cena za jednotlivé části Díla bude navíc rozdělena podle Sekcí, tak jak to Rozpis paušální ceny předpokládá. Zhotovitel má v takovém případě nárok vyúčtovat plnění za jednotlivé Sekce nezávisle na sobě.</p> <p>Nebude-li Dílo na Sekce rozděleno, rozdělení ceny za jednotlivé části Díla dle Sekcí se neuplatní.</p> <p>V případě rozdělení Díla na Sekce bude zádržné vzniklé odpočtem z vyúčtování za části Díla Projektová dokumentace a Dispečerské řízení vyplaceno společně se zádržným vzniklým odpočtem z vyúčtování za části Díla v rozsahu Sekce A.</p> <p>Výše uvedený postup nezakládá nárok (claim) Zhotovitele na jakékoliv prodloužení Doby pro dokončení, náhradu jeho Nákladů či na zvýšení ceny Díla.</p> <p>Bude-li doručen pokyn k pokračování v plnění Sekci B Zhotoviteli po více než 1 roce od doručení pokynu k přerušení postupu prací na Díle v části vztahující se ke střеше T14, je Zhotovitel oprávněn odmítnout pokračovat v plnění spočívajícím ve výstavbě v rozsahu Sekci B. Doručením odmítnutí pokračování v plnění Sekci B Objednateli Zhotovitel odstupuje od Smlouvy o dílo v rozsahu Sekce B ve smyslu § 2004 odst. 2 občanského zákoníku.</p>
Další dodavatelé objednatele (jsou-li)	1.1.21 ZP	---

Záruční doba	1.1.22 ZP	5 let od data uvedeného v potvrzení o převzetí podle Pod-článku 8.2
Řízení	1.1.23 ZP	název: Pořízení a instalace FVE na objektech FEKT VUT v Brně dostupné na: <a href="https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906">https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906</a>
Jazyk	1.5 OP	čeština
Poskytnutí Staveniště	2.1 OP	<p>Dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení výstavby jakéhokoli prvku projektované dokumentace stanovené v Pod-článku 5.1 OP</p> <p>V případě rozdělení Díla na Sekce bude Staveniště k Sekci B Zhotoviteli poskytnuto ke dni zahájení výstavby v rozsahu Sekce B. Den zahájení výstavby v rozsahu Sekce B bude stanoven Zhotovitelem, výstavba však musí být zahájena ve lhůtě stanovené v této Příloze.</p> <p>Objednatel na žádost Zhotovitele umožní vstup na Staveniště za účelem prohlídky i před uplynutím lhůty dle předcházejícího odstavce, je-li to potřebné pro dokončení Díla či jeho části definované v Rozpisu paušální ceny.</p>
Pověřená osoba	3.1 OP	xxx xxxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxx@xxx.xx
Zástupce objednatele	3.2 OP	bude určen na základě samostatného výběrového řízení
Obecné povinnosti Zhotovitele	4.1 ZP	<p>V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, přestože si byl vědom toho, že je tím porušován zákaz dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činností Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině (dále jen „Nařízení“), nahradí Zhotovitel Objednateli veškerou škodu v souvislosti s tím jemu vzniklou. Škodu v souvislosti s tím vzniklou je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i v případě, dozví-li se Zhotovitel v průběhu plnění, že se na tuto smlouvu vztahuje zákaz pokračovat v plnění dle čl. 5k Nařízení či stane-li se Zhotovitel nebo osoba mající právo na podíl na zisku Zhotovitele</p>

		osobou uvedenou na sankčním seznamu EU či na vnitrostátním sankčním seznamu ve smyslu zákona č. 1/2023 Sb., sankčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a neupozorní na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu.
Zástupce zhotovitele	4.2 ZP	xxx xxxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxx, e-mail: xxxxx@xxx.xx
Zajištění splnění smlouvy (je-li)  - Částka          - Forma	4.4 OP a ZP	<p>2 % z obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo nebo v případě rozdělení Díla na Sekce:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 % z částky vzniklé součtem ceny za část Díla Projektová Dokumentace, Dispečerské řízení a cen za následující části Díla spočívající ve výstavbě v rozsahu Sekce A dle Rozpisu paušální ceny v případě Sekce A a</li><li>- 2 % z částky vzniklé součtem cen za části Díla spočívající ve výstavbě v rozsahu Sekce B dle Rozpisu paušální ceny v případě Sekce B.</li></ul> <p>Bankovní záruka ve smyslu § 2029 občanského zákoníku zajišťující řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle Smlouvy po převzetí Díla či, v případě rozdělení Díla na Sekce, jednotlivé Sekce. Právo na plnění z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za jakost Díla, zejména neodstraní v dohodnuté lhůtě vady, nebude včas reagovat na reklamaci nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.</p> <p>Platnost bankovní záruky skončí jeden kalendářní měsíc po uplynutí Záruční doby Díla či, v případě rozdělení Díla na Sekce, jeden kalendářní měsíc po uplynutí Záruční doby na jednotlivou Sekci.</p> <p>Doklad o bankovní záruce bude Objednateli předán nejpozději s předáním Díla, či Sekce, jeho nepředložení se považuje za vadu Díla.</p> <p>Vystavení bankovní záruky dokládá Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka je vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první</p>

		výzvy oprávněného bez nutnosti předchází výzvy Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání bankovní záruky. Objednatel písemně prohlásí, že zprošťuje banku všech povinností daných bankovní zárukou, příp. vrátí originál záruční listiny Zhotoviteli, do 14 dnů po uplynutí Záruční doby, případně pokud Objednatel reklamoval vadu, kterou Zhotovitel nestihl do konce Záruční doby odstranit, po odstranění takové vady.
Vzorky	4.6 ZP	---
Elektřina a voda - Elektřina - Voda	4.15 ZP	1000,- Kč měsíčně 500,- Kč měsíčně
Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a dokumenty o shodě	4.16 ZP	---
Zvláštní podmínky provádění Díla	4.17 ZP	<p>Dílo bude prováděno za souběžného provozu prostor Objednatele s výjimkou prostor dotčených Stavbou.</p> <p>Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel vyžadovat po svých podzhotovitelích.</p> <p>Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci Díla.</p> <p>Zhotovitel je povinen poskytnout informace a doklady týkající se dodavatelských činností souvisejících s realizací projektu kontrolním orgánům.</p> <p>Součástí Díla je rovněž realizace dispečerského řízení na základě projektové dokumentace dispečerského řízení, vytvořené dle Pod-článku 5.1 OP v souladu s požadavky distributora elektrické energie, a její projednání s distributorem elektrické energie. Lhůty pro přípravu projektové dokumentace dispečerského řízení, její předání a zapracování připomínek jsou stanoveny v příloze „Milníky“, konkrétně v Milníku 2 a 3. Pro následné zahájení a dokončení realizace dispečerského řízení platí Milníky 4 a 5 pro zahájení a dokončení výstavby.</p>

Opční dílo	4.18 ZP	<p>Objednatel si vyhrazuje možnost použití jednacního řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb nebo nových stavebních prací ze strany Zhotovitele pro případ, kdy po uzavření Smlouvy vyvstanou ze strany poskytovatele dotace, o jejíž získání Objednatel usiluje, nové požadavky na Dílo. Opční dílo bude provedeno v takovém rozsahu, aby byly splněny podmínky poskytovatele dotace.</p> <p>Cena opčního díla bez DPH nepřesáhne o více než 30 % předpokládanou hodnotu opčního díla stanovenou v zadávací dokumentaci k Řízení ani nepřesáhne 30 % ceny stanovené ve Smlouvě.</p> <p>Jednací řízení bez uveřejnění musí být zahájeno nejpozději do 3 let ode dne uzavření Smlouvy. Zahájení jednacního řízení bez uveřejnění nebrání skutečnost, že již došlo k předání Díla, jeho části či Sekce.</p>
Požadavky na projektovou dokumentaci Zhotovitele (je-li)	5.1 OP	<p>Návrh stavby musí obsahovat zprávu, situace, půdorys, řezy a pohledy, parametrický propočet nákladů stavby, varianty řešení a jejich vyhodnocení, stanovení požadavků pro návrh systémů nutných pro budoucí údržbu a revize (např. záchytný systém, údržba fasády atp.), vizualizaci, posouzení vlivu stavby na životní prostředí.</p> <p>Rozsah a obsah jednostupňové projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby (DSP a DPS) je stanoven příslušnými právními předpisy stanovujícími zákonné požadavky na rozsah a obsah této projektové dokumentace.</p> <p>Zhotovitel připraví jednotlivé stupně projektové dokumentace a obstará stavební povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí v termínech dle přílohy „Milníky“. Obecný požadavek na urychlené předložení veškeré projektové dokumentace dle Pod-článku 5.1 OP se tedy neuplatní. Po předložení jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS se dále uplatní postup dle Pod-článku 5.1 OP stanovený pro předložení veškeré projektové dokumentace.</p> <p>Součástí projektování Zhotovitele je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit vyřízení smlouvy o připojení FVE s distributorem elektrické energie. Žádost o připojení musí Zhotovitel doručit distributorovi elektrické energie nejpozději v rámci</p>



		<p>Milníku 2. Součástí žádosti o připojení musí být projektová dokumentace dispečerského řízení připravená ze strany Zhotovitele. Projektová dokumentace dispečerského řízení musí být vytvořena v rozsahu požadovaném distributorem elektrické energie a v souladu s požadavky Objednatele. V případě připomínek ze strany distributora elektrické energie je Zhotovitel povinen připomínky bez zbytečného odkladu zapracovat tak, aby byly veškeré připomínky distributora elektrické energie vypořádány a projektová dokumentace dispečerského řízení distributorem elektrické energie odsouhlasena. Projektová dokumentace dispečerského řízení musí být zároveň v souladu s dosavadní projektovou dokumentací dispečerského řízení, která bude Zhotoviteli předána po uzavření Smlouvy o dílo.</p>
<p>Harmonogram</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lhůta pro předání harmonogramu</li> <li>- Forma harmonogramu</li> </ul>	<p>7.2 OP 7.2 OP</p>	<p>do 14 dnů po Datu zahájení prací v listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp a ve formátu *.xls</p> <p>harmonogram musí obsahovat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele a provádění prací s vyznačením podzhotovitelů,</li> <li>b) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly (např. zemní práce, základy,...), vše s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),</li> <li>c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové)</li> </ol> <p>Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech.</p>
Milníky (jsou-li)	7.5 ZP	stanoveno v samostatné příloze „Milníky“
Předvedení způsobilosti - komplexní vyzkoušení	8.1 ZP	po dobu 5 dnů
Cenová soustava	10.2 ZP	---
Postup při variaci a při claimu	10.5 ZP	Namísto vedoucího investičního odboru Objednatele může změnový list odsouhlasit vedoucí technicko-provozního odboru Objednatele.

Oceňování Díla - Paušální cena	11.1 OP	
Vyúčtování	11.2 ZP	<p>Smluvní cena bude Objednatelům hrazena po částech dle Rozpisu paušální ceny. Zhotovitel není oprávněn vystavit daňový doklad (dále také jen „faktura“) dříve, než dojde k potvrzení splnění příslušné části Díla Pověřenou osobou a Zástupcem objednatelů. Potvrzení splnění příslušné části nemá účinek na dokončení nebo převzetí Díla a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Uvedené neplatí v souvislosti s poslední částí díla „Předání Díla a převzetí Díla“, jejíž splnění bude potvrzeno v rámci Potvrzení o převzetí ve smyslu Pod-článku 8.2 ZP.</p> <p>Den potvrzení splnění příslušné části Díla Pověřenou osobou a Zástupcem objednatelů a den Potvrzení o převzetí je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.</p> <p>Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení Objednateli.</p> <p>Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Objednatel neposkytuje zálohy.</p> <p>Digitální daňový doklad lze zaslat elektronickou cestou na <a href="mailto:xxx@xxxxx.xx">xxx@xxxxx.xx</a></p> <p>Bude-li Dílo hrazeno z prostředků projektu, musí každé Vyúčtování, jakož i vystavený daňový doklad, obsahovat registrační číslo projektu. Neuvedení registračního čísla projektu na vyúčtování či daňovém dokladu zakládá právo Objednatelů vrátit takový doklad Zhotoviteli, přičemž je Zhotovitel povinen vystavit doklad nový ve lhůtě deseti dní ode dne doručení takového dokladu. Vrácením takového dokladu současně přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta v délce 28 dnů ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného dokladu Objednateli.</p>
Sazba zádržného	11.3 OP	10 % z fakturované částky
Úrok z prodlení	11.8 OP	0,1 % za každý den prodlení

Údaje vztahující se k	Pod-článek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu		
- provádění prací v rozporu s nabídkou do Řízení nebo dokumenty z ověřovací fáze	12.5 a) ZP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1.000 Kč za každé porušené kritérium (odborná úroveň, rizika nebo pokročilé řešení) a za každý den, po který provádí práce v rozporu s uvedenými dokumenty</li> <li>- 10.000 Kč v případě nainstalování fotovoltaického systému s nižším celkovým výkonem, než bylo uvedeno v nabídce do Řízení, a to za každý započatý den, včetně dne instalace, za který nedošlo k odstranění této vady; je-li přitom skutečnost, že Zhotovitel nainstaloval fotovoltaický systém s nižším celkovým výkonem, než bylo uvedeno v nabídce do Řízení, zjištěna na základě měření či zkoušek hrazených ze strany Objednatele, je Zhotovitel povinen toto měření či zkoušky Objednateli uhradit</li> </ul>
- prodlení s udržováním platnosti zajištění splnění smlouvy	12.5 b)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za každý den prodlení</li> </ul>
- porušování bezpečnosti a ochrana zdraví při práci	12.5 c)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 25.000 Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života personálu Zhotovitele nebo pokud Zhotovitel poškozují zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.)</li> <li>- 5.000 Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu</li> <li>- 500 Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP a PO personálem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.)</li> <li>- 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění</li> </ul>
- neplnění povinností v souvislosti s údaji o Staveništi	12.5 d)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 Kč za každý započatý den prodlení</li> </ul>
- nepředložení či neaktualizování harmonogramu	12.5 e)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 500 Kč za každý započatý den prodlení</li> </ul>
- prodlení s provedením Díla nebo Sekce	12.5 f)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za každý den prodlení</li> </ul>

Údaje vztahující se k	Pod-článek	Údaje
- prodlení se splněním milníku	12.5 g)	- 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za každý den prodlení
- nevyklizení Staveniště	12.5 h)	- 5.000 Kč za každý den prodlení
- neodstranění vady nebo poškození	12.5 i)	- 1.500 Kč za vadu a každý den prodlení, - 20.000 Kč za havarijní vadu a každý den prodlení
- neprokázání pojištění	12.5 j)	- 10.000 Kč za každé porušení
- maximální celková výše smluvních pokut		- 10 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo
Pojištění Díla a Vybavení zhotovitele	14.1 ZP	- pojistná částka min. ve výši obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo; - limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder blesku, pád letadla min. ve výši obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo; - limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 1.000.000,- Kč; - limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 1.000.000,- Kč; - pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 5.000.000,- Kč; - pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění min. 1.000.000,- Kč; - pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem plnění min. 5 % z obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo
Pojištění odpovědnosti	14.1 ZP	- celkový limit pojistného plnění min. 10.000.000,- Kč, - limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. 5.000.000,- Kč

## MILNÍKY

Milník	Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých milníků	Lhůta ve dnech od Data zahájení prací, není-li uvedeno jinak
<b>1</b> Návrh stavby	Předání návrhu stavby v souladu s požadavky dle Přílohy Objednateli ke kontrole	30 dnů
<b>2</b> Jednostupňová projektová dokumentace (ve stupni DSP a DPS) a projektová dokumentace dispečerského řízení	Předání jednostupňové PD za účelem podání žádosti o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad a prokázání doručení žádosti o připojení distributorovi elektrické energie a Objednateli Zhotovitelem. Přílohou žádosti o připojení musí být projektová dokumentace dispečerského řízení.	120 dnů od odsouhlasení návrhu stavby Objednatelem
<b>3</b> Předložení jednostupňové projektové dokumentaci (ve stupni DSP a DPS) a projektové dokumentace dispečerského řízení	Předložení jednostupňové PD a Soupisu prací ve smyslu Pod-článku 5.1 OP společně s odsouhlasenou projektovou dokumentací dispečerského řízení distributorem elektrické energie Objednateli	7 dnů od doručení dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení Zhotoviteli nebo 7 dnů od doručení odsouhlasení projektové dokumentace dispečerského řízení distributora elektrické energie, podle toho, která skutečnost nastane později
<b>4</b> Zahájení výstavby	Zahájení výstavby, včetně realizace dispečerského řízení, po předložení jednostupňové PD ve smyslu Pod-článku 5.1 OP	dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení výstavby jakéhokoli prvku jednostupňové PD dle Pod-článku 5.1 OP
<b>5</b> Dokončení výstavby	Dokončení výstavby, včetně realizace dispečerského řízení, a Díla dle Pod-článku 8.1 ZP	90 dnů od uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení výstavby jakéhokoli prvku jednostupňové PD dle Pod-článku 5.1 OP

## Příloha C: ROZPIS PAUŠÁLNÍ CENY DÍLA

Číslo	Část díla	Podmínky splnění části díla	Cena v Kč bez DPH		
1	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	Předložení projektové dokumentace a vypořádání veškerých případných připomínek Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 5.1 OP, obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí, předložení dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení a vyřízení smlouvy o připojení s distributorem elektrické energie	165 211,00 Kč		
2	DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ	Předložení projektové dokumentace dispečerského řízení odsouhlasené distributorem elektrické energie a realizace dispečerského řízení v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací	200 000,00 Kč		
<b>Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a dispečerské řízení</b>				365 211,00 Kč	
Číslo	Část díla	Podmínky splnění části díla	Cena Sekce v Kč bez DPH (budou-li)		Cena v Kč bez DPH
			Sekce A	Sekce B	
3	DODÁVKA A INSTALACE NOSNÉ KONSTRUKCE	Instalovaná kompletní nosná konstrukce pro FVE panely na střeše objektu. Kompletnost dodávky a instalace nosné konstrukce bude potvrzena Zástupcem objednatele.	1 325 127,60 Kč	147 236,40 Kč	1 472 364,00 Kč
4	DODÁVKA FVE PANELŮ VČETNĚ OSAZENÍ	Osazení všech FVE panelů na nosnou konstrukci objektu dle projektové dokumentace.	1 715 472,00 Kč	190 608,00 Kč	1 906 080,00 Kč
5	ELEKTROINSTALACE A OŽIVENÍ SYSTÉMU	Dodávka elektroinstalace rozváděčů a měničů, jejich propojení a následné uvedení FVE do provozu. Provoznuschopnost a bezpečnost celku bude posouzena na základě výchozí revize el. zařízení.	3 062 300,40 Kč	340 255,60 Kč	3 402 556,00 Kč
6	PŘEDÁNÍ DÍLA A PŘEVZETÍ DÍLA	Úspěšné splnění komplexních zkoušek a předání Díla potvrzené Potvrzením o převzetí	33 300,00 Kč	3 700,00 Kč	37 000,00 Kč
<b>Nabídková cena za technologii v Kč bez DPH</b>				6 818 000,00 Kč	
<b>Nabídková cena celkem v Kč bez DPH</b>				7 183 211,00 Kč	

*Dodavatel musí vyplnit všechny růžově podbarvené buňky, pokud není výslovně stanoveno jinak.*