
 
 
 
 
 

Číslo smlouvy Objednatele: 013335/2024/00 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 20240701 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

Tato Smlouva o dílo byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Stranami: 

OBJEDNATEL 

Název:  Vysoké učení technické v Brně 
Sídlo:   Antonínská 548/1, 602 00 Brno 
Veřejná vysoká škola, nezapisuje se do OR 
IČO:   002 16 305 
DIČ:   CZ 00216305  
Zástupce:  Mgr. Ing. Daniela Němcová, kvestorka   
 
a 

ZHOTOVITEL 

Název:   SUNLUX s.r.o. 
Sídlo:   Příkop 843/4, Brno 602 00 
Zápis v obchodním rejstříku:  C 63456/KSBR Krajský soud v Brně 
IČO:   28357299 
DIČ:   CZ28357299 
Zástupce:  Ing. Miroslav Vavera 

Slova a výrazy uvedené v této Smlouvě o dílo mají stejný význam, jaký je jim připisován ve 
Smluvních podmínkách, na které tato Smlouva o dílo odkazuje. 

 

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky zadávané v Řízení s názvem „Pořízení a instalace 
FVE na objektech FEKT VUT v Brně“ rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění veřejné zakázky. 

Zhotovitel má zájem Dílo, jakožto předmět veřejné zakázky, pro Objednatele na svůj náklad a 
nebezpečí řádně provést tak, jak je blíže specifikováno ve Smlouvě. 

Strany se proto dohodly takto: 

1) Zhotovitel se tímto zavazuje Objednateli provést Dílo a odstranit na něm všechny vady, a to 
v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

2) Objednatel se tímto zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla a odstranění jeho 

vad v souladu se Smlouvou za obnos ve výši 7 183 211,00,- Kč bez DPH. 

3) Platí, že následující dokumenty tvoří součást této Smlouvy o dílo a jako její součást musí být čteny 
a vykládány: 

a) Příloha 

b) Smluvní podmínky, které obsahují Obecné podmínky a Zvláštní podmínky; Obecnými 
podmínkami jsou Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC “Smluvních podmínek pro 
stavby menšího rozsahu”, 1. vydání 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015 (tzv. Zelená kniha FIDIC); 
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Zvláštními podmínkami jsou Zvláštní podmínky VUT pro stavby menšího rozsahu účinné od 
11. 10. 2023; 

c) další dokumenty odlišné od shora uvedených, které jsou stanovené v Příloze. 

V zájmu snížení administrativních nákladů Stran při uzavírání Smlouvy a plnění s tím souvisejících 
povinností, zejm. povinnosti uveřejnit Smlouvu dle příslušných právních předpisů, se Strany 
dohodly, že dokumenty tvořící Smlouvu s výjimkou Přílohy, Milníků a Rozpisu paušální ceny 
nejsou ke Smlouvě o dílo přiloženy, jelikož jsou bez omezení a přímo dostupné elektronicky jako 
součást dokumentace k Řízení na odkazu uvedeném v Příloze. 

4) Smlouva je uzavírána elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k 
uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

5) Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

 

 

 

Digitálně podepsala 17.7.2024 

v z. Ing. Jarmarová 

Mgr. Ing. Daniela Němcová 

kvestorka 

za Objednatele 

 

 

 

Digitálně podepsal 16.7.2024 

 

Ing. Miroslav Vavera 

jednatel 

za Zhotovitele 

 

 

 

 



 

 

 

PŘÍLOHA 

tvořící součást Smlouvy o dílo 
 
 

Údaje vztahující se k Pod-článek Údaje 

Dokumenty tvořící Smlouvu uvedené v 
pořadí podle právní síly 

1.1.1 a 1.3 
OP 

 

(a) Smlouva o dílo (včetně Přílohy)   

(b) Zvláštní podmínky   

(c) Obecné podmínky   

(d) Technická specifikace  Technické požadavky včetně Půdorysu střech 
budov dostupné na: 
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906 

   

(f) Rozpis paušální ceny  Rozpis paušální ceny Zhotovitele předložený v 
nabídce do Řízení 

(g) Ostatní dokumenty  Milníky 
   
   

Datum zahájení prací  1.1.7 OP do 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy  

   

Doba pro dokončení  1.1.9 ZP 
90 dnů od uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení 
výstavby jakéhokoli prvku jednostupňové PD dle 
Pod-článku 5.1 OP 

   

Sekce (jsou-li)  1.1.20 ZP Dílo není rozděleno na Sekce, není-li dále 
stanoveno jinak. 
 
Objednatel je oprávněn nejpozději před Zahájením 
výstavby ve smyslu Milníku 4 vydat pokyn 
Zhotoviteli k přerušení postupu prací na Díle v části 
realizace výstavby vztahující se ke střeše T14. 
Doručením tohoto pokynu Zhotoviteli se výstavba 
Díla rozděluje na Sekce, a to následovně: 
Sekce A – veškeré dosud neprovedené práce, 
služby a dodávky, které mají být provedené v rámci 
výstavby, vztahující se ke střechám T8, T10 a T12; 
Sekce B –  veškeré dosud neprovedené práce, 
služby a dodávky, které mají být provedené v rámci 
výstavby, vztahující se ke střeše T14. 
 
Rozdělení na Sekce nemá dopad na části Díla 
Projektová dokumentace a Dispečerské řízení. Tyto 
části Díla nebudou na Sekce rozděleny. 
 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906
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V případě rozdělení Díla na Sekce se uplatní lhůty 
stanovené v příloze „Milníky“ na jednotlivé Sekce 
samostatně. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen pokračovat v plnění odpovídající Sekci A 
tak, jako by pokračoval na samotném Díle, pouze 
v menším rozsahu, a to v rozsahu odpovídajícím 
Sekci A. Realizace Dispečerského řízení ke všem 
střechám musí být v takovém případě dokončena 
ve lhůtách pro Sekci A. 
 
Dílo v rozsahu odpovídajícímu Sekci B je přerušeno, 
dokud Objednatel nevydá pokyn k pokračování 
v plnění Sekci B. Zhotovitel je povinen nejpozději do 
14 dnů od doručení pokynu k pokračování v plnění 
Sekci B zahájit výstavbu v rozsahu odpovídající 
Sekci B. Na Dokončení výstavby v rozsahu Sekce B 
má Zhotovitel 90 dnů ode dne zahájení výstavby 
v rozsahu Sekce B.  
 
V případě rozdělení Díla na Sekce bude paušální 
cena Díla vyúčtována v souladu s Rozpisem 
paušální ceny s tím rozdílem, že cena za jednotlivé 
části Díla bude navíc rozdělena podle Sekcí, tak jak 
to Rozpis paušální ceny předpokládá. Zhotovitel má 
v takovém případě nárok vyúčtovat plnění za 
jednotlivé Sekce nezávisle na sobě. 
 
Nebude-li Dílo na Sekce rozděleno, rozdělení ceny 
za jednotlivé části Díla dle Sekcí se neuplatní.  
 
V případě rozdělení Díla na Sekce bude zádržné 
vzniklé odpočtem z vyúčtování za části Díla 
Projektová dokumentace a Dispečerské řízení 
vyplaceno společně se zádržným vzniklým 
odpočtem z vyúčtování za části Díla v rozsahu 
Sekce A.  
 
Výše uvedený postup nezakládá nárok (claim) 
Zhotovitele na jakékoliv prodloužení Doby pro 
dokončení, náhradu jeho Nákladů či na zvýšení 
ceny Díla. 
 
Bude-li doručen pokyn k pokračování v plnění Sekci 
B Zhotoviteli po více než 1 roce od doručení pokynu 
k přerušení postupu prací na Díle v části vztahující 
se ke střeše T14, je Zhotovitel oprávněn odmítnout 
pokračovat v plnění spočívajícím ve výstavbě 
v rozsahu Sekci B. Doručením odmítnutí 
pokračování v plnění Sekci B Objednateli Zhotovitel 
odstupuje od Smlouvy o dílo v rozsahu Sekce B ve 
smyslu § 2004 odst. 2 občanského zákoníku.  

   

Další dodavatelé objednatele (jsou-li) 1.1.21 ZP --- 
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Záruční doba 1.1.22 ZP 5 let od data uvedeného v potvrzení o převzetí 
podle Pod-článku 8.2 

   

Řízení 1.1.23 ZP název: Pořízení a instalace FVE na objektech FEKT 
VUT v Brně 
dostupné na:  
https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906 

   

Jazyk  1.5 OP čeština 

   

Poskytnutí Staveniště  2.1 OP  

  
Dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovující 
zákaz zahájení výstavby jakéhokoli prvku 
projektované dokumentace stanovené v Pod-
článku 5.1 OP 

 
V případě rozdělení Díla na Sekce bude Staveniště 
k Sekci B Zhotoviteli poskytnuto ke dni zahájení 
výstavby v rozsahu Sekce B. Den zahájení výstavby 
v rozsahu Sekce B bude stanoven Zhotovitelem, 
výstavba však musí být zahájena ve lhůtě 
stanovené v této Příloze. 

 

Objednatel na žádost Zhotovitele umožní vstup na 
Staveniště za účelem prohlídky i před uplynutím 
lhůty dle předcházejícího odstavce, je-li to 
potřebné pro dokončení Díla či jeho části 
definované v Rozpisu paušální ceny. 

 

Pověřená osoba  3.1 OP xxx xxxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxx,  
e-mail: xxxxx@xxx.xx 

   

Zástupce objednatele  3.2 OP bude určen na základě samostatného výběrového 
řízení 

   

Obecné povinnosti Zhotovitele 4.1 ZP 

V případě, že Zhotovitel uzavřel tuto smlouvu, 
přestože si byl vědom toho, že je tím porušován 
zákaz dle čl. 5k nařízení Rady EU č. 2022/576 ze dne 
8. 4. 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 
833/2014, o omezujících opatřeních vzhledem k 
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině (dále jen „Nařízení“), nahradí Zhotovitel 
Objednateli veškerou škodu v souvislosti s tím jemu 
vzniklou. Škodu v souvislosti s tím vzniklou je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit i v případě, 
dozví-li se Zhotovitel v průběhu plnění, že se na 
tuto smlouvu vztahuje zákaz pokračovat v plnění 
dle čl. 5k Nařízení či stane-li se Zhotovitel nebo 
osoba mající právo na podíl na zisku Zhotovitele 

https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/659906
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osobou uvedenou na sankčním seznamu EU či na 
vnitrostátním sankčním seznamu ve smyslu zákona 
č. 1/2023 Sb., sankčního zákona, ve znění 
pozdějších předpisů, a neupozorní na tuto 
skutečnost Objednatele bez zbytečného odkladu.   
 

   

Zástupce zhotovitele  4.2 ZP xxx xxxxx xxxxx, tel.: xxxxxxxx,  
e-mail: xxxxx@xxx.xx 

   

Zajištění splnění smlouvy (je-li) 
 

- Částka 

4.4 OP a 
ZP 

 

  

2 % z obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo  
nebo  
v případě rozdělení Díla na Sekce:  

- 2 % z částky vzniklé součtem ceny za část 
Díla Projektová Dokumentace, Dispečerské 
řízení a cen za následující části Díla 
spočívající ve výstavbě v rozsahu Sekce A 
dle Rozpisu paušální ceny v případě Sekce 
A a  

- 2 % z částky vzniklé součtem cen za části 
Díla spočívající ve výstavbě v rozsahu Sekce 
B dle Rozpisu paušální ceny v případě Sekce 
B. 

- Forma  

 

Bankovní záruka ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku zajišťující řádné a včasné splnění závazků 
Zhotovitele dle Smlouvy po převzetí Díla či, 
v případě rozdělení Díla na Sekce, jednotlivé Sekce. 
Právo na plnění z bankovní záruky je Objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel 
nebude řádně plnit své povinnosti vyplývající ze 
záruky za jakost Díla, zejména neodstraní v 
dohodnuté lhůtě vady, nebude včas reagovat na 
reklamaci nebo neuhradí Objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy 
povinen. 
Platnost bankovní záruky skončí jeden kalendářní 
měsíc po uplynutí Záruční doby Díla či, v případě 
rozdělení Díla na Sekce, jeden kalendářní měsíc po 
uplynutí Záruční doby na jednotlivou Sekci. 
Doklad o bankovní záruce bude Objednateli předán 
nejpozději s předáním Díla, či Sekce, jeho 
nepředložení se považuje za vadu Díla. 
Vystavení bankovní záruky dokládá Zhotovitel 
Objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost 
podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění 
pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako 
oprávněného. Bankovní záruka je vystavena jako 
neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se 
zaváže k plnění bez námitek a na základě první 
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výzvy oprávněného bez nutnosti předchozí výzvy 
Zhotoviteli k odstranění důvodu pro čerpání 
bankovní záruky. Objednatel písemně prohlásí, že 
zprošťuje banku všech povinností daných bankovní 
zárukou, příp. vrátí originál záruční listiny 
Zhotoviteli, do 14 dnů po uplynutí Záruční doby, 
případně pokud Objednatel reklamoval vadu, 
kterou Zhotovitel nestihl do konce Záruční doby 
odstranit, po odstranění takové vady. 

   

Vzorky 4.6 ZP --- 

   

Elektřina a voda 4.15 ZP  

- Elektřina   1000,- Kč měsíčně 
- Voda   500,- Kč měsíčně 

   

Dokumenty nezbytné pro provoz Díla a 
dokumenty o shodě 

4.16 ZP --- 

   

Zvláštní podmínky provádění Díla 4.17 ZP Dílo bude prováděno za souběžného provozu 
prostor Objednatele s výjimkou prostor dotčených 
Stavbou. 
 
Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory 
v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné 
operace. Tutéž povinnost bude Zhotovitel 
vyžadovat po svých podzhotovitelích. 
 
Zadavatel usiluje o dotaci na realizaci Díla.  
 
Zhotovitel je povinen poskytnout informace a 
doklady týkající se dodavatelských činností 
souvisejících s realizací projektu kontrolním 
orgánům. 
 
Součástí Díla je rovněž realizace dispečerského 
řízení na základě projektové dokumentace 
dispečerského řízení, vytvořené dle Pod-článku 5.1 
OP v souladu s požadavky distributora elektrické 
energie, a její projednání s distributorem elektrické 
energie. Lhůty pro přípravu projektové 
dokumentace dispečerského řízení, její předání a 
zapracování připomínek jsou stanoveny v příloze 
„Milníky“, konkrétně v Milníku 2 a 3. Pro následné 
zahájení a dokončení realizace dispečerského řízení 
platí Milníky 4 a 5 pro zahájení a dokončení 
výstavby. 
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Opční dílo 4.18 ZP Objednatel si vyhrazuje možnost použití jednacího 
řízení bez uveřejnění pro poskytnutí nových služeb 
nebo nových stavebních prací ze strany Zhotovitele 
pro případ, kdy po uzavření Smlouvy vyvstanou ze 
strany poskytovatele dotace, o jejíž získání 
Objednatel usiluje, nové požadavky na Dílo. Opční 
dílo bude provedeno v takovém rozsahu, aby byly 
splněny podmínky poskytovatele dotace.  
 
Cena opčního díla bez DPH nepřesáhne o více než 
30 % předpokládanou hodnotu opčního díla 
stanovenou v zadávací dokumentaci k Řízení ani 
nepřesáhne 30 % ceny stanovené ve Smlouvě. 
 
Jednací řízení bez uveřejnění musí být zahájeno 
nejpozději do 3 let ode dne uzavření Smlouvy. 
Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění nebrání 
skutečnost, že již došlo k předání Díla, jeho části či 
Sekce. 

Požadavky na projektovou dokumentaci 
Zhotovitele (je-li) 

5.1 OP Návrh stavby musí obsahovat zprávu, situace, 
půdorys, řezy a pohledy, parametrický propočet 
nákladů stavby, varianty řešení a jejich 
vyhodnocení, stanovení požadavků pro návrh 
systémů nutných pro budoucí údržbu a revize 
(např. záchytný systém, údržba fasády atp.), 
vizualizaci, posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí. 
 
Rozsah a obsah jednostupňové projektové 
dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro 
provedení stavby (DSP a DPS) je stanoven 
příslušnými právními předpisy stanovujícími 
zákonné požadavky na rozsah a obsah této 
projektové dokumentace.  
 
Zhotovitel připraví jednotlivé stupně projektové 
dokumentace a obstará stavební povolení včetně 
dalších se stavbou souvisejících povolení a 
rozhodnutí v termínech dle přílohy „Milníky“. 
Obecný požadavek na urychlené předložení 
veškeré projektové dokumentace dle Pod-článku 
5.1 OP se tedy neuplatní. Po předložení 
jednostupňové projektové dokumentace ve stupni 
DSP a DPS se dále uplatní postup dle Pod-článku 5.1 
OP stanovený pro předložení veškeré projektové 
dokumentace.  
 
Součástí projektování Zhotovitele je rovněž 
povinnost Zhotovitele zajistit vyřízení smlouvy o 
připojení FVE s distributorem elektrické energie. 
Žádost o připojení musí Zhotovitel doručit 
distributorovi elektrické energie nejpozději v rámci 
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Milníku 2. Součástí žádosti o připojení musí být 
projektová dokumentace dispečerského řízení 
připravená ze strany Zhotovitele.  Projektová 
dokumentace dispečerského řízení musí být 
vytvořena v rozsahu požadovaném distributorem 
elektrické energie a v souladu s požadavky 
Objednatele. V případě připomínek ze strany 
distributora elektrické energie je Zhotovitel 
povinen připomínky bez zbytečného odkladu 
zapracovat tak, aby byly veškeré připomínky 
distributora elektrické energie vypořádány a 
projektová dokumentace dispečerského řízení 
distributorem elektrické energie odsouhlasena.  
Projektová dokumentace dispečerského řízení musí 
být zároveň v souladu s dosavadní projektovou 
dokumentací dispečerského řízení, která bude 
Zhotoviteli předána po uzavření Smlouvy o dílo.  

   

Harmonogram   

- Lhůta pro předání harmonogramu  7.2 OP do 14 dnů po Datu zahájení prací 

- Forma harmonogramu  7.2 OP v listinné a elektronické podobě ve formátu *.mpp 
a ve formátu *.xls 

harmonogram musí obsahovat: 
a) časový plán zpracování projektové 

dokumentace Zhotovitele a provádění prací s 
vyznačením podzhotovitelů, 

b) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. 
stavební činnosti, stavební části prvků, díly 
(např. zemní práce, základy,...), vše 
s logickými vazbami a znázorněním 
nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data 
zahájení a ukončení každé z činností, s 
uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a 
se znázorněním kritické cesty (případně 
kritických cest), 

c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek 
specifikovaných ve Smlouvě (jsou-li takové) 

Zhotovitel je povinen harmonogram průběžně 
aktualizovat a předkládat na kontrolních dnech. 

   

Milníky (jsou-li) 7.5 ZP stanoveno v samostatné příloze „Milníky“ 

   

Předvedení způsobilosti - komplexní 
vyzkoušení 

8.1 ZP po dobu 5 dnů 

   

Cenová soustava 10.2 ZP --- 

Postup při variaci a při claimu 10.5 ZP Namísto vedoucího investičního odboru 
Objednatele může změnový list odsouhlasit 
vedoucí technicko-provozního odboru 
Objednatele. 
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Oceňování Díla  
- Paušální cena  

11.1 OP  

   

Vyúčtování 11.2 ZP Smluvní cena bude Objednatelem hrazena po 
částech dle Rozpisu paušální ceny. Zhotovitel není 
oprávněn vystavit daňový doklad (dále také jen 
„faktura“) dříve, než dojde k potvrzení splnění 
příslušné části Díla Pověřenou osobou a Zástupcem 
objednatele. Potvrzení splnění příslušné části nemá 
účinek na dokončení nebo převzetí Díla a ani 
neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez 
vad. Uvedené neplatí v souvislosti s poslední částí 
díla „Předání Díla a převzetí Díla“, jejíž splnění bude 
potvrzeno v rámci Potvrzení o převzetí ve smyslu 
Pod-článku 8.2 ZP.  
 
Den potvrzení splnění příslušné části Díla 
Pověřenou osobou a Zástupcem objednatele a den 
Potvrzení o převzetí je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
 
Splatnost faktury je 28 dní ode dne jejího doručení 
Objednateli.  
 
Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
Objednatel neposkytuje zálohy. 
 
Digitální daňový doklad lze zaslat elektronickou 
cestou na xxx@xxxxx.xx 
 
Bude-li Dílo hrazeno z prostředků projektu, musí 
každé Vyúčtování, jakož i vystavený daňový doklad, 
obsahovat registrační číslo projektu. Neuvedení 
registračního čísla projektu na vyúčtování či 
daňovém dokladu zakládá právo Objednatele vrátit 
takový doklad Zhotoviteli, přičemž je Zhotovitel 
povinen vystavit doklad nový ve lhůtě deseti dní 
ode dne doručení takového dokladu. Vrácením 
takového dokladu současně přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta v délce 
28 dnů ode dne prokazatelného doručení 
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
dokladu Objednateli. 
 

   

Sazba zádržného  11.3 OP 10 % z fakturované částky 

   

Úrok z prodlení  11.8 OP 0,1 % za každý den prodlení 

   

mailto:vut@vutbr.cz
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Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní 
pokutu 

  

   
- provádění prací v rozporu s nabídkou 

do Řízení nebo dokumenty z ověřovací 
fáze 

12.5 a) ZP - 1.000 Kč za každé porušené kritérium (odborná 
úroveň, rizika nebo pokročilé řešení) a za každý 
den, po který provádí práce v rozporu s 
uvedenými dokumenty 

 
- 10.000 Kč v případě nainstalování 

fotovoltaického systému s nižším celkovým 
výkonem, než bylo uvedeno v nabídce do Řízení, 
a to za každý započatý den, včetně dne 
instalace, za který nedošlo k odstranění této 
vady; je-li přitom skutečnost, že Zhotovitel 
nainstaloval fotovoltaický systém s nižším 
celkovým výkonem, než bylo uvedeno v nabídce 
do Řízení, zjištěna na základě měření či zkoušek 
hrazených ze strany Objednatele, je Zhotovitel 
povinen toto měření či zkoušky Objednateli 
uhradit 

   
- prodlení s udržováním platnosti 

zajištění splnění smlouvy  
12.5 b) - 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za 

každý den prodlení 
   

- porušování bezpečnosti a ochrana 
zdraví při práci  

12.5 c) -  25.000 Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění 
Díla z důvodu přímého ohrožení života 
personálu Zhotovitele nebo pokud Zhotovitel 
poškozuje zařízení sloužící k zajištění 
bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů 
apod.) 

- 5.000 Kč, pokud je porušení předpisů BOZP a PO 
možno odstranit bez zastavení provádění Díla 
okamžitě nebo ve stanoveném termínu 

- 500 Kč za každé jednotlivé porušení předpisů 
BOZP a PO personálem Zhotovitele (např. 
nepoužívání předepsaných osobních ochranných 
prostředků apod.) 

- 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s 
odstraněním závady, která by mohla vést k 
porušení předpisů BOZP a PO, počínaje dnem 
upozornění Objednatele na závadu až do dne 
jejího odstranění 

   
- neplnění povinností v souvislosti 

s údaji o Staveništi  
12.5 d) - 500 Kč za každý započatý den prodlení 

   
- nepředložení či neaktualizování 

harmonogramu  
12.5 e) - 500 Kč za každý započatý den prodlení 

   
- prodlení s provedením Díla nebo Sekce  12.5 f) - 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo   za 

každý den prodlení 
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-  prodlení se splněním milníku  12.5 g) - 0,1 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo za 

každý den prodlení 
   
- nevyklizení Staveniště  12.5 h) - 5.000 Kč za každý den prodlení 
   
- neodstranění vady nebo poškození  12.5 i) -  1.500 Kč za vadu a každý den prodlení, 

-  20.000 Kč za havarijní vadu a každý den prodlení 
   
- neprokázání pojištění 12.5 j) - 10.000 Kč za každé porušení 
   
- maximální celková výše smluvních 

pokut  
 - 10 % obnosu uvedeného ve Smlouvě o dílo 

   

Pojištění Díla a Vybavení zhotovitele  14.1 ZP -  pojistná částka min. ve výši obnosu uvedeného 
ve Smlouvě o dílo; 

- limit plnění pro rizika požár, výbuch, úder 
blesku, pád letadla min. ve výši obnosu 
uvedeného ve Smlouvě o dílo; 

- limit plnění pro odcizení a vandalismus min. 
1.000.000,- Kč; 

- limit plnění jednotlivě pro ostatní rizika min. 
1.000.000,- Kč; 

- pojištění okolního majetku s limitem plnění min. 
5.000.000,- Kč; 

- pojištění Vybavení zhotovitele s limitem plnění 
min. 1.000.000,- Kč; 

- pojištění nákladů na odstranění sutin s limitem 
plnění min. 5 % z obnosu uvedeného ve Smlouvě 
o dílo 

   

Pojištění odpovědnosti  14.1 ZP - celkový limit pojistného plnění min. 10.000.000,- 
Kč, 

- limit pojistného plnění na jednu pojistnou 
událost min. 5.000.000,- Kč 

 
 



MILNÍKY  

 

Milník Skutečnosti rozhodné pro splnění jednotlivých milníků  
lhůta ve dnech  
od Data zahájení prací, není-li uvedeno jinak 

1 
Návrh stavby 

Předání návrhu stavby v souladu s požadavky dle Přílohy Objednateli ke kontrole 30 dnů 

2 
Jednostupňová 

projektová 
dokumentace  

(ve stupni DSP a 
DPS) 

a 
projektová 

dokumentace 
dispečerského 

řízení 

Předání jednostupňové PD za účelem podání žádosti o vydání stavebního 
povolení na příslušný stavební úřad a prokázání doručení žádosti o připojení 
distributorovi elektrické energie a Objednateli Zhotovitelem. Přílohou žádosti o 
připojení musí být projektová dokumentace dispečerského řízení. 
 
 

120 dnů od odsouhlasení návrhu stavby Objednatelem 

3 
Předložení 

jednostupňové 
projektové 

dokumentaci (ve 
stupni DSP a DPS) 

a 
projektové 

dokumentace 
dispečerského 

řízení 

Předložení jednostupňové PD a Soupisu prací ve smyslu Pod-článku 5.1 OP 
společně s odsouhlasenou projektovou dokumentací dispečerského řízení 
distributorem elektrické energie Objednateli 
 
 

7 dnů od doručení dokladu o nabytí právní moci stavebního povolení Zhotoviteli 
nebo 7 dnů od doručení odsouhlasení projektové dokumentace dispečerského 

řízení distributora elektrické energie, podle toho, která skutečnost nastane později 

4 
Zahájení výstavby 

Zahájení výstavby, včetně realizace dispečerského řízení, po předložení 
jednostupňové PD ve smyslu Pod-článku 5.1 OP 

dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení výstavby jakéhokoli 
prvku jednostupňové PD  dle Pod-článku 5.1 OP 

5 
Dokončení 
výstavby 

Dokončení výstavby, včetně realizace dispečerského řízení, a Díla dle Pod-článku 
8.1 ZP 

90 dnů od uplynutí lhůty stanovující zákaz zahájení výstavby jakéhokoli prvku 
jednostupňové PD dle Pod-článku 5.1 OP 

 

 



1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 165 211,00 Kč                                                     

2 DISPEČERSKÉ ŘÍZENÍ 200 000,00 Kč                                                     

                                                          365 211,00 Kč 

Sekce A Sekce B

3 DODÁVKA A INSTALACE NOSNÉ KONSTRUKCE
Instalovaná kompletní nosná konstrukce pro FVE panely na střeše objektu. Kompletnost dodávky 

a instalace nosné konstrukce bude potvrzena Zástupcem objednatele.
      1 325 127,60 Kč   147 236,40 Kč 1 472 364,00 Kč                                                  

4 DODÁVKA FVE PANELŮ VČETNĚ OSAZENÍ Osazení všech FVE panelů na nosnou konstrukci objektu dle projektové dokumentace.       1 715 472,00 Kč   190 608,00 Kč 1 906 080,00 Kč                                                  

5 ELEKTROINSTALACE A OŽIVENÍ SYSTÉMU 

Dodávka elektroinstalce rozváděčů a měničů, jejich propojení a následné uvedení FVE do 

provozu. Provozuschopnost a bezpečnost celku bude posouzena na základě výchozí revize el. 

zařízení.

      3 062 300,40 Kč   340 255,60 Kč 3 402 556,00 Kč                                                  

6 PŘEDÁNÍ DÍLA A PŘEVZETÍ DÍLA Úspěšné splnění komplexních zkoušek a předání Díla potvrzené Potvrzením o převzetí            33 300,00 Kč        3 700,00 Kč 37 000,00 Kč                                                       

                                                       6 818 000,00 Kč 

7 183 211,00 Kč                                                      

Dodavatel musí vyplnit všechny růžově podbarvené buňky , pokud není výslovně stanoveno jinak.

Nabídková cena za technologii v Kč bez DPH

Nabídková cena celkem v Kč bez DPH

Číslo Část díla

Příloha C: ROZPIS PAUŠÁLNÍ CENY DÍLA

Cena v Kč bez DPH

Cena Sekce v Kč bez DPH (budou-

li)

Podmínky splnění části dílaČást dílaČíslo Cena v Kč bez DPH

Podmínky splnění části díla

Předložení projektové dokumentace a vypořádání veškerých případných připomínek Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 5.1 OP, 

obstarání stavebního povolení včetně dalších se stavbou souvisejících povolení a rozhodnutí, předložení dokladu o nabytí právní moci 

stavebního povolení a vyřízení smlouvy o připojení s distributorem elektrické energie

Předložení projektové dokumentace dispečerského řízení odsouhlasené distributorem elektrické energie a realizace dispečerského 

řízení v souladu s odsouhlasenou projektovou dokumentací

Nabídková cena za zpracování projektové dokumentace a dispečerské řízení  


