
Evidenční číslo smlouvy: 90/00069566/2024 

1 

SMLOUVA O DÍLO  

„PARKOVIŠTĚ V AREÁLU SOU HUBÁLOV“ 

(dále jen „Smlouva“) 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku, za podmínek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, uzavírají 

Střední odborné učiliště, Hubálov 17 

Se sídlem:  Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov  
Příspěvková organizace Středočeského kraje číslo 10724 

Zastoupené:    Ing. Miroslavem Kolomazníkem, ředitelem 
IČO:    00069566 

DIČ:   CZ00069566 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

H-INTES s.r.o.

se sídlem Mladá Boleslav, Pod Borkem 319, PSČ 293 01  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56829 

zastoupená Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou  

IČO: 256 36 332  

DIČ: CZ25636332 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(Zhotovitel a Objednatel dále též společně jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

Evidenční číslo smlouvy dodavatele: 2024/01-41
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Článek I. 
Účel Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Parkoviště v areálu  SOU HUBÁLOV” podle 

prováděcí projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, v rozsahu 

specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 2 této 
smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr 
dodavatele předmětu díla.   

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem všech potřebných oprávnění a povolení k realizaci 

předmětu této smlouvy a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasné a řádné realizaci předmětu této smlouvy. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem Smlouvy je tedy povinnost Zhotovitele provést dílo  spočívající v realizaci prací dle 

požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě, projektové dokumentaci (Příloha č. 
1 této Smlouvy) a vyplněného a naceněného výkazu výměr-položkového rozpočtu (Příloha č.2 

této Smlouvy) – dále jen „Dílo“, a to řádně, bez vad a nedodělků, na svůj náklad a nebezpečí.  

2.2 Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu 
součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a 
postupy a technologie, které jsou potřebné ke zhotovení Díla. Vznikne-li v průběhu provádění 
Díla potřeba doplnit smlouvu o Dílo o další materiály, práce postupy a technologie nese toto 
navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, postupuje se podle zákona 
č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále je ZZVZ). Postup pro 
zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v části 4.8 této smlouvy. Existenci těchto 
okolností prokazuje Zhotovitel. 

2.3 Součástí Díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 
provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, 
nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje cenu Díla. 

2.4 Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas 
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. IV. této Smlouvy. 

Článek III. 
Doba a místo plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. a článku II. 
smlouvy v termínu: nejpozději do 31. 08. 2024.  

3.2 K započetí plnění předmětu díla bude zhotovitel objednatelem vyzván písemně nebo e-mailem, a to 

nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, přičemž zhotovitel je povinen 

potvrdit převzetí této výzvy, písemně nebo e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu 
plnění dle článku I. této smlouvy.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané 
výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je zhotovitel povinen 

zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V případě, že 
zhotovitel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. 

3.3 Zhotovitel může dokončit dílo před sjednanou dobou. 
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3.4 Objednatel připouští možnost dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, pouze v těchto 

případech: 

- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost Objednatele, tyto budou mít 
vždy písemnou formu. 

- Nebude-li moci Zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
Objednatele; za okolnosti na straně Objednatele se považují i případná opatření stanoviska či 
rozhodnutí orgánů státní správy, v důsledku, kterých se navýší objem prací a dodávek oproti 
předpokladu, stanoveném v projektové dokumentaci a výkazu výměr, to vše za předpokladu, že 
taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností Zhotovitele, 

- Zásahu tzv. vyšší moci, 

3.5 Místem plnění předmětu plnění díla je areál SOU Hubálov, a to pozemek č. parc. 292/5,  pozemek 

č. parc. 320, pozemek č. parc. 69 a  pozemek č. parc. 321/2 v obci a k.ú. Loukovec  (dále jen „Místo 

plnění“), v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci.  

Článek IV. 
Cena a platební podmínky 

 
4.1 Celková cena za realizaci Díla dle čl. 2.1 této Smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran na 

základě položkového rozpočtu – přílohy č. 1 a činí 1 037 836,02 Kč bez daně z přidané hodnoty 

(dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou [21] %, tedy 

217 945,56 Kč. Celková cena včetně DPH tedy činí 1 255 781,58 Kč (dále jen „Cena“).  

4.2 Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná 
a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele 

na realizaci Díla, tedy veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné 
pro řádné splnění předmětu této Smlouvy. 

4.3 Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH (v takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění 
zdanitelného plnění) nebo v souladu s čl. 4.9. 

4.4 Cena bude Zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě faktury, po 
ukončení prací a řádném předání díla.  

4.5 Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní 
firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku 
bez/včetně DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura 
bude označena evidenčním číslem smlouvy Objednatele (viz záhlaví této Smlouvy). Součástí 
faktury je Objednavatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neúplná. 

4.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné 
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém 
případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet ode dne doručení opravené 
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení. 

4.7 Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce 
CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e 
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zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH “), tj. 

daňové doklady (faktury) budou zhotovitelem vystaveny podle ustanovení § 92a ZDPH a 

výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).  

4.8 Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu 
je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytuje zálohy. Platby 
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně. 

4.9 Cena za Dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny Díla proto, že si 
Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen 

poskytnout slevu z ceny Díla za neprovedené práce. 

 Článek V. 
Práva z vad, sankce a odstoupení od smlouvy 

5.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců, která 
počíná běžet dnem podpisu předávacího protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetím Díla. 
Záruka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
Objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí. 

5.2 Vady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví. 

5.3 Případná reklamace musí být uplatněna písemně do konce záruční doby. Objednatel je povinen 
reklamovanou vadu řádným způsobem označit a uvést, jak se projevuje. Na základě požadavku 
Zhotovitele je Objednatel povinen umožnit mu v dohodnutém termínu prohlídku reklamované vady. 
K podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů 
ode dne přijetí reklamace. V případě oprávněné reklamace je povinen v téže době po doručení 
reklamace zahájit bezodkladně práce na odstranění vady. Vady zjištěné v záruční době se Zhotovitel 

zavazuje odstranit okamžitě, pokud se strany nedohodnou jinak. 

5.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle až do doby jeho úplného předání a převzetí Objednatelem 
stvrzeného předávacím protokolem. 

5.5 Zhotovitel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit a doplnit řešení Díla. 
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je 

do 14 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky 
uvedeny.  

5.6 V případě prodlení s úhradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlení 
z dlužné částky ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

5.7 V případě prodlení Zhotovitele s provedením Díla dle čl. 3.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý i započatý den prodlení. 

5.8 Smluvní pokuty jsou splatné ihned po doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní straně. 
Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele nahradit 

újmu vzniklou Objednateli porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Objednatel 

je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou smluvní pokutu. 

5.9 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupením se závazek založený 
Smlouvou zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od 
Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého 
z porušení smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení, pokud již 
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dospěl, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předčasné ukončení 
Smlouvy jiným způsobem. 

Článek VI. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

6.1. Oprávněnými zástupci objednatele jsou:  

    

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná 
notifikace druhé smluvní strany. 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele jsou: 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele 

není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace 

druhé smluvní strany.   

Článek VII. 

Závěrečné ustanovení 

7.1 Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti 

Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem 
a předpisy souvisejícími. 

7.2 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto 

Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou 
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České 
republiky. 

7.3  Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, 
včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy. 

7.4 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění 
neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží. 

7.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je, nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají 
ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo 
z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od 
ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, 
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neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem 
a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku. 

7.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
doručením či předáním této smlouvy oběma smluvním stranám, účinnost pak dnem jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním těchto smluv a o registru smluv (zákona o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu ke 
zveřejnění zašle objednatel.  

7.7 Tato Smlouva je sepsána v 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 1 si ponechá Zhotovitel 

a 1 vyhotovení obdrží Objednatel. 

7.8 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem 
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

7.9 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1: projektová dokumentace 

Příloha č. 2: ocenění výkaz výměr (položkový rozpočet)  

Dne dle el. podpisu Dne dle el. podpisu 

Objednatel: Zhotovitel: 

Střední odborné učiliště, Hubálov 17 H-INTES s.r.o.

Ing. Miroslav Kolomazník, ředitel   Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka
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1.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

1.1.  OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 

1.1.1.  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU 

NÁZEV STAVBY Parkovací st ání u SOU Hubálov 

MÍSTO STAVBY Obec Loukovec 

KRAJ Středočeský kraj  

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ Loukovec [687278]  

PŘEDMĚT DOKUMENTACE Parkovací plocha 
 

b) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

NÁZEV STAVEBNÍKA 
Střední odborné učiliště, Hubálov 17, 

příspěvková organizace Středočeského kraje 

ADRESA STAVEBNÍKA Loukovec, Hubálov 17, 294 11 Loukov u Mnichova Hradiště 

IČ: 000 69 566 

TELEFON +420 326 789 408 

E-MAIL souhubalov@souhubalov.cz 

 

c) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ 

Parkovací st ání s povrchem ze zatravňovací dlažby jsou lemovány silniční betonovou obrubou 15/25/100 cm. 
Výška silniční obruby od povrchu stání je 8,0 cm. Pro oddělení pojížděné zámkové dlažby parkovacích stání od 
asfaltové plochy komunikace se osadí betonová silniční obruba 10/25/100 cm.  Výška silniční obruby od 
povrchu komunikace j e 0,0 cm. Plochy pro pěší ve styku se zelení jsou lemovány betonovou sadovou obrubou 
5/ 20/ 100 cm a výška obruby j e min.  6,0 cm od zámkové dlažby. Obruba tvoří vodící linii pro nevidomé a 
slabozraké.   

Všechny obruby budou osazené do lože s boční opěrou z prost ého bet onu C 20/ 25 n XF3.   

Komunikace j sou navrženy s kryt em z asfalt ového bet onu ACO - 11.  Parkovací st ání j sou navrženy s kryt em z 
betonové zatravňovací dlažby šedé barvy. Chodníky pro pěší jsou navrženy s kryt em z bet onové zámkové 
dlažby šedé barvy.   

Příčné sklony komunikace a parkovacích stání na parkovišt i  j sou j ednost ranné 2,0 %. Příčné sklony chodníků 
pro pěší jsou jednostranné 2,0 % směrem případně do zeleně.  

Parkoviště pro osobní vozidla zahrnuje 27 parkovacích st ání (z t oho 2 st ání j sou vyhrazena pro osoby se 
sníženou schopnost í pohybu a orient ace). Parkovací stání mají základní rozměry 2,65x4,5 m,  kraj ní j sou pak 
rozšířena o 0,25 m. Šířka jízdního pruhu byla navržena na couvání a má šířku 4,25 m.  Chodníky pro pěší jsou 
navrženy v šířce 1,87 m a v délce 5,81 m.  

d) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ,  VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE,  

GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM APOD.  

V rámci projektové dokumentace nebyly provedeny žádné průzkumy. Dopravně-technické řešení bylo navrženo 
na základě místního šetření, dopravních rozborů a dost upných informací z okolí navrhované komunikace.  
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e) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM STAVBY 

St avbu komunikace a zpevněných ploch nebude nut né koordinovat  j inými st avebními obj ekt y.  

f ) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH,  VČETNĚ PŘÍPADNÝCH VÝPOČTŮ 

Návrh konstrukce komunikace pro automobilovou dopravu -  KS I.  

Návrhové paramet ry:  
• návrhová dopravní rychlost     30 km/ hod 
• plánovaná život nost  vozovky    25 let  
• návrhová úroveň porušení    D1 
• třída dopravního zatížení    VI 

 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNVk NCD 

15 0.024 mil  
 
Konst rukce vozovky dle TP 170 – t l .  350 mm:  číslo kat. listu D1-A-2-VI-PIII 
asfalt ový bet on pro obrusnou vrst vu ACO 11   40 mm  ČSN 73 6121 
spojovací postřik z asfalt ové emulze     ČSN 73 6129 
v množst ví 0,3 kg/ m2 zbyt kového asfalt u 
asfalt ový bet on pro podkladní vrst vu ACP 16+  60 mm  ČSN 73 6121 
infiltrační postřik z asfalt ové emulze v množst ví   ČSN 73 6129 
0,8 Kg/ m2 zbyt kového asfalt u  
štěrkodrť ŠD A 0/63     250 mm ČSN 73 6126-1,ČSN EN 13285 
Konst rukce vozovky celkem    350 mm 
 
Návrh konstrukce parkovacích stání ze zatravňovací dlažby -  KS II.  

Návrhové paramet ry:  
plánovaná život nost  vozovky    25 let  
návrhová úroveň porušení     D2 
třída dopravního zatížení     O 

 
Stanovení dopravního zatížení dané návrhové úrovně 

TNVk NCD 

- -  
 
Konst rukce vozovky dle TP 170 – t l .  370 mm:  číslo kat. listu D2-D-1-O-PIII 
bet onová zatravňovací dlažba šedé barvy   80 mm  ČSN 73 6131-1 

lože - vrst va drobné drcené kamenivo DDK 2-4   40 mm  ČSN 73 6131-1 

štěrkodrť ŠD B 0/ 63     250 mm ČSN EN 13285 

Konst rukce vozovky celkem    370 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni 
 
Návrh konstrukce ploch pro pěší ze zámkové dlažby -  KS III.  

Návrhové paramet ry:  
plánovaná život nost  vozovky    25 let  
návrhová úroveň porušení     D2 
třída dopravního zatížení     CH 

 
St anovení dopravního zat ížení dané návrhové úrovně 
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TNVk NCD 

- - 
Konst rukce chodníku dle TP 170 – t l .   250mm:  číslo katalogového listu  D2-D-1-CH-PIII 

bet onová zámková dlažba šedé barvy t varu cihla  60 mm  ČSN 73 6131-1 

lože - vrst va drobné drcené kamenivo DDK 2-4   30 mm  ČSN 73 6131-1 

štěrkodrť ŠD B 0/ 63     150 mm ČSN EN 13285 

Konst rukce vozovky celkem    240 mm 

Konstrukční skladba vozovky bude provedena na upravené a zhutněné silniční pláni. 
 
Návrh konstrukce ploch pro sadové úpravy - KS IV.  

Navrženo:  
zatravnění      - 
ornice (subst rát vhodný pro zatravnění)   150 mm   
zkypření podloží      50 mm 
Konst rukce celkem     200 mm 

g) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD,  ZÁSADY ODVODNĚNÍ,  OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE 

Odvodnění parkoviště je navrženo pomocí příčných a podélných sklonů do vsakovacích rýh. Dešťová voda bude 
do rýh natýkat přes betonovou zatravňovací dlažbu. Byly navrženy 2 vsakovací rýhy o šířce 0,5 m, hloubce 0,6 
m a délkách 42,9 a 30,6 m.  Rýhy budou vysypány šterkem frakce 16/32 a po obvodu budou opatřeny netkanou 
filtrační geotextíli í (CBRmin.  = 2,0 kN,  mgmin.  = 200 g/ m2).  

Chodníky pro pěší budou odvodněny pomocí příčného sklonu do  přilehlé zeleně. 

Zemní pláň zpevněných ploch je odvodněna pomocí příčných sklonů 3,0 % do propust ných zemin v podloží.  

h) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK,  DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ,  SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ,  ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ 

INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU 

V celém rozsahu stavby dojde k zřízení svislého dopravního značení IP 12 „Vyhrazené parkoviště“.  

Navržené dopravní značení je patrné z výkresové části dokumentace.  

i ) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY,  PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU 

BOURACÍ PRÁCE 

Veškeré bourací práce prováděné v blízkosti podzemních inženýrských sítí a rozvodů a kořenových systémů 
zeleně musí být prováděny ručně po předchozím přesném vytýčení tras sítí jejich příslušnými správci.  

Při provádění bouracích a ostatních stavebních prací je bezpodmínečně nutné postupovat s mimořádnou 
opat rnost í vzhledem k množství a důležitosti stávajících podzemních inženýrských sítí a rozvodů, za 
současného respektování veškerých platných norem, vyhlášek a předpisů.  

ZEMNÍ PRÁCE A TERÉNNÍ ÚPRAVY 

Zemní práce se t ýkaj í vzhledem k rozsahu st avby celého prost oru a záboru st avby.   

Před započetím zemních prací je nutné zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a rozvodů 
jejich příslušnými správci.  

Při kontrole hutnění silniční pláně se postupuje podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. Modul přetvárnosti 
konstrukční pláně vozovek se kontroluje např. zatěžovacími zkouškami. Minimální požadovaná hodnota 
modulu přetvárnost i na pláni j e Edef ,2 = min. 45 MPa u živičných vozovek s třídou zatížení I-V.  a úrovní 
porušení Do-D1. Minimální požadovaná hodnota modulu přetvárnosti na pláni Edef ,2 = min. 30 MPa u živičné 
vozovky s třídou zatížení VI. a úrovní porušení D1.  
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U dlážděných krytů s třídou dopravního zatížení IV,V. a úrovní porušení D1 je Edef ,2 = min. 45 MPa (u třídy 
dopravního zat ížení VI.  Edef ,2 = min. 30 MPa). U dlážděných krytů s úrovní porušení D2 je Edef ,2 = min.  30 MPa.  
Edef ,2  j e vzt aženo k nej horšímu možnému t ypu podloží PIII.   

Zásyp rýh se zhutněním po provedených překopech pro podzemní inženýrské sítě je třeba provádět tak, aby na 
konstrukční pláni byla rovněž dodržena hodnota Edef ,2 viz.  výše.  

Provedení zemních prací musí odpovídat ČSN 73 6133.   

HUTNĚNÍ PLÁNĚ 

Při zhutňování je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění dle ČSN 72 1006, tabulka 2 a 6: 

V podloží násypu do 0,5 m     D = min.  92 % PS 

V konstrukční pláni v hloubce pod plání do 0,3 m v zářezu D = min.  100 % PS 

V konstrukční pláni (povrch aktivní zóny)   Edef ,2 = viz.  výše 

Poměr modulů přetvárnosti Edef ,2/ Edef ,1    max.  2,5 

Postupy zhutňování, četnost kontrolních zkoušek, přejímání výsledků kontroly a kritéria míry zhutnění zeminy 
je nutné dodržet podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. 

Zhutňování konstrukční pláně vozovky a chodníků je nutné provádět za optimálního suchého počasí a rovněž 
s ohledem na velké množství stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vnějších znaků.  

V místech po vybouraných nebo zrušených uličních vpustí, šachet, výkopů rýh pro nové rozvody apod. je třeba 
věnovat maximální pozornost záhozu jam a rýh se zhutněním na požadované hodnoty a provést závěrečné 
dohutnění silniční pláně tak, aby modul přetvárnosti byl minimálně Edef ,2.   

SYSTÉM KONTROLY MÍRY ZHUTNĚNÍ 

Bude proveden systém kontroly míry zhutnění dle ČSN 72 1006, bod 3.2.2.3, který bude doplněn systémem 
zhutnění téže normy, uvedeným pod bodem 3.2.2.4. 

ZÁSADY PRO HUTNĚNÉ ASFALTOVÉ VRSTVY 

Hutnění asfaltových vrstev je řešeno dle technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací,  
kapitola 7 hutněné asfaltové vrstvy (schváleno MD-OI č.j. 318/08-910-IPK/ 1. ,  plat nost  od 1.  května 2008), 
včetně souvisejících norem a předpisů. 

Tat o kapit ola TKP obsahuj e požadavky na mat eriály,  t echnologické post upy,  výrobu a zkoušky při provádění 
hutněných asfaltových vrstev při výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací. 

ÚPRAVA PODLOŽÍ 

Není navržena v t ét o PD.  

j ) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ  

Stavba svým charakterem nemá žádné potřeby a ani spotřeby jakýchkoliv médií a neobsahuj e žádná 
t echnologická vybavení.  

k) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVANÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A 

PRŮŘEZŮ 

Komunikace j sou navrženy s kryt em z asfalt ového bet onu ACO - 11.  Parkovací st ání j sou navrženy s kryt em z 
bet onové zatravňovací dlažby šedé barvy. Chodníky pro pěší jsou navrženy s kryt em z bet onové zámkové 
dlažby šedé.  

l ) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 

OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU NEBO ORIENTACI 

Návrh respektuje vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 
staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Materiály užívané při stavebních úpravách pro 
nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/ 2002 Sb. ,  kt erým se st anoví t echnické požadavky na 
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Zpracovat elem dokument ace je osoba autorizovaná dle zákona č. 183/2006 Sb. a č. 360/1992 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. 

vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS pro materiály a zařízení užívané k 
real izaci bezbariérových úprav.  

Z hlediska přístupnosti pro potřeby nevidomých a slabozrakých je nutné zaj ist i t  dost at ek hmat ných 
orientačních bodů a znaků. Zrakově postižení se pohybují podél tzv. vodící linie. Přirozenou vodící linii mohou 
být například stěny budov, zídky, podezdívky plotů, obrubníky u trávníků (výška 0,06 m). Vodící linií nikdy 
nesmí být obrubník u vozovky! Při přerušení přirozené vodící linie v délce více než 6 m musí být zřízena tzv. 
umělá vodící linie. Její materiálové řešení nesmí být zaměnitelné s j inými hmat ovými prvky.  

Pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou vytvořeny tyto opatření: 

V rámci st avby j sou navrženy dvě vyhrazená parkovací stání se společnou manipulační plochou.  

Výškové rozdíly na trase pěších nejsou vyšší než 2,0cm. Pochozí povrchy jsou rovné pevné a upravené proti 
skluzu. Maximální podélný sklon chodníku nepřesahuje 8,33%. Komunikace pro pěší podélným sklonem 
víceméně kopírují stávající terén.  

V celé trase je samozřejmostí dodržení i ostatních návrhových prvků komunikace pro pěší, jako je zachování 
příčného sklonu max. 2,0%, minimální průchozí prostor šířky 0,9m s příčným sklonem do 2,0%. Navazující 
šikmé plochy maj í max.  sklon 12,5%. 
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