SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNAF ENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S NI SOUVISEJICICH

&islo smlouvy: 4000206790
&islo smlouvy SML: 4/17/0030

CL L

Smluvni strany
1.
GasNet, - .:.0.
Sidlo: Kligska 940/¢ 3, Klige, 400 01 Usti nad Labem
Spisova znacka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Cislo uétu:
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567
zastoupen na zakladé pIné moci spoleénosti

GridServices, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno
Spisové znacka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena:

a
Banka: (N  Cis/o Uctu:
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311
jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)
a
2

Statutarni mésto Liberec

sidlo: Nam. Dr. Edvarda Benese 1, 460 59 Liberec 1
zastoupené primatorem mésta Tiborem Batthyanym,
ICO: 00262978

DIC: ¢.'00262978

Bankovni spojeni: [ INNGTNGNGNGNGNGNG

Cilo uetu: AN

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zatizeni (dale jen ,,stavebnik*)

cl. 1L
Predmét smiouvy

1. Pfedmétem této smiouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zafizeni (dé: 3 jen ,PZ") &i jeho ¢asti STL plynovodii PE dn90 a PEdn63 v ul.
Konopna, Liberec, SO 502 (dale jen ,pielozka PZ"), v obci Liberec, k.U. Ruprechtice, které je v
majetku vlastnika PZ, dale podmir.y jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zrusené Casti
plynarenskeho zafizeni stavebnikem. Potfeba prelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: ,,Rozs§iFeni
parkovacich mist v Ruprechticich — komunikace Konona, T :$fiova a Rychtarska®, jejimz
investorem je stavebnik.

2. Rozsah pielozky PZ v&etné predpokladanych nakladl je specifikovan ve stanovisku vlastnika PZ
ze dne 16.12.2016 ¢&.: 5001427121.
Jeji technické feSeni mize byt upresfiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale také jako jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit viiv na vysi
predpokladanych néakladd na provedeni prelozky PZ.

3. Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢&. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve
znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,energeticky zakon“), Ze stavebnik svym jménem a na své
naklady pro viastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu
sj.'dnaném v této smlouvé a které budou vyplyvat z projektové dokumentace (,PD").

4. Touto smlouvou se dale vyme...uje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby prelozky PZ, za Uc¢elem zajisténi jejiho fadného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpec&nosti, spolehlivosti a hospodarnosti.
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¢l. 1l
Termin provedeni stavby

1. Prelozku PZ podle c&lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pFedpokladaném terminu
05/2017 - 10/2018, a to vcetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni
prelozky. Termin je kone€ny, jeho zménu je mozné provést pouze vzajemnou dohodou smluvnich
stran, ktera bude oznacena jako &iselny Dodatek ke smlouvé a bude jeji sou¢asti.

10.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran
Stavebnik

U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat projektovou dokumentaci, ktera
bude technickym podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon“) vedeného pfislusnym stavebnim
Uradem, jehoz vysledkem bude vystaveni pfislusného dokladu dle stavebniho zakona
opraviujiciho k realizaci prelozky PZ a pfedloZi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.
Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zpusobilym technickym podkladem pro jednani se stavebnim Gufadem.
Zavazuje se zadat realizaci stavby pfelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro &innosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy
a stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.
Zavazuje se, ze zhotovitele pfelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ
a s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci pfelozky PZ v této smlouvé.
Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnli pfed zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostfednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
https://lwww.gasnet.cz/cs/evis/prihlaseni/index/ z duvodu ustanoveni zaméstnance vlastnika
PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji
pét pracovnich dnl pfedem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni pfedepsanych zkousek v souladu
se stanoviskem vlastnika PZ k PD.
Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
pFisluSného organu.
Je povinen provadét vSechny &innosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou péci.
Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni €innosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz daldi podminky, které v terminu realizace
prelozky vyplynou ze zmén pravnich pfedpisu, technickych norem, technickych pravidel nebo
rozhodnuti pfisluSného organu. Tyto dalSi podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho
deniku pfelozky PZ.
Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim pfekladaného
PZ s/od distribuéni soustavoul/y, zejména ndaklady za pfipadné pouZiti bezodstavkovych
technologii pro zasobovani stavajicich odbératelt a naklady vlastnika PZ spojené s Ucasti na
odpojeni a propojeni pfekladaného PZ prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu Skody
za unikly plyn odpustény pfi propoiji.
Zavaze zhotovitele pfelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu, ktery
zhotovitel prelozky PZ pFedlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji 15 dni pfed zahajenim
propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pferuSeni distribuce plynu zakaznikim (dale
jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele pfeloZky PZ zpracovani
pfedbé&Zného pracovniho postupu a pfedloZit jej ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi
PZ nejpozdéji 30 dni pfed zahajenim propojovacich praci, aby vlastnik PZ mohl zabezpedit
splnéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 zakona &. 458/2000 Sb. energeticky zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisi a oznamit v€as dotéenym uc€astnikim trhu s plynem pferuseni nebo
omezeni distribuce plynu.
Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu odstavky
(mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu trvani odstavky a prfedpokladany
termin zahdjeni a ukonCeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici podminky:
- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonenim odstavky nebyla doba del$i nez
7 kalendarnich dnu;
- u planovanych vicedennich odstavek |ze pfedpokladany termin zahajeni a ukon&eni
odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukon&enim odstavky nebyla doba delsi nez
predpokladana doba odstavky navySena maximalné o 7 kalendarnich dnu.
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Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

11. Propojeni prelozky PZ s distribu¢ni soustavou maze byt realizovano nejdfive po technické
pfejimce a podpisu ,Zapisu o odevzdani a pFevzeti pfelozky PZ ke vpusténi plynu“ mezi
stavebnikem, zhotovitelem pfeloZky PZ a vlastnikem PZ, ke které je povinen vyzvat viastnika
PZ stavebnik nebo jim povéfena osoba.

12. P¥i pfejimacim Fizeni pfeda stavebnik listiny a doklady v originalnim vyhotoveni stanovené TPG
905 01 a doklady pozadované vlastnikem PZ v jeho stanovisku k PD prelozky PZ, zejména
doklady opravnuijici k realizaci a dokladajici stav predavané prelozky PZ dle stavebniho zakona.

13. P¥i plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné zavazné
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napt. EN CSN, CSN, TPG), pokyny viastnika,
zapisy a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadfeni vefejnopravnich organ.

14. P¥iplnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat i vnitfni dokumenty vlastnika
PZ, které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky/.

15. Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pfipravé Ci realizaci pfelozky PZ, napf. Skody na
nemovitostech a jejich pfisluSenstvi, Skody na polnich plodindch a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na zivoté; nahradit pokuty a dal§i sankéni platby
stanovené pfislusSnymi organy za poruseni pfisluSnych pravnich predpisu souvisejicich se
zfizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

16. Po dokonceni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni souhlas €i jiné pfislusné
vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona a jejich pfedani v originalnim
vyhotoveni vlastnikovi PZ, v pfipadé vydani rozhodnuti s doloZkou pravni moci. Za fadné
dokonéenou prelozku PZ se povazuje jeji provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkl a jeji
protokolarni predani vlastnikovi PZ.

B. Vlastnik PZ

1. Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech predepsanych
zkous$ek. Vlastnik PZ pfi téchto kontrolach nepfejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

2. Zavazuje se poskytovat stavebnikovi i€innou soucinnost a spolupraci pfi pInéni této smlouvy.

3. Pfikontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem prelozky PZ a pozadovat plnéni svych pfipominek a pokynu v poZadovaném
terminu.

¢l. V.
Vécné pravni vztahy

1. Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pFelozky PZ
neméni a Ze realizovand pfeloZka PZ, tj. nova &ast, po propojeni s distribu€ni soustavou vlastnika
PZ nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotenou ¢&ast vlastnikova
plynarenského zafizeni. Plvodni &ast plynarenského zafizeni, tj. zruSenou cast, ktera bude
s ohledem na ¢€l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji uréena v pfiloze zapisu o technické pfejimce, a
pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné& neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik
okamzikem odpojeni od distribu¢ni soustavy (odpojenim od stavajiciho plynovodu). Dokumentace
vyzadovana k plynovoddm nebude stavebnikovi ke zruSené casti plynovodu pfedana, nebot
zruSena Cast plynarenského zafizeni jiz neni plynovodem.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze puvodni ¢ast plynarenského zafizeni, tj. zruSenou
Cast, je tfeba odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti ruSeného plynarenského zafizeni nemé
vliv na povinnost stavebnika vlastnim jménem zkolaudovat pfeloZzenou &ast PZ (novou €éast).

2. Smluvni strany se dohodly, Ze stavebnik je povinen zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu
sluzebnosti (dale jen ,VB®) ve prospéch vlastnika PZ ke vS8em dotéenym pozemkdm, vcetné jeho
zapisu do katastru nemovitosti. Za vécnou a formalni spravnost veskerych relevantnich dokumentt,
které jsou pfilohou navrhu na vklad podle katastralniho zakona &. 256/2013 Sb. v platném znéni
odpovida stavebnik. Stavebnik neni povinen zajistit zfizeni VB k pozemkUm ve vlastnictvi vlastnika
PZ.

3. Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Uhrady za pfipadné zfizeni vécného bfemene
k pozemklm ve vlastnictvi stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vylu¢né stavebnik.
Uhradu za pfipadné zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to
v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

4. Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ k projektovée
dokumentaci stavebnich objektl prelozek PZ pro ucely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavreni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se vSemi vlastniky pozemkd dotéenymi

PREL A_11/2016 3



prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to podle vzorQ pfilozenych k této smlouvé. Pfipadné
odchylky od vzoru je stavebnik povinen projednat s vlastnikem PZ. Smluvni strany se dohodly, Ze
rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k ¢astem pozemkud dotéenym prelozkou PZ bude
odpovidat u plynovodU a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar v¢etné vzdy jeden metr na obé strany od pladorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar v¢etné vzdy dva metry na obé strany od pudorysu potrubi,
c) nad 40 bar vzdy &tyfi metry na obé strany od padorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit nejpozdéji k prejimce prelozky PZ 3x original geometrického
planu pro vyznaceni rozsahu vécného bfemene, 1x vykaz délek a vymér a 1x CD — vSe bude
zpracovano dle dokumentace distribuéni soustavy http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.
V pfipadé, ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené v tomto odstavci, nebude pielozka PZ
propojena s distribuéni soustavou.

Nabyde-li stavebnik po uzavfeni této smlouvy do svého vlastnictvi pozemek dotéeny prelozkou PZ
pfed zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat vlastnika
PZ a uzavfit s nim smlouvu o budouci smlouvé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které
v souladu s pfilozenymi vzory upravuji vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotéeného pozemku. Totéz plati v pripadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouveé o zfizeni VB k pfelozkou PZ dot€enému pozemku ve vlastnictvi tfeti osoby a tento pozemek
nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad poruseni povinnosti informovani vlastnika PZ se
sjednava smluvni pokuta ve vysi 10.000 K&/pozemek. Pro pfipad neuzavieni pfislusné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K&/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady Skody timto
neni dotéen.

Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vySe uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichz uzavieni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni
vécného bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynalozené nezbytné nutné
naklady na zfizeni VB k pozemkidm, dotéenym prelozkou PZ, ke kterym nebylo zfizeno VB
soucinnosti stavebnika. Za nezbytné nutné naklady se povazuji pfedevSim Castky jednorazovych
Uplat prokazatelné uhrazené vlastnikim pozemkl dotéenych prelozkou PZ, cena geometrického
planu v maximaini vySi bez DPH 3.500,- K&/100bm PZ, pfi€emz minimalni cena jednoho
geometrického planu &ini maximalné bez DPH 4.500,- K&, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni
VB (na zakladé smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB) v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K&/1
smlouva, cena za zpracovani smlouvy o zfizeni VB bez smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB)
v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva.

Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plivodnim (pfekladanym) PZ zapsano pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolauda¢niho souhlasu, &i jiného pfisluSného vefejnopravniho povoleni k uzivani
pfelozky PZ dle stavebniho zékona zruSeni tohoto prava a podani navrhu na zapis vymazu VB
v katastru nemovitosti. Spravni poplatek za zahajeni spravniho fizeni vedeného pfisluSnym
katastralnim ufadem hradi stavebnik.

Ustanoveni odst. 2 — 8 tohoto ¢lanku se neuplatni v pfipadech, kdy VB k pozemkdm dotéenym PZ
vzniklo ve prospéch vlastnika PZ pfimo ze zakona nebo je zapsano v Kkatastru nemovitosti.
PfeloZzenim PZ vSak nesmi dojit ke zmé&né jeho uloZeni v horizontélni ose.

¢l. VL.

Odpovédnost za vady, zaruka za jakost
Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaru€ni doba musi Cinit 60 mésict ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti pfelozky
PZ vlastnikem PZ.
Stavebnik se sou€asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pFelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a pfevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.
Stavebnik se sou€asné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpusob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné& oznamit
zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile vlastnik PZ odeSle takové pisemné oznameni, ma se za to, ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruéeni oznameni o
vadé, pokud se v daném pfipadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel pfelozky
PZ je povinen pisemné pfedat opravenou &ast prelozky vlastnikovi PZ.
Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci Skody na pfelozce PZ az do dne jejiho
protokolarniho pfedani a prevzeti.
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1.

¢l. VIL.

Zavérecna ustanoveni
Tato smlouva se vyhotovuje .2 ¢tyfech (4) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
dvou (2).
Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravn&nymi
zastupci smluvnich stran.
Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze stavebnik je opravnén od této smiouvy
odstoupit kdykoliv, nejpozdéji vSak pied realizaci propojeni pielozky PZ s distribuéni soustavou.
Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.
Smluvni strany prohlasuji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuiji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urtité a srozumitelné vlle, Ze ji uzaviraji dobrovolng, nikoliv v tisni, pod
natlakem nebo za napadné jednostranné nevyhodnych pc:dminek, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své
pod:i ..
Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v &l. Il. odst. 1, na novy subjekt, z: =1zuje se
pfevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné oznamit
vlastnikovi PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového stavebnika.
Tato smlouva se uzavira s ndlezitostmi podle zakona & 89/2012 Sb. obc&ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpisa.
Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smiouvy (s vyjimkou udajd, jejichz
dopinéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohia$enim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouv': (s vyjimkou zmén uvedenych
v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.
Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu ob&éma smluvnimi stranami.

. Smilouva se uzavira na dobu urcitou a to do 31.12.2019. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci

pfelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim
nejsou dotéeny zavazky, které ze své povahy maiji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy; jde
zejména o zavazky uvedené v ¢l. IV., V. a VI. této smlouvy.

Tato smlouva podiéha uverejnéni v Registru smluv dle zak. &. 340/2015 Sb. o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist (dale téz ,zakon &. 340/2015 Sb., o registru smluv*).
Smiouvu bez zbyte¢ného odkladu uveiejni statutarni mésto Liberec, smluvni strana vymezena § 2
a § 3 zak. €. 340/2015 Sb., o registru smluv (¢ ile téZ ,povinny subjekt). Pokud tatc povinnost neni
povinnym subjektem spinéna v pfiméfené dobé, nejpozdéji véak do 30 kalendarnich dnil ode dne
podpisu této smlouvy, nese povinny subjekt odpovédnost za $kodu, zplsobenou takovym
jednanim/nekonanim. Nahrada $kody muaze byt druhou smluvni stranou poZadovana v souladu s
pfislusnymi ustanovenimi zdkona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku. Smiluvni strany prohlasuji,
Ze skuteCnosti u2dené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi, ani (“iak dlvérné
informace a udéluji svoleni k jejich uziti a uverejnéni v piném rozsahu bez stanoveni jakychkoliv
dalSich podminek.

Stavebnik Viastnik PZ

V Liberci dne ..21..06. 2017

V Liberci dne ...2 9. -U6- 2017

Tibor Batthyany
primator mésta

Priloha:
Situace pielozky PZ CridServices, s.r.o
Prehled stavbou dotéenych pozemki Plynarenska 499/1
Zabrdovice
602 00 Brno

IC: 27935311, DIC: 227935311
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Situace prelozky PZ
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Pfehled stavbou dotéenych pozemku
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