Smlouva o dílo na akci
 G1/2024 –  č.p. 57 Na Náspech – Nová kamenná zídka 

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

(dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany:

Objednatel:
EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :
Radek Průcha , předseda představenstva,



Marek Nádvorník, místopředseda představenstva,

Bankovní spojení : xxx
Č.ú. : xxx
IČO : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:
 PROINGSTA s.r.o.
Zastoupena:
 Dalibor Škapa, jednatel společnosti     

Sídlo:

 Lipenská 1170/45, 779 00   Olomouc   
IČO: 

 28648072               


            

DIČ:                 CZ28648072                           

            

Obchodní rejstřík:  
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 45164

            

Bankovní spojení:  
xxx
            

číslo účtu:
       
xxx            

telefon :
       
xxx
            

(dále jen jako „zhotovitel“)
(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ a/nebo každý zvlášť jako „strana dohody“)
Níže uvedeného dne, měsíce a roku se výše uvedené smluvní strany dohodly na následujícím znění smlouvy:
1. Předmět smlouvy
1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla „G1/2024 – Na Náspech č.p. 57 – Nová kamenná zídka“ a to v rozsahu kompletního provedení podle výzvy k podání cenové nabídky ze dne 29.4.2024 a položkového rozpočku, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo a je její nedílnou součástí (dále jen „dílo“).
1.2. Místo stavby: Hranice, ulice Na Náspech č.p. 57
1.3. Nedílnou součástí díla je dále:
1.3.1. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, zajištění opatření k zamezení znečištění okolí stavby,
1.3.2. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

1.3.3. zajištění oznámení nájemcům nebytového domu o zahájení provádění prací v daném úseku, a to ve lhůtě 5 dnů před započetím prací písemnou formou (vyvěšením oznámení v prostorách domu),

1.3.4. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavebních sutí vzniklých při provádění díla na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění,

1.3.5. uvedení všech povrchů dotčených pracemi na díle do původního stavu,

1.3.6. provádění díla tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi. 
2. Termín plnění

2.1. Termíny realizace díla: 

zahájení prací dne: dle odst. 6.3 této smlouvy
ukončení díla:         30. 9. 2024
2.2. Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele. 
3. Cena

3.1. Celková cena díla:
Cena bez DPH
392.412,-


Cena s DPH 21%
474.818,50
3.2. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady zajišťující řádné plnění předmětu díla, včetně nákladů na zařízení staveniště, jeho provoz a uvedení do původního stavu, dopravu, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, za provoz mobilního WC, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
3.2.1. Změna sjednané ceny je možná pouze pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě dochází ke změně ceny automaticky a není potřeba uzavírat dodatek smlouvy. Zhotovitel uvede na faktuře sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.

3.2.2. Změna ceny je dále možná, pokud budou v průběhu stavby realizovány vícepráce nebo méněpráce, a to ve formě dodatku ke smlouvě. Vícepráce budou oceněny takto: 

a) s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací, který je přílohou této smlouvy o dílo,
b) pokud to není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena ve výši 80% z ceníku společnosti ÚRS Praha a.s. v cenové úrovni 2022,
c) pokud ceníky ÚRS Praha a.s. tuto cenu rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla.
4. Platební podmínky

4.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

4.2. Podkladem pro provedení platby na účet zhotovitele bude daňový doklad splňující veškeré na něj příslušným zákonem kladené požadavky (dále jen „faktura“), vystavený zhotovitelem, na základě soupisu provedených prací a dodaného materiálu odsouhlasený objednatelem.

4.3. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21-ti dnů po jejím doručení. 
4.4. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený na titulní straně této smlouvy.
4.5. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu objednatele.
4.6. Objednatel, za splnění podmínek stanovených v odst. 3.2  této smlouvy ze strany zhotovitele, uhradí zhotoviteli poslední fakturu až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Úhradu zbývajících 10 % fakturované částky (zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit. Zádržné bude sloužit na zajištění splnění zhotovitelových povinností ze smlouvy o dílo a objednatel jej uvolní po protokolárním potvrzení o předání a převzetí díla objednatelem, po odstranění poslední vady a nedodělku uvedených v zápise o předání a převzetí díla objednatelem. Objednatel je zejména oprávněn ze zádržného uspokojit své náklady, které mu v souvislosti s nedodržením smluvních závazků zhotovitele vzniknou.

4.7. V případě, že objednatel použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí objednatel zhotoviteli rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených finančních prostředků zhotoviteli není objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu za dílo.

4.8. Došlo-li ke změně ceny podle odst. 3.2.2 této smlouvy, bude fakturována změněná cena.

4.9. V případě, že faktura – daňový doklad nebude mít všechny potřebné náležitosti a přílohy nebo nebude-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného materiálu, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení. V tom případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a po doručení opravené faktury běží nová doba splatnosti.
5. Podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a na vlastní zodpovědnost a nebezpečí. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu a dle schváleného a vzájemně odsouhlaseného položkového rozpočtu, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), dále podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré práce budou prováděny v souladu s právními předpisy a českými normami platnými pro příslušné části a celek díla. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele.
5.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla vhodným způsobem, je povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu vhodný způsob provedení. 

5.4. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování ekologických, hygienických a dalších platných předpisů vydaných právními orgány. Případné sankce z neplnění podmínek stanovených těmito předpisy, jdou výlučně k tíži zhotovitele.

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací až do dne odstranění poslední vady a nedodělku, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla objednatelem, stavební deník ve smyslu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 9 „Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě.

5.6. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, týkající se provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, vícepráce a seznam dokladů a úředních opatření týkajících se provádění díla. Zhotovitel je do stavebního deníku povinen uvést jmenovitý seznam osob oprávněných za zhotovitele provádět zápisu do stavebního deníku včetně jejich kontaktů a podpisového vzoru. Zhotovitel je povinen vést evidenci svých zaměstnanců a zaměstnanců svých případných subdodavatelů od začátku až do konce směny. Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

5.7. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

5.8. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále státní orgány stavebního dozoru, popřípadě koordinátor BOZP a jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5.9. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nevznikala zvýšená prašnost na staveništi.

5.10. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších předpisů. Předáním staveniště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

5.11. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednatelem pověřené odpovědné třetí osobě (dozor) podklady o provedených pracích a konzultovat s ním všechny postupy, které byly předem dohodnuty a odsouhlaseny objednatelem. Současně je zhotovitel povinen akceptovat veškeré připomínky odpovědné třetí osoby, při případných neshodách bude rozhodující stanovisko objednatele.

5.12. Zhotovitel vyzve 3 dny předem objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými anebo k účasti na zkouškách. Nedostaví-li se zástupce objednatele ke kontrole, ač byl řádně a ve lhůtě vyzván, může zhotovitel v pracích pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že při dodatečné kontrole objednatel zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, náklady na odkrytí těchto prací hradí zhotovitel. Zhotovitel hradí náklady na odkrytí rovněž v případě, že dílo zakryje, aniž podle výše uvedených podmínek vyzve objednatele ke kontrole díla. O výsledcích provedené prověrky zakrývaných prací pořídí smluvní strany písemný záznam do stavebního deníku.

5.13. Pokud bude chtít zhotovitel provést změnu materiálu nebo zařízení v průběhu realizace stavby oproti nabídce, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit objednatelem.

5.14. Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu stavebního materiálu nebo zařízení oproti nabídce.

5.15. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě dozor, má právo schválit, případně i určit stavebně technický dozor, nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoli přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku, který musí být vždy dostupný na staveništi, a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro odstranění vzniklých vad.

5.16. Pověřený pracovník objednatele nebo pracovník provádějící technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné nebo hospodářské škody, či výrazné zhoršení kvality zhotovovaného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

6. Staveniště, zahájení prací, dokončení prací, předání a převzetí díla

6.1. Staveništěm se rozumí prostor pro realizaci díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

6.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla, v souladu s projektem stavby a podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí smluvní strany zápis. 
6.3. Zhotovitel stavby vyzve objednatele k předání a převzetí staveniště za účelem zahájení stavebních prací min. 3 kalendářní dny předem. Pro vyloučení všech pochybností, smluvní strany prohlašují, že zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání staveniště za účelem zahájení prací na díle nejdříve po uzavření této smlouvy.
6.4. Zhotovitel vyzve nejméně 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla objednatele k převzetí dokončeného díla. Dílo je považováno za dokončené, pokud je předvedena způsobilost sloužit svému účelu.
6.5. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
6.6. Zhotovitel vyklidí staveniště 5 dní od předání díla. Řádně provedené vyklizení staveniště bude písemně objednatelem potvrzeno. 
6.7. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je splnění předmětu díla. Dílo lze převzít s ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Předávací řízení bude ukončeno písemným protokolem o předání a převzetí díla, který bude podepsaný objednatelem a zhotovitelem (příslušnými k tomu oprávněnými zástupci), ve kterém bude stanoven termín odstranění případných vad a nedodělků, které nebrání užívání díla.

6.8. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen přizvat k předání a převzetí díla své subdodavatele.

6.9. Při předání díla zhotovitel předloží vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak:

6.9.1. veškerou dokumentaci související s prováděním díla, certifikáty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, prohlášení o shodě, zápisy a výsledky provozních zkoušek,
6.9.2. ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si objednatel vyžádá a kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů,
6.9.3. stavební deník,

6.9.4. doklad o likvidaci odpadů.
Zápis o předání a převzetí díla bude proveden společně objednatelem se zhotovitelem ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.  

6.10. Pokud objednatel odmítne dokončené dílo převzít, bude mezi stranami sepsán zápis se stanovisky obou stran a zdůvodněním objednatele. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady a nedodělky bránící užívání díla.
7. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady
7.1. Dílo provede zhotovitel v souladu s touto smlouvou. 
7.2. Zhotovitel poskytuje na dílo a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že dílo a všechny jeho součásti bude mít sjednané vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla objednatelem.

7.3. Sjednává se objektivní odpovědnost za vady.
7.4. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

7.5. Vady díla (skryté i zjevné), které objednatel zjistí v záruční době, je oprávněn uplatnit u zhotovitele do konce záruční doby, a to písemnou formou, včetně e-mailové zprávy, přičemž rozhodující je datum podání. Oznámení vady je považováno za výzvu k odstranění v něm uvedené vady, neuplatní-li objednatel v tomto oznámení jiný nárok. 

7.6. V případě uplatnění nároku na odstranění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele (písemně, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto vadu do 5 dnů od obdržení výzvy. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit jiný termín odstranění vady. 

7.7. V případě nedodržení termínů k odstranění vad je objednatel oprávněn nedostatky takto reklamované vady nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 24 hodin od přijetí reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě. I přes odstranění vady jiným zhotovitelem není dotčena sjednaná záruka za jakost ve zbytku díla.

7.8. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla dle čl. II této smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízení platným v ČR v době jeho realizace. 

8. Sankce, odpovědnost za škody
8.1. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

8.3. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

8.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

8.5. Při chybném účtování prací činí smluvní pokuta 10 % hodnoty neoprávněně účtovaných položek. Tímto není dotčena povinnost vrátit neoprávněně účtované prostředky.

8.6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele nebo zhotovitele.
8.7. Za porušení ustanovení odst. 7.5 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení s nástupem na odstranění nebo prodlení s odstraněním vad.

8.8. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu smlouvy ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.9. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při nezahájení prací do 14 dnů od předání a převzetí staveniště ve výši 2.000 Kč za každý započatý den prodlení.

8.10. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu při bezdůvodném přerušení prací v průběhu výstavby delším než 14 dnů z důvodů na straně zhotovitele ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.

8.11. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).

8.12. Zhotovitel nemá právo započítat jakékoli své pohledávky vůči objednateli.
9. Zveřejnění smlouvy

9.1. Smluvní strany jsou si vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, tuto smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to v registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. (5) zákona o registru smluv do registru smluv.

9.2. Smluvní strany se dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

10. Zvláštní ujednání

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobených jeho činností včetně škod pracovníků zhotovitele u pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 8603550188 na částku: 10 000 000,. (minimální výše pojištění je stanovena na částku min. 5 000 000,-Kč bez DPH). Na požádání objednatele je zhotovitel povinen kopii platné pojistné smlouvy objednateli předložit.

10.2. Tato smlouva tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu této smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody (ať již učiněné v písemné, ústní nebo jiné formě) mezi smluvními stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

10.3. .Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory jsou oprávněny rozhodnout pouze místně a věcně příslušné soudy České republiky

10.4. Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu občanského zákoníku a že vybraný uchazeč souhlasí se zveřejněním smlouvy. 

10.6. Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu smlouvy není v žádném případě považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv.

10.7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 
10.9. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.

10.10. V této smlouvy, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak, význam slova vyjadřujícího určitý rod zahrnuje rovněž ostatní rody. Nadpisy jsou uváděny pouze pro přehlednost a nemají zásadní vliv na výklad této smlouvy.

10.11. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně potvrzená vyhotovení.

10.12. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
V Hranicích dne 24.06.2024                                

…………………………………..



   …………………………………..

             za objednatele






       za zhotovitele

            Radek Průcha                                                                           Dalibor Škapa, jednatel  
   Předseda představenstva
    EKOLTES  Hranice,  a.s.
…………………………………..

            za objednatele






        

            Marek Nádvorník  

  místopředseda představenstva             

      EKOLTES Hranice, a.s.
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