Smlouva o dilo

Uzaviena mezi smluvnimi stranami podle §§ 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku (dale jen
,0bcansky zakonik“)

¢islo smlouvy objednatele: M&UO/S/198/2024
¢islo smlouvy zhotovitele: MIROS24600454

Rekonstrukce mostu pres feku Odru v Odrach, mistni ¢ast Loucky

Clanek 1. — Smluvni strany

1. Meésto Odry

Se sidlem: Masarykovo namésti 16/25, 742 35 Odry
Zastoupen: Ing. Libor Helis, starosta mésta

ICO: 00298221

DIC: CZ00298221

Bankovni spojeni: Ceska sporitelna a.s.

Cislo Gctu: 27-1765068319/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Ing. Olga Veverkova, vedouci Odboru spravy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, email:
olga.veverkova@odry.cz

Ing. Jan Zezulka, technik Odboru spravy nemovitého majetku, tel.: 556 168 123, e-mail: jan.zezulka@odry.cz

(dale jen ,objednatel”)

1. Spolecnost ,,Most v Odrach - Loucky“

Spoleénik 1 — Spravce: Ml Roads a.s.

Se sidlem: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8

Zastoupena: Ing. Zdenék Ludvik, predseda spravni rady
Ing. Marek Steiner, ¢len spravni rady

ICO: 17331099

DIC: CZ17331099

Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.

Cislo uctu: 123-6606630207/0100

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vlozka 27461

Spolecnik 2: BESs.r.o.

Se sidlem: Sukova 625, 256 01 BeneSov

Zastoupena: Ing. Janem Freudlem, jednatelem a Petrem Vanou, jednatelem
ICO: 43792553

DIC: CZ43792553

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 7496

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Stavbyvedouci: Ing. Miroslav Senk, tel. +420 724 594 788, email: miroslav.senk@mi-roads.cz

(dale jen ,,zhotovitel”)

Clanek Il. - Zakladni ustanoveni
1. Smluvni strany uzaviraji ve smyslu § 2586 a nasl. ob¢anského zakoniku tuto smlouvu o dilo (dale jen ,,smlouva“).

2. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti smluvnich stran v souvislosti se zdvazkem zhotovitele
provést na svlj naklad a nebezpeci pro objednatele dilo a zavazek objednatele dilo od zhotovitele prevzit a
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zaplatit cenu dila, to vSe za nize sjednanych podminek.

U¢elem této smlouvy je zajisténi stavebnich praci stavby ,Rekonstrukce mostu pies Feku Odru v Odréach, mistni
Cast Loucky.” Vybér zhotovitele stavby byl predmétem zadavaciho fizeni pod nazvem , Rekonstrukce mostu pres
feku Odru v Odrach, mistni ¢ast Loucky.”

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény predmétnych Gdaji oznami bez prodleni druhé smluvni
strané.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zaddvacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci stavby , Rekonstrukce mostu pres feku Odru v Odrach, mistni ¢ast Loucky,” kterou vypracovala
spole¢nost MSS-projekt s.r.o., Michelskad 580/63, 141 00 Praha 4, ICO: 26849836, 7e mél pred uzavienim této
smlouvy moznost si prohlédnout stavenisté, a Ze timto zaroven provéfil, ze zavazné podklady tykajici se predmétu
smlouvy jsou srozumitelné a nemaji zjevné vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna reseni, konstrukce, obecné
vykonové ¢i funkéni poZadavky, materidly a technologie a dilo je takto moZno realizovat za dohodnutou smluvni
cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy. Timto ustanovenim neni dotéena odpovédnost objednatele za
spravnost a uplnost zaddvacich podminek. Zhotovitel v této souvislosti dale prohlasuje, Ze zaddvaci dokumentace
dila (v€etné vsech priloh) je dostatec¢na pro to, aby kvalifikované a presné provéfil, Ze je dilo schopen radné a vcéas
provést a stanovil cenu za dilo. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V. odst. 1. této smlouvy.

Clanek Ill. - Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo, jehoz predmétem je stavba ,Rekonstrukce mostu pres feku
Odru v Odrach, mistni ¢ast Loucky” v rozsahu dle:

e rozsahu predmétu plnéni uvedeného v priloze ¢. 1 této smlouvy — ocenény polozkovy rozpocet, PoloZzkovym
rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem
uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZek stavebnich praci doddvek a sluzeb a jejich celkové ceny pro
objednatelem vymezené mnozstvi,

e projektové dokumentace stavby, kterou vypracovala spoleénost MSS-projekt s.r.o., Michelska 580/63, 141 00
Praha 4, ICO: 26849836,

e predpist upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy, pfislusnych technickych norem,
obecné zdvaznych a zdvaznych podminek stanovenych pro provedeni dila objednatelem v podminkach
zadavaciho fizeni verejné zakazky,

e podminek stavebniho povoleni vydaného pro stavbu ¢i jinych rozhodnuti nebo opatreni stavebniho Gradu.
(dale jen ,dilo”).

Soucasti dila je také (v pfipadé, Ze to bude vyZadovat realizace dila):

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a geodetické
zaméreni stavby vcetné geometrického planu ve ctyfech vyhotovenich. Projektovda dokumentace
skutecného provedeni stavby a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také v elektronické
podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uétovany zvlast,

b) zajisténi vydani souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uzivani verejného prostranstvi a komunikaci dle
platnych predpis(,

c) zpracovani dokumentace doc¢asného dopravniho znadeni véetné projednani s pfislusnymi spravnimi organy
a osazeni a Udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci, véetné uvedeni do plivodniho
stavu a vraceni jejich spravci,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi predpisy, véetné
ptipadného zajisténi ohlaseni dle zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (déle
jen ,stavebni zakon®),
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e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté, oploceni stavenisté a zabezpeceni stavenisté proti neopravnénému
vstupu,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vcetné geometrického zaméreni
dokoncené stavby a vyhotoveni geometrického planu,

g) zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd, a to pred
zahajenim praci na staveniSti vCetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skuteéného stavu do pfislusné
dokumentace a véetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcim,

h) tridéni a likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace v souladu se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpis(, o likvidaci odpadu bude pfedlozen pisemny

doklad,

i) navrh provoznich ¥add a technickych zatizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach, revizich, atestech a
provoznich ndvodl a predpist v Ceském jazyce (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni
obsluhy,

j) predani viech doklad( a néleZitosti umozZnujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného postupu dle stavebniho

zakona, na zakladé kterého bude mozno zapodit s trvalym uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat
kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu arfadu se
zapocetim uzivani dle stavebniho zakona,

k) zajiSténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) zfizeni deponie materidld tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

m)  provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem, Uspésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

n) zajisténi bezpecnych prechodl a prejezdll pres vykopy pro zabezpedeni pristupu a prijezdu k objektlim,
budou-li potfebné,

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd( ze stavenisté v Cistoté a
jejich uvedeni do plvodniho stavu,

p) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prlzkumd souvisejicich s provedenim
dila,

q) zajiSténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potifebnych pro provedeni dila,

r) hlaseni archeologickych nalez( v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

s) fotodokumentace provddéni stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky pfislusnych stavebnich povoleni a poZadavky dotcenych organ( a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych orgdni a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

Projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v pribéhu realizace dila nutnost
zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice v dobé
provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné viechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potiebné zkousky, méreni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametr( predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné pro vydani
kolaudaéniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni, prekopt, zdbor(, souhlas(, oznameni
apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo bez vad a nedodélki branicich jeho Fadnému uZivani pfevzit a zaplatit za
né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V. této smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi radnému
uzivani dila se rozumi pouze drobné ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které ani samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila ani je podstatné neztézuji.
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10.

11.

Pfedmét smlouvy mZe byt zménén v souladu s ust. § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek
(dale jen ,,ZzvZ").

Zhotovitel je povinen kazdou zménu popsat v ramci zménového listu, jehoZ soucasti bude vycisleni hodnoty
zmény ve vztahu k plvodni poloZce rozpodtu a jejiho technického popisu se zdGvodnénim zmény, popfipadé
podrobny technicky popis spolu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Uvedené
zmény mohou byt provedeny pouze po predchozim souhlasu autorského dozoru, technického dozoru stavebnika
a objednatele. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakozZ i jakékoliv prekroceni
ceny stanovené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy je podminéno uzavienim pisemného dodatku k této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, Zze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych dasledkd. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a
Ze prace mohou byt dokoncéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Clanek IV. — Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo do 180 dnl od prevzeti stavenisté a nejpozdéji posledni den Ihity
provedené dilo predat (zptisobem dle ¢l. lll. odst. 8 a ¢l. XII. odst. 1 této smlouvy) objednateli.

Mistem plnéni jsou pozemky v katastralni tzemi Loucky nad Odrou, viz projektova dokumentace stavby.

V ptipadé, ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba vykonavajici za objednatele
inzenyrsko — investorskou cinnost na stavbé (dale jen ,osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika®),
objednatel nebo jind ktomu opravnéna osoba (napf. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti
z dlvodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na Ihdtu plnéni
dila uvedenou v odst. 1. tohoto ¢lanku.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jedndno o mozZnosti Upravy
terminu plnéni. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude posuzovano ve vztahu k moznosti provadéni dila
dle predepsanych technologickych postupl v souvislosti se skute¢nymi klimatickymi podminkami. V pfipadé
sporného posouzeni vhodnosti provadéni praci z dlivodu klimatickych podminek je povinen zhotovitel doloZit
zaznamy o pocasi vydané Ceskym hydrometeorologickym Gfadem. Doba, na kterou se prerusi béh Ihaty dle odst. 1
tohoto ¢lanku z ddvodu nepfiznivych klimatickych podminek, bude zahajena a ukoncena zapisem do stavebniho
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve
vécech realizace stavby dle ¢l. I. odst. 1 této smlouvy. Pferuseni doby plnéni sjednané vyse uvedenym zplsobem
neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Objednatel ma pravo, pokud to bude z objektivnich dlivodd nezbytné, nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila.
Zhotovitel je povinen provadéni dila ihned prerusit. Trva-li preruseni praci na dile déle neZ dva mésice z divodu
leZicich na strané objednatele, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenalezi vidi
objednateli narok na jakékoliv plnéni, véetné naroku na nahradu skody, z dvodu takového preruseni provadéni
dila. Bude-li toto preruseni trvat déle neZz dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiZz realizované
prace v plné vysi. Doba, na kterou se prerusi béh Ihdty dle odst. 1 tohoto ¢lanku, bude zahdjena a ukoncena
zapisem do stavebniho deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle €l. I. odst. 1 této smlouvy. Pferuseni doby plnéni sjednané vyse
uvedenym zpUsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Clanek V. — Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini

cena bez DPH 10 222 000,- K¢
DPH 2 146 620,- K¢
cena celkem véetné DPH 12 368 620,- K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.
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a)

b)

Soucasti sjednané ceny jsou vesSkeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné provedeni dila. Cena obsahuje i
ptipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to aZz do doby ukonéeni dila.

Cena za dilo uvedend v odst. 1. tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pfipustnou a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude
mozné meénit pouze:

nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo sniZena, a to
odectenim veskerych nadkladl na provedeni téch ¢asti dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprace budou odelteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladl
neprovedenych dle polozkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na predmét plnéni
v ramci zaddvaciho tizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen , poloZkovy rozpocet”),

jestlize objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmétu dila; dale zjisti-li se pfi realizaci skutecnosti, které
nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl predvidat a maji vliv na cenu dila;
nebo pfi realizaci se zjisti skutecnosti odliSné od dokumentace predané objednatelem. Naklady na tyto
viceprace budou uctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen poloZzek a nakladd dle polozkového
rozpotu a mnoistvi odsouhlaseného objednatelem. Naklady na viceprace, které nejsou stanoveny
jednotkovymi cenami polozek v nabidkovém polozkovém rozpoctu, budou uGctovany dle aktudlniho ceniku
stavebnich praci RTS max. do vySe 90 % téchto sbornikovych cen. Pokud se polozka zmény v rozpoctu
stavebnich praci nenachazi v polozkovém rozpoc¢tu a neni mozné pouzit polozku z pouZité cenové soustavy a
ani nejblize podobnou, bude poufZita individudlni kalkulace ceny a jeji vypocet bude vécné a technicky
zdlvodnén,

v pfipadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisd. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé
zmény ceny dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i jakékoliv pfekroceni ceny stanovené
v odstavci 1. tohoto ¢lanku budou vZzdy sjedndany dodatkem k této smlouvé.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

€lanek V1. - Platebni podminky
Zalohové platby nebudou poskytovany. Platby budou provadény v K¢ (Korunach ceskych).

Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit ndlezitosti dafového dokladu dle zdakona ¢.
235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpistl, a naleZitosti stanovené dal$imi obecné
zdvaznymi pravnimi pfedpisy (déle jen ,faktura®).

V souladu s ustanovenim zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni vrozsahu skutecné provedeného plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutet¢né provedenych praci a zjistovacim protokolu, se povazuje za samostatné
zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, na zdanitelné pInéni vystavi
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané
zhotovitelem, osobou vykondvajici technicky dozor stavebnika a zastupcem objednatele ve vécech technickych.
V pfipadé dodatecnych praci (vicepraci), fakturovanych samostatné na zakladé dodatkd uzavienych k této
smlouvé, bude soupis téchto praci tvofit prilohu faktury.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky 10 % z ceny dila bez DPH aZ do odstranéni vSech drobnych vad a
nedodélkl v terminech dle zapisu o odevzdani a prevzeti dila. Pozastavenou c¢astku uhradi objednatel zhotoviteli
do 14 pracovnich dnl po podepsani zadpisu o odstranéni posledni vady ¢i nedodélku. Bude-li dilo predano a
prevzato bez vad a nedodélkd, bude pozastavena ¢astka uhrazena ve Ih(ité splatnosti koneéné faktury.

Lhlta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Po provedeni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy) a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl, se kterymi byla
stavba prevzata, zhotovitel provede objednateli zavérecné souhrnné vyuctovani, které dolozi rekapitulaci
provedenych praci, jeZ bude vystavena v souladu s odsouhlasenym polozkovym rozpoctem.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lhlty splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v téchto pripadech:
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a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li chybné
vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li
objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet plivodni Ih(ita splatnosti. Cela IhGta splatnosti bézi opét ode
dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

€lanek VII. — Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeéi $kody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran ustanovenim §
2586 a nasledujicich ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umozZnit vstup na stavbu a stavenisté osobam vykondvajicim technicky dozor stavebnika a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

Tyto osoby jsou kromé kontroly provadéni dila vyplyvajici z § 2593 obcanského zakoniku opravnény i ke kontrole
dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole
rozpocCtl a faktur, kontrole hospodareni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na
stavenisti. Dale je zhotovitel povinen umozZnit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavajici ¢innost autorského
dozoru projektanta.

Zhotovitel je povinen do 7 dnl od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli a koordinatorovi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti pisemné sdélit veskeré udaje, které jsou predmétem ozndameni o zahdjeni praci
minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4 knafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich”, a to zejména jeho odstavct ¢. 4, 5,9, 10 a 11.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zpUsobilost dila slouZit svému ucelu) a predano
objednateli. Pfedani a prevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy, a to zplsobem
uvedenym v cl. XIl. této smlouvy.

Vlastnikem dila je objednatel, a to véetné vsech véci, mechanismu, materiall a konstrukci, které vnesl na misto
plnéni nebo zapracoval ¢i zabudoval do dila zhotovitel, po celou dobu realizace pfedmétu smlouvy. Nositelem
nebezpedi vzniku $kod na doddavkach a stavebnich pracich a na skladovém materialu v dobé jeho realizace je do
doby dokonceni a predani predmétu smlouvy objednateli zhotovitel.

Zhotovitel v pribéhu realizace stavby nebude prenaset povinnosti, vyplyvajici z pInéni zakazky — realizace a vedeni
stavby na jiné poddodavatele, nebo treti osoby nez ty, které jsou uvedeny v seznamu poddodavatell (pfiloha ¢. 2
této smlouvy) bez souhlasu objednatele. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

Zménit poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zaddvacim Fizeni spInéni kvalifikace, je mozné jen
ve vyjimecnych ptipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi splfiovat kvalifikaci minimalné
v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim fizeni. Zménu poddodavatele neni nutno upravit dodatkem ke
smlouvé.

Clanek VIIl. — Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit
stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostredi, pozZarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé,
Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani verejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici poZzadavkim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakona, ve znéni pozdéjsich predpisl, a jeho provadécich predpisu.
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Smluvni strany se dohodly na I. jakosti material( a dila.

Jakost doddavanych materidld a konstrukci bude dokladovédna predepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

Clanek IX. - Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli a zhotovitel prevezme staveniSté nejpozdéji do 5 pracovnich dnli od wvyzvy
objednatele zhotoviteli k zahdjeni stavebnich praci. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zdpis.
Stavebni prace budou zahdjeny do 5 pracovnich dnli od prevzeti stavenisté zhotovitelem, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

PFi pfedani stavenisté objednatel pfeda zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pti provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci
na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 5 dnl od provedeni dila (viz ¢l. VII. odst. 4. této
smlouvy). Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které
mu tim vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pfistup na
stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisll, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a
za bezpecnost provozu v prostoru staveniste.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad odstrafiovat odpady a
necistoty vzniklé jeho €innosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusSnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Clanek X. — Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postup(, které odpovidaji pravnim predpistim CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu
pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provést dilo na svlij naklad své nebezpeli a postupovat s odbornou znalosti a peclivosti. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného dila,

e) vyhotovit a prlibéZné aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace neprodlené predkladat objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodleng,

nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat

mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou (na adresu:

podatelna@odry.cz) a nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dalsi postup,

b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. lll. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

Zhotovitel zabezpedi veskera potrebnad povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zaborim komunikaci, osazeni a
udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace dopravy po dobu
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10.

11.

12.

13.

14.

vystavby a uvedeni do plvodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby, k
omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastnikd sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pfipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zakona. Projektovd dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné
kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pfed poskozenim a
kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajistovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly hospodafské soutéze a
pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach zajistovanych poddodavateli, a to vidy
bezodkladné po uzavreni pfislusné smlouvy nebo vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle predchozi véty
musi obsahovat mj. jmenovité uvedeni poddodavatel(, Cinnosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavatell, nezbytnych pro vykon téchto innosti,
a originaly prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadeéni praci opravnénymi osobami, za
dodrZeni obecnych technickych poZadavkd na vystavbu a jinych technickych predpisli, za vypracovani dalsi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku splfiuji.

Zhotovitel nejméné 10 pracovnich dnl predem oznami spravcim siti a osobé vykonavajici technicky dozor
stavebnika praci v ochranném péasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole prdbéhu praci a prevzeti pred zpétnym
zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem zavinéného
poskozeni inZzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho
plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k proveéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych divodi nedostavi, mlize
zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace
zakryt. Bude-li vtomto pripadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti
provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci pred jejich
zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme a nedd pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz
zakryté prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré ndaklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich vedeni a
inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho C¢asti preda objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

Objednatel vykonava na stavbé obcasny technicky dozor. Vjeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi podminkami, podle technickych norem,
jinych pravnich predpist a rozhodnuti verejnopravnich predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému
standardu. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho
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15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

deniku. V pripadé zjisténi vad dila je zhotovitel povinen tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zplsob a termin
jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci Ci jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred zahdjenim
montaznich praci, objednateli nebo technickému dozoru stavebnika certifikat ¢i jiny privodni doklad prokazujici
kvalitu zabudovdvaného vyrobku, konstrukce ¢&i materidlu.

V ptipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatfeni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese
plnou odpovédnost za zplsobené Skody a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovdny pouze po predchozim ozndmeni objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon €. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen , koordinator BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vsechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu ukladd zdkon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrZovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téZz ,BOZP“) na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Gcasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynG koordinatora BOZP na stavenisti.

Po zahdjeni stavebnich praci se budou konat 1x tydné kontrolni dny, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel bude na tato jedndni vysilat pouze kvalifikované pracovniky s prdvem okamzitého rozhodnuti o
opatrenich, nutnych pro hladky priibéh stavby. Stejnou povinnost ma také objednatel. V pfipadé potreby je mozné
svolat mimoradny kontrolni den.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnl pred zahdjenim praci na stavenisti pisemné
informaci o fyzickych osobdch, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnancl poddodavatell
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou ¢innost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech technickych a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné
nahlasit koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplni
a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfislusSnymi spravnimi urady),
bude zhotovitel povinen objednateli tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel zajisti po celou dobu realizace dila minimalni produkci vSech druhl odpadd, vzniklych v souvislosti s
realizaci dila a v pfipadé jejich vzniku bude pfednostné a v co nejvétsi mire usilovat o jejich dalsi vyuziti, recyklaci a
dalsi ekologicky Setrna feseni, a to i nad ramec povinnosti stanovenych zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech.

Clanek XI. — Stavebni denik, bezpeénostni denik

STAVEBNI{ DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o vsech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové naleZitosti a musi byt veden
zpusobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti
kdykoliv v pribéhu prace.

Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku budou zapisovat Citelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt prepisovany,
necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhavany prvni stranky s origindlnim textem. Pfi dennich zaznamech
nesmi byt vynechdna volnda mista. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
zastupcem.
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Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skutecnosti souvisejici s pInénim smlouvy. Jednd se zejména o:
a) cCasovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouZitych materiald a technologii,

¢) zddvodnéni odchylek v postupech praci a v pouZitych materidlech oproti realiza¢ni dokumentaci stavby, dalsi
Udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanovenitermin( k odstranéni zjisténych vad a nedodélka.

Objednatel a jim povérené osoby jsou opravnény stavebni denik kontrolovat a k zapisim pfipojovat své
stanovisko. Do deniku je oprdvnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika,
autorsky dozor a koordinator BOZP.

Zhotovitel umoZni vyjmout zmocnénému zastupci objednatele prvy priipis dennich zaznam ze stavebniho deniku
pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zapisu od zmocnénych zastupcl objednatele je
stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnd pFipojit k ziznamu své pisemné stanovisko. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi.

Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem zdznamu ve stavebnim deniku, vyznaci ndmitky svym zdpisem do
stavebniho deniku. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vidy do jednoho
tydne, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vsak zavazuje jesté pred uplynutim této lhaty
prokazatelné vyzvat zmocnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek. V pfipadé, Ze bude objednateli
prvy prlpis predan postou, zasle své namitky doporu¢enym dopisem zhotoviteli do jednoho tydne od doruceni
zaznamu. V pripadé, Ze tak neucini, ma se za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi.

BEZPECNOSTNI DEN{K

8.

10.

Zhotovitel je dale opravnén vyjadfovat se k zapisim do bezpecnostniho deniku, ktery ke stavbé povede
koordinator BOZP a je povinen neprodlené respektovat poZadavky koordinatora BOZP v deniku uvedené.

ReZim tohoto deniku se pfimérené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Zapisem ve stavebnim deniku a bezpecnostnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

Clanek XII. — Pfedani dila

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 10 pracovnich dnl po obdrZeni pisemné vyzvy zhotovitele. Doba
od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni (pfevzetim dila ve smyslu odst. 2. tohoto ¢ldnku nebo jeho
neprevzetim ve smyslu odst. 3. tohoto ¢lanku) se nepodita do Ihlty plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude pfeddno bez vad a nedodélkd branicich jeho fadnému
uzivani a Ze zhotovitel spini dalsi povinnosti dle této smlouvy, jejichZz splnéni je sjedndno jako podminka pro
predani a prevzeti. O predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol.

Pokud objednatel dilo neprevezme, protozZe dilo obsahuje vady nebo nedodélky branici jeho fadnému uzivani, je
povinen tyto vady a nedodélky v predavacim protokolu specifikovat.

Pokud objednatel dilo vsouladu s¢l. lll odst.8 této smlouvy prevezme svadami anedodélky nebranicimi
fadnému uzivani dila (prevzeti s vyhradami), bude o odstranéni téchto vad a nedodélkli smluvnimi stranami
sepsan zapis, ktery podepisi opravnéni zastupci smluvnich stran, a tyto vady a nedodélky budou odstranény do 5
dni od prevzeti dila objednatelem, nedohodnou-li se smluvni strany pfi predani tohoto dila pisemné jinak.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a technickych norem. Uspéiné
provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpist, o provedenych zkouskach, atestech a dalsi
dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé, certifikatd a dokladl nutnych k ziskani kolaudac¢niho
souhlasu zhotovitel preda objednateli pti predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle predchozi véty

nepreda, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na
vyzvu objednatele doplnit.

Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby podle stavebniho
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10.

zakona.

Clanek XIIl. — Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida poZadavkim uvedenym ve smlouvé, prislusSnym pravnim
predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoznuje uzivani, k
némuz bylo urcéeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovidd za vady, jeZ ma dilo v dobé predani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady
dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo prokazatelné jeho poruseni
povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a doddavky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto ¢lanku, zaruku za
jakost v délce 60 mésicu.

Na dodavky technologického charakteru se samostatnym zarucnim listem plati zaruka poskytnutd vyrobcem, min.
vsak v délce 24 mésicu.

Zarucni doba zacind bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a
to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povaZuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho co
nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: info@mi-roads.cz, nebo
b) adresu: Kozeluzska 2450/4, 180 00 Praha 8, nebo

c) datovou schrankou: 4cviz5t

Jakmile objednatel odesle toto oznameni, bude se mit za to, Ze poZaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li
v oznameni jinak.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady, ktera nebrani radnému uzivani dila, nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie (vady, ktera brani
radnému uzivani dila) zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o
vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojnasobku uvedenych dob, je objednatel
opravneén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji
do 10 dnd od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak),
v pfipadé havarie pak ve Ih(ité stanovené pisemnou dohodou smluvnich stran.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavcl 3. a 4. tohoto
¢lanku smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni obcanského zakoniku. Veskeré Cinnosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vytizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele.

Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni smlouvy, ma objednatel pravo:
1. na odstranéni vady dodanim nové véci bez vady nebo dodanim chybéjici véci,
2. na odstranéni vady opravou véci,
3. na pfimérenou slevu z ceny dila,
4. na odstoupeni od smlouvy.

Predstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel prava jako pod body 1. a 2. dle predeslé
véty.

Clanek XIV. — Odpovédnost za $kodu

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu az do dne prevzeti provedeného dila bez
vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému uZivani objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
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10.
11.

12.

Skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy o dilo predloZi objednateli kopii platné pojistné smlouvy (pfipadné certifikat o
pojisténi) na pojisténi stavebnich a montaznich vykonl do vyse ceny dila a dale pojisténi odpovédnosti za skodu
zpUsobenou zhotovitelem tfeti osobé s tim, Ze pojistné plnéni musi byt sjedndano min. ve vysi 20 000 000,- K¢.
Zhotovitel je povinen mit pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila.

Clanek XV. - Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 této
smlouvy za kazdy i zapocaty den prodleni s pfedanim dila dle terminu pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo prevzato v souladu s ¢l. lll odst. 8 této
smlouvy (pfevzeti s vyvhradami) ve stanovené |h(té, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim opravnéné uctované ceny dila nebo jeji ¢asti se sjednava urok z
prodleni ve vysi 0,05 % z uctované ceny dila nebo jeji ¢asti, s jejiz uhradou je v prodleni, bez DPH za kazdy den
prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny dila bez DPH dle ¢l. V odst. 1 za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim
vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. VII. odst. 6. - 7. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli U¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel nepreda objednateli bankovni zaruku v souladu s ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy, bude
objednatelem zhotoviteli ictovana smluvni pokuta ve vysi 100 000,- K¢, ¢imz neni dotéena povinnost zhotovitele
dle ¢l. XVI. odst. 2. této smlouvy bankovni zaruku objednateli predat.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud
vznikl dfivéjsSim porusenim povinnosti.
Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé
strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze vymahat samostatné
vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

€lanek XVI. - Bankovni zaruka

Pro ucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi financ¢ni zaruka podle ustanoveni § 2029 a
nasledujicich ob¢anského zakoniku, vystavena tuzemskou bankou nebo tuzemskou pobockou zahrani¢ni banky
podle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 21/1992 Sb., o bankach, v platném a G¢inném znéni, jejimZz obsahem
bude neodvolatelny a bezpodminecny zavazek banky poskytnout objednateli za dale stanovenych podminek
plnéni z bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv namitek na prvni vyzvu objednatele.

Nejpozdéji do 15 dnll ode dne preddni a prevzeti dila zhotovitel pfedd objednateli bankovni zaruku ve vysi 5 % ze
sjednané ceny dila bez DPH, kterd bude slouZit k zajisténi zavazk( zhotovitele odstranit béhem zaruéni doby
reklamované vady dila za podminek stanovenych v €l. XlIl. Smlouvy o dilo (dale jen , bankovni zaruka za zarucni
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dobu*“). Bankovni zaruka za zaruéni dobu bude u objednatele uloZena po celou zaruéni dobu stanovenou v ¢lanku
XIll. odst. 3 a 4 smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén uplatnit své naroky z bankovni zaruky za zaru¢ni dobu v
pfipadé, Ze nastane néktera z dale uvedenych skutecnosti:

- zhotovitel bude v prodleni delSim neZz 5 dnl se zapocetim odstranovani reklamované vady dila, ktera
nebrdni jeho fadnému uZivani, nebo bude v prodleni delSim nez 24 hodin se zapocetim odstrafiovani
havarie;

- zhotovitel bude v prodleni delsim neZz 10 dn( s odstranénim reklamované vady dila.

K uplatnéni bankovni zaruky za zaru¢ni dobu postaci pisemnd vyzva objednatele adresovana bance a obsahujici
Cestné prohlaseni objednatele, Ze nékterd z podminek pro uplatnéni bankovni zdruky podle pfedchoziho
odstavce je splnéna.

Casti smlouvy o dilo tykajici se odpovédnosti za vady nebo vy$e smluvnich pokut nejsou uplatnénou bankovni
zarukou podle tohoto ¢lanku dotéeny. Uplatnénim bankovni zaruky tak nejsou nijak dotéena prava objednatele
vUci zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty nebo ndhradu skody z dlvodu poruseni pfislusnych ustanoveni
smlouvy o dilo.

Clanek XVII. — Vy$3i moc

Za pripady vys$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné plnéni
smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt ani
objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi vzniku
takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze maji tyto
okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, Ze plisobeni vyssi moci trva déle nez 14 dnd, vyjasni si obé smluvni strany dalsi provadéni dila, resp.
zménu dodatkem k této smlouvé.

Clanek XVIII. — Zanik smlouvy
Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.
Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni
stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV. odst. 1. této smlouvy,
b) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou ptipadd, kdy prevzeti brani divody na
strané objednatele),
c) nedodrZeni pokynl objednatele, pravnich predpis nebo technickych norem tykajicich se provadeéni dila,

d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha
vyzva nesmi nasledovat drive nez 30 dni po doruceni prvni vyzvy,

Objednatel je ddle opravnén od této smlouvy odstoupit v pripadé, Ze dojde k neopravnénému zastaveni praci
z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zplGsobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli.

Objednatel i zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji zakladni ucel, v
disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena nebo v pfipadé zasahu vyssi moci.

Objednatel mlzZe zavazek ze smlouvy vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniZz by byla porusena pravidla uvedena v § 222 ZZVZ. Objednatel mUlZe dale zdvazek ze smlouvy
vypovédét nebo od smlouvy odstoupit v pripadé zjisténi uvedenych v § 223 odst. 2. ZZVZ.

V pripadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila bude zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucdsti dila a uhradit mu pripadné vzniklou sSkodu.
Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prdva a povinnosti.
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7.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” uvedenym v § 2002 obcanského zakoniku
rozumi ,nejpozdéji do 14 dn(“.

€lanek XIX. — Socialni a environmentalni odpovédnost

Objednatel pozaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali plnéni dle této smlouvy v souladu s dale
uvedenymi mezinarodnimi Gmluvami Mezinarodni organizace prace (ILO) ratifikovanymi Ceskou republikou.

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat minimdlné nasledujici zakladni pracovni standardy dle Umluv ILO:

e Umluva ¢ 87 - Umluva o svobodé sdruiovani a ochrané prava odborové se organizovat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci ¢. 489/1990 Sb.);

e Umluva & 98 - Umluva o provadéni zésad prava organizovat se a kolektivng vyjedndavat (sdéleni
Federélniho ministerstva zahrani¢nich véci €. 470/1990 Sb.);

e  Umluva & 29 - Umluva o nucené nebo povinné praci (sdéleni Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci
¢. 506/1990 Sb.);

e Umluva & 105 — Umluva tykajici se odstranéni nucené prace, 1957 (sdéleni Ministerstva zahrani¢nich
véci €. 231/1998 Sh.);
véci ¢. 24/2008 Sb.m.s.);

e Umluva ¢&. 182 — Umluva o zdkazu a okamZitych opatienich k odstranéni nejhorsich forem détské prace
(sdéleni Ministerstva zahraniénich véci ¢. 90/2002 Sb.);

e Umluva & 100 — Umluva o stejném odmériovani pracujicich muz(i a Zen za praci stejné hodnoty (sdéleni
Federalniho ministerstva zahrani¢nich véci €. 450/1990 Sb.);

e Umluva ¢ 111 - Umluva o diskriminaci (zaméstnani a povoldni), 1958 (sdéleni Federdlniho ministerstva
zahraniénich véci €. 465/1990 Sb.);

e Umluva ¢&. 155 — Umluva o bezpeénosti a zdravi pracovnikil a o pracovnim prostfedi (vyhlagka ministra
zahranicnich véci ¢. 20/1989 Sb.).

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovédni za zajisténi toho, aby vsichni zaméstnanci realizujici pInéni dle

této smlouvy méli zékonné pravo pracovat v Ceské republice, a 7e jejich zaméstnani bude v souladu se zakonem ¢.
262/2006 Sb., zakonikem prace, v platném a uc¢inném znéni, a dalsimi platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé musi zajistit rovnost a spravedlivé a dUstojné zachazeni se vsemi jejich
zaméstnanci, pfiemzZz budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivé ocenovat své zaméstnance.
Diskriminace zaméstnanct jakéhokoli druhu je pfisné zakazana.

Veskery nabor zaméstnancl v rdmci realizace plnéni dle této smlouvy bude zhotovitel provadét systematicky s
cilem respektovat v maximalni moZné mife preferenci objednatele poskytnout zaméstnani vhodnych
kvalifikovanych mistnich uchazec¢li tam, kde to bude mozné. Zhotovitel se soucasné zavazuje, Ze nebude nabizet
zadné nabidky zaméstnani stavajicim zaméstnancim objednatele. Dédle se predpokladd, Ze zhotovitel a jeho
poddodavatelé respektuji zakladni lidska prava, vcéetné plnéni VSeobecné deklarace Lidskych prdv a Evropské
umluvy o lidskych pravech.

Pokud se objednatel dozvi, Ze zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplnuji vyse uvedena naftizeni, je zhotovitel
povinen tyto nedostatky napravit a dokoncit plnéni dle smlouvy vsouladu stémito pozadavky. Jakékoli
potencidlni naklady spojené s touto povinnosti jsou nakladem zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje v maximalni mozné mire pfi realizaci pInéni dle této smlouvy dodrZovat principy socialné
odpovédného zadavani, environmentalné odpovédného zadavani a inovaci. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje
dodrZovat veskeré pracovnépravni predpisy, predpisy tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi. V pfipadé zjisténi poruseni této povinnosti bude ze strany
objednatele uplatnéna smluvni pokuta ve vysi 20.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad takovéhoto poruseni.

Clanek XX. — Sankce viiéi Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, zZe platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou pfimo nebo neptimo
<14 >



ani jen zcasti zpristupnény osobam, vici kterym plati tzv. individualni finanéni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2
Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektiim a
organtm vzhledem k situaci na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich
opatrenich vici prezidentu LukasSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny na tzv.
sankcnich seznamech (dle ptiloh €. 1 obou nafizeni).

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v natizeni Rady (EU)
2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) ¢. 833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k
¢innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajing, tedy zejména, Ze zhotovitel neni:

e  ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, kterd je z vice nez 50 % pfimo ¢i nepfimo vlastnéna nékterou z osob dle predeslé
odrazky, nebo

e fyzickou nebo pravnickou osobou, kterd jednda jménem nebo na pokyn nékteré z osob uvedenych v
predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadnd z vyse uvedenych podminek neni naplnéna ani u jeho
poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy
podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

Bude-li kterékoliv z natizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou obdobného vyznamu, uvedena
povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteénostech, které maji vliv na
odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy. Zhotovitel je sou¢asné povinen kdykoliv
poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od této
smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za
vady, povinnosti zaplatit smluvni pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat ddvérnost informaci
souvisejicich s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

Clanek XXI. — Zavéreéna ujednani

Zhotovitel timto na sebe pfebird nebezpeci zmény okolnosti po uzavieni této smlouvy, pro coZz mu nepfislusi
domahat se prav uvedenych v ust. § 1765 odst. 1 a v ust. § 2620 odst. 2 obc¢anského zakoniku.

Smluvni strany se zavazuji resit pripadné spory vzniklé pfi pInéni této smlouvy vidy nejprve vzajemnym jednanim
na urovni odpovédnych zastupcl obou smluvnich stran. Pokud nedojde ke smirnému vyreseni véci, mohou se
smluvni strany se svymi naroky vyplyvajicimi z této smlouvy obratit na soud.

Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran. Tato smlouva podléhd povinnému uverejnéni v
registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych smluv, uverejriovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), a nabude uUcinnosti nejdfive okamZikem takového
uverejnéni.

Smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pficemzZ kazdd ze smluvnich stran obdrzi dvé vyhotoveni. Toto neplati, pokud bude smlouva
uzaviena elektronicky za predpokladu, Ze opravnéni zastupci smluvnich stran jej podepisi uzndvanym
elektronickym podpisem.

Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti osobé.

Dle zédkona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakon(l (zakon o finanéni
kontrole), ve znéni pozdéjsich predpis(, je zhotovitel osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly.

S uzavienim této smlouvy vyslovila souhlas Rada mésta Odry na své 42. schizi, konané dne 19.06.2024, a to
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usnesenim ¢. RM/09/42/2024 b).

9. Zhotovitel i objednatel prohlasuji, Ze zpracovavani osobnich Udaji provadéji dle platné legislativy na ochranu
osobnich Udajd a maji zavedeny takovd organizacni a technickd opatfeni k ochrané osobnich udajt, tak aby
nedoslo pfi pInéni smlouvy k poruseni divérnosti, dostupnosti nebo integrity osobnich Gdaju, které jsou ve spravé
Mésta Odry jako spravce osobnich Udajh. V pfipadé poruseni ochrany osobnich Udajd nahlasi zhotovitel toto jako
incident na email helpdesk@odry.cz nebo telefonni ¢islo 556 768 103.

10. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena po vzdjemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné
nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

11. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet
Pfiloha ¢. 2 — Seznam poddodavatel(

V Odrach dne 16.07.2024 V Ostravé dne 18.07.2024
za objednatele za zhotovitele
Ing. Libor Helis Ing. Zdenék Ludvik
starosta predseda spravni rady

Ing. Marek Steiner
clen spravni rady
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