
 VERSANA  s.r.o.  SMLOUVA  O  DÍLO  č.  24030 
 Kytlice  11,  407  45  Kytlice 

 Smlouva  o  dílo 

 (dále  jen  smlouva) 

  Uzavřená  ve  smyslu  §  2586  a  násl.  Zákona  89/2012  Sb.  (občanský  zákoník),  mezi  těmito  smluvními  stranami: 

 1.  Označení  smluvních  stran 

 1.1.  Objednatel:  Vyšší  odborná  škola,  Střední  průmyslová  škola  a  Střední 

 odborná  škola  Varnsdorf,  p.o. 

 sídlo:  Bratislavská  2166,  407  47  Varnsdorf 

 IČ:  18383874 

 zastoupený  ve  věcech  smluvních:  Ing.  Bc.  Petrem  Kotuličem,  ředitelem  p.o. 

 zastoupený  ve  věcech  technických:  Miroslavem  Koktou,  miroslav.kokta@skolavdf.cz,  737  052  399 

 zastoupený  ve  věcech  organizačních:  Ing  Martinem  Pohlem,  martin.pohl@skolavdf.cz,  778  528  153 

 1.2.  Zhotovitel:  VERSANA  s.r.o. 

 se  sídlem:  Kytlice  č.p.11,  407  45 

 IČ:02634767  DIČ:  CZ  02634767 

 zastoupený  ve  věcech  smluvních:  Davidem  Dvořákem  –  jednatelem 

 zastoupený  ve  věcech  technických:  Ing.  Alenou  Rozsypalovou,  a.rozsypalova@versana.cz,  606  314  342 

 Petr  Palička,  p.palicka@versana.cz,  776  228  886 

 bankovní  spojení:  2114879905/2700 

 Zapsaný  v obch.  rejstříku  vedeném  u  Krajského  soudu  v Ústí  nad  Labem,  spis.  zn.  C33803 

 2.  Předmět  smlouvy  a  rozsah  díla 

 2.1.  Předmětem  této  smlouvy  je  zhotovení  díla  : 

 “Oprava  zděného  oplocení  2024” 

 2.2.  Zhotovitel  se  tímto  zavazuje,  že  pro  objednatele  na  své  náklady  a  na  své  nebezpečí,  provede  výše 

 popsané  dílo  způsobem  a  v rozsahu  stanoveným  v této  smlouvě  a  objednatel  se  tímto  zavazuje  řádně 

 dokončené  dílo  převzít  a zaplatit  zhotoviteli  za  jeho  zhotovení  cenu  ve  výši  a  způsobem  stanoveným 

 v této  smlouvě. 

 2.3.  Zhotovením  díla  se  rozumí  úplné,  funkční  provedení  určených  stavebních  a  montážních  prací  konstrukcí, 

 včetně  dodávek  potřebných  materiálů  a  zařízení  nezbytných  pro  řádné  dokončení  díla,  dále  provedení 

 všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  prací  a  konstrukcí,  jejichž  provedení  je  pro  řádné 

 dokončení  díla  nezbytné. 

 2.4.  V rámci  uvedených  činností  je  povinností  zhotovitele  zejména: 

 a)  zajištění  a  provedení  všech  opatření  organizačního  a  stavebně  technologického  charakteru  k řádnému 

 provedení  předmětu  díla; 

 b)  zajištění  úklidu  stavby  a  odstranění  zařízení  staveniště  ke  dni  předání  a  převzetí  díla  objednatelem; 

 c)  zajištění  odvozu,  uložení  a  likvidace  odpadů  v  souladu  s  příslušnými  právními  předpisy; 

 d)  zajištění  čistoty  v  místě  realizace  předmětu  plnění  a  v  jeho  okolí;  zajištění  veškerých  prací,  dodávek  a 

 služeb  souvisejících  s bezpečnostními  opatřeními  na  ochranu  osob  a  majetku; 

 e)  zajištění  bezpečnosti  při  realizaci  předmětu  díla  ve  smyslu  bezpečnosti  práce; 

 f)  předat  prohlášení  o  shodě,  certifikáty  a  atesty  na  použité  materiály  a zařízení,  technické  podmínky 

 výrobků  a  další  doklady  související  s  plněním  předmětu  díla,  v případech,  kdy  je  to  právním  předpisem 

 vyžadováno,  objednateli; 

 2.5.  Předmět  a  rozsah  díla  je  dále  vymezen  obsahem  následující  dokumentace  a  dokladů: 

 a)  oceněný  výkaz  výměr  -  položkový  rozpočet  –  příloha  této  smlouvy; 

 b)  projektová  dokumentace 

 2.6.  V  případě  nesrovnalostí  mezi  projektovou  dokumentací  a  položkovým  rozpočtem  je  rozhodný  položkový 

 rozpočet. 
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 3.  Cena  díla 

 3.1.  Cena  díla  je  sjednána   v souladu  s rozsahem  díla  vymezeným  v této  smlouvě  a  je  položkově  uvedena 

 v rozpočtových  nákladech  (položkovém  rozpočtu),  který  je  nedílnou  součástí  této  smlouvy  jako  její 

 příloha. 

 3.2.  Cena  díla  smluvními  stranami  sjednaná  činí:  =  4.505.181,01  Kč  bez  DPH 

 K  výše  uvedené  ceně  přísluší  DPH  ve  výši  dle  platných  zákonných  ustanovení. 

 3.3.  Sjednaná  cena  díla  zahrnuje  práce,  dodávky,  služby  a  výkony,  kterých  je  potřeba  k zahájení,  provedení, 

 dokončení  a  zprovoznění  předmětu  díla  pro  rozsah  díla  dle  čl.  2.  této  smlouvy  včetně  nákladů 

 na ubytování,  stravné  a  dopravu  pracovníků  apod. 

 3.4.  Nabídková  cena  nesmí  být  měněna  v souvislosti  s  hodnotou  kurzu  české  měny  vůči  zahraničním  měnám  či 

 jinými  faktory  s vlivem  na  měnový  kurs,  stabilitou  měny  nebo  cla. 

 3.5.  Změna  sjednané  ceny  díla  je  přípustná  pouze  v  následujících  případech: 

 a)  objednatel  bude  požadovat  provedení  jiných  prací  než  těch,  které  jsou  uvedeny  v  předmětu  této  smlouvy 

 o  dílo; 

 b)  objednatel  nebude  požadovat  provedení  některých  prací,  které  jsou  uvedeny  v  předmětu  této  smlouvy  o 

 dílo; 

 c)  v  průběhu  realizace  díla  dojde  ke  změně  předpisů  upravujících  sazbu  daně  z  přidané  hodnoty  pro  zboží  a 

 práce,  které  jsou  předmětem  této  smlouvy  o  dílo; 

 d)  objednatel  udělá  změnu  materiálu  dle  svého  výběru; 

 e)  v průběhu  provádění  díla  se  vyskytne  potřeba  realizovat  dodatečné  práce,  které  jsou  nezbytné  pro 

 provedení  původních  prací  nebo  pro  dokončení  předmětu  díla.  V takovém  případě  je  zhotovitel  povinen  na 

 skutečnosti  zjištěné  v daném  smyslu  neprodleně  upozornit  objednatele  zápisem  do stavebního  deníku  a 

 vést  jejich  oddělenou  evidenci. 

 f)  Cena  za  provedení  díla  podle  bodu  3.2  této  Smlouvy  může  být  dále  změněna  v  případě,  kdy  se  situace  na 

 trhu  změní  natolik,  že  dojde  ke  změnám  cen  materiálů  a  služeb  oproti  cenám  materiálů  a  služeb 

 uvažovaným  při  oceňování  položkového  rozpočtu  pro  realizaci  díla.  Dojde-li  ke  zvýšení  či  snížení  ceny 

 jakéhokoliv  materiálu  nebo  služby  po  uzavření  této  smlouvy  o  více  jak  10  %,  dohodly  se  smluvní  strany,  že 

 cenu  příslušného  materiálu  nebo  služby  v  rozpočtu  upraví  (sníží  či  navýší)  o  procento  odpovídající  rozdílu 

 cen  takového  materiálu  nebo  služby;  podle  změn  rozpočtu  upraví  následně  smluvní  strany  i  cenu  za 

 provedení  díla  podle  bodu  3.2  této  Smlouvy.  O  změně  rozpočtu  a  ceny  za  provedení  díla  uzavřou  smluvní 

 strany  dodatek  k  této  Smlouvě.  V  případě,  že  by  se  cena  materiálů  měnila  o  více  jak  10  %  opakovaně  po 

 uzavření  této  Smlouvy,  bude  cena  za  materiál  nebo  službu  změněna  pouze  v  rozsahu,  v  jakém  doposud 

 nebyla  upravena  na  základě  předchozí  změny  cen  materiálu  nebo  služeb  dle  tohoto  bodu.  Ke  změnám  cen 

 materiálů  nebo  služeb,  ke  kterým  dojde  po  termínu  pro  provedení  díla  bez  vad  a  nedodělků,  se  již 

 nepřihlíží. 

 Smluvní  strany  se  dále  dohodly,  že  změna  cen  materiálu  nebo  služeb  dle  tohoto  bodu  se  uplatní  pouze  na 

 materiály  nebo  služby  zhotovitelem  nakoupené  za  účelem  provedení  díla  až  po  změně  cen  materiálů  nebo 

 služeb.  Zhotovitel  je  povinen  Objednateli  datum  nákupu  materiálu  nebo  služby  na  požádání  doložit. 

 3.6.  Ke  změně  ceny  díla  může  dojít  na  základě  uzavření  dodatku  k této  smlouvě,  potvrzením  změny  rozsahu 

 prací  či  změny  ceny  díla  v rámci  emailové  komunikace,  nebo  potvrzeným  zápisem  ve  stavebním  deníku. 

 V případě,  že  bude  takto  potvrzena  změna  rozsahu  díla,  ale  nebude  odsouhlasena  změna  ceny,  bude 

 postupováno  zhotovitelem  při  určení  změny  ceny  dle  položkového  rozpočtu.  V případě,  že  by  položkový 

 rozpočet  tyto  položky  neobsahoval,  dle  aktuálního  ceníku  ÚRS. 
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 4.  Termín  plnění 

 4.1.  Datum  předání  a  převzetí  staveniště:  05.08.2024 

 4.2.  Zahájení  plnění  předmětu  díla:  do  5ti  prac.  dní  od  převzetí  staveniště 

 4.3.  Doba  plnění  předmětu  díla:  16  týdnů 

 4.4.  V  případě  vzniku  překážek  na  straně  objednatele  a/nebo  překážek  způsobených  vyšší  mocí  (tj. zejména 

 živelních  pohrom,  rozhodnutí  soudu  či  správního  orgánu,  objektivních  překážek  v práci  způsobených 

 nepřízní  počasí  apod.)  se  termín  pro  dokončení  díla  přiměřeným  způsobem  prodlužuje.  Termín  se  rovněž 

 prodlužuje  o  počet  dní,  po  který  bude  objednatel  v prodlení  s placením  faktur. 

 5.  Místo  plnění 

 5.1.  Místem  plnění  stavebních  prací  je  p.p.č.k.  5484,  5485,  5486,  5487/1,  5487/3  a  5487/4  k.ú.  Varnsdorf 

 6.  Platební  podmínky 

 6.1.  Fakturace  bude  průběžná,  vždy  k  poslednímu  dni  v  daném  měsíci. 

 6.2.  Fakturováno  bude  na  základě  vyčíslení  skutečně  provedených  prací  a dodávek  ve  zjišťovacím  protokolu. 

 6.3.  Konečná  faktura  bude  vystavena  za  řádně  provedené  práce  na  díle  bez  vad  a  nedodělků  bránících  užívání 

 na  základě  vzájemně  potvrzeného  předávacího  protokolu. 

 6.4.  Splatnost  faktury  bude  14-ti  denní  po  jejím  doručení  objednateli  přičemž  platba  bude  realizována 

 bezhotovostním  převodem. 

 6.5.  V  případě  neuhrazení  jednotlivých  plateb  ve  lhůtě  splatnosti  je  zhotovitel  oprávněn  přerušit  provádění 

 díla  na  dobu,  než  objednatel  provede  úhradu  takové  platby. 

 6.6.  Daňový  doklad  musí  obsahovat,  mimo  jiné,  náležitosti  podle  §  28  zákona  o  DPH. 

 7.  Podmínky  provádění  díla 

 7.1.  Objednatel  předá  zhotoviteli  veškeré  známé  podklady  a informace  potřebné  k započetí  prací  neprodleně 

 po podpisu  této  smlouvy. 

 7.2.  Na  stavbě  bude  stavební  nebo  montážní  deník  vedený  zhotovitelem,  který  bude  denně  doplňován  a  bude  k 

 dispozici  technickému  dozoru  nebo  objednateli. 

 7.3.  Převzetí  staveniště  bude  provedeno  zápisem  do  stavebního/montážního  deníku. 

 7.4.  Zhotovitel  bude  o  průběhu  a  stavu  prací,  stejně  tak  o  nových  skutečnostech  v rámci  plnění  předmětu  díla, 

 objednatele  průběžně  informovat. 

 7.5.  Zhotovitel  se  zavazuje  při  provádění  díla  postupovat  s   odbornou  péčí,  v souladu  s  obecně  závaznými 

 právními  předpisy,  technickými  normami,  pokyny  a  technologickými  postupy,  vydanými  jednotlivými 

 výrobci  materiálů  a  výrobků  užitých  k provedení  díla  a  v souladu  s podmínkami  této smlouvy  a  řídit  se 

 výchozími  podklady  objednatele,  pokyny  objednatele,  pokud  jsou  v souladu  s touto  smlouvou  a  právními 

 předpisy,  zápisy  a  dohodami  oprávněných  pracovníků  smluvních  stran,  rozhodnutími  a  stanovisky 

 dotčených  orgánů  státní  správy  a  vyjádřeními  správců  inženýrských  sítí. 

 7.6.  Zhotovitel  je  povinen  při  provádění  díla  dodržovat  platné  obecně  závazné  předpisy,  které se týkají  jeho 

 činností.  Pokud  porušením  těchto  předpisů  ze  strany  zhotovitele  vznikne  jakákoliv  škoda,  nese veškeré 

 vzniklé  náklady  zhotovitel. 

 7.7.  Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo 

 v rozporu  se svými  povinnostmi,  je  objednatel  oprávněn  dožadovat  se  toho,  aby  zhotovitel  odstranil  vady 

 vzniklé  vadným  prováděním  a  dílo  prováděl  řádným  způsobem.  Při  kontrole  musí  objednatel  postupovat 

 tak,  aby  nerušil  výkon  činnosti  zhotovitele. 

 7.8.  Zhotovitel  je  povinen  oznámit  objednateli  zjištění  skrytých  překážek,  které  by  znemožňovaly  provedení 

 díla  a dále navrhnout  objednateli  případnou  změnu  díla.  Případné  vícenáklady  takto  vzniklé  budou 

 účtovány  objednateli  jako  vícepráce. 
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 7.9.  Zhotovitel  je  povinen  ode  dne  předání  staveniště  vést  o  pracích,  které  provádí,  stavební  deník.  Povinnost 

 vést stavební  deník  končí  pro  zhotovitele  odstraněním  poslední  vady  či  nedodělku  uvedených  v zápise  o 

 předání  a převzetí  díla. 

 7.10.  Záznamy  ve  stavebním  deníku  je  oprávněn  provádět: 

 a)  za  zhotovitele:  Petr  Palička,  p.palicka@versana.cz,  776  228  886 

 b)  za  objednatele:  Miroslav  Kokta,  miroslav.kokta@skolavdf.cz,  737  052  399 

 7.11.  Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo,  které  je  předmětem  této  smlouvy,  včas  a  řádně,  v  souladu  s 

 ustanoveními  příslušných  ČSN,  oborových  norem  a  předpisů  a  smluvními  podmínkami. 

 7.12.  Zhotovitel  zajišťuje  provedení  díla  svými  pracovníky  nebo  pracovníky  třetích  osob.  Zhotovitel  nese 

 plnou  odpovědnost  za  neplnění  povinností  vyplývajících  z této  smlouvy. 

 7.13.  Vybrané  činnosti  ve  výstavbě  bude  zhotovitel  vykonávat  osobami,  které  jsou  k tomu  oprávněny,  mají 

 průkaz  zvláštní  způsobilosti,  popřípadě  jsou  k těmto  činnostem  autorizovány  dle  zvláštních  předpisů, 

 anebo  zaměstnanci  pod  jejich  dohledem. 

 7.14.  Zhotovitel  plně  zodpovídá  za  proškolení  a  dodržování  požárních  předpisů,  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví 

 při  práci  a dalších  podmínek  stanovených  při  předání  pracoviště  nebo  v průběhu  realizace  u  všech 

 vlastních  pracovníků  i  u  pracovníků  případného  subdodavatele. 

 7.15.  Jako  součást  zařízení  staveniště  zajistí  objednatel  možnost  připojení  potřebných  médií  na  staveništi  k 

 jejich  odběrným  místům. 

 7.16.  Při  realizaci  díla  budou  použity  pouze  výrobky  a  materiály,  které  splňují  požadavky  vyhlášky  č.268/2009 

 Sb.  o technických  požadavcích  na  stavby  a  dále  §  156  zákona  č.  183/2006  (stavební  zákon)  a  bude 

 dodržena  technologie  provádění  a  příslušné  normy.  Dodávky  budou  dokladovány  k přejímacímu  řízení 

 potřebnými  platnými  certifikáty  a atesty,  pokud  je  to  právními  předpisy  vyžadováno. 

 7.17.  Likvidace  odpadu  zhotovitel  provede  v souladu  s platnými  právními  předpisy. 

 7.18.  V rámci  součinnosti  smluvních  stran  při  naplňování  předmětu  smlouvy  sjednaly  smluvní  strany  tyto 

 lhůty: 

 a)  2  pracovní  dny  pro  kontroly  zakrývaných  částí  díla  a  reakce  na  události  v průběhu  provádění  díla, 

 b)  5  pracovních  dnů  pro  předávání  zjišťovacích  protokolů,  dožádaných  stanovisek  a  podkladů, 

 odsouhlasování  plnění  a  navrhovaných  řešení.  Pokud  si  však  ihned  při  převzetí  plnění  nebo  požadavku 

 jedna  ze  smluvních  stran  vymíní  lhůtu  delší,  platí  takto  stanovená  lhůta,  nejvíce  však  7  pracovních  dnů  . 

 Stanovené  lhůty  počínají  běžet  vždy  následující  pracovní  den  poté,  kdy  byla  druhé  smluvní  straně 

 doručena  písemná  výzva  (oznámení)  o  rozhodné  skutečnosti.  Za  prokazatelné  doručení  písemné  výzvy  se 

 považuje  i  výzva  zapsaná  do  stavebního  deníku,  přičemž  za  datum  doručení  se  považuje  následující 

 pracovní  den  po  dni,  ve  kterém  byl  zápis  do  stavebního  deníku  učiněn.  Je-li  druhá  smluvní  strana  ve 

 stanovené  lhůtě  nečinná,  má  se  zato,  že  nemá  námitky  proti  zakrytí  nebo  jiné  výzvě  ohledně  uvedené 

 skutečnosti. 

 7.19.  Po  dokončení  díla  je  zhotovitel  povinen  vyklidit  staveniště  a  předat  ho  objednateli  nejpozději  do  7 

 kalendářních  dnů  od  protokolárního  předání  a  převzetí  stavby. 

 7.20.  Odstranění  vad  a  nedodělků  bude  probíhat  v termínech  dohodnutých  mezi  objednatelem  a 

 zhotovitelem,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany,  určí  přiměřené  termíny  objednatel. 

 7.21.  Objednatel  souhlasí  a  opravňuje  zhotovitele  využívat  prostory  staveniště  a  jeho  zařízení,  jakož  i  plochy 

 s ním  související,  pro  reklamní  účely,  včetně  informační  tabule  o  prováděném  díle. 
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 8.  Převzetí  díla  nebo  jeho  části 

 8.1.  Dokončení  díla 

 a)  Zhotovitel  je  povinen  dokončit  dílo  v termínu  sjednaném  ve  smlouvě  s případnými  změnami  termínu 

 vyplývajícími  z této  smlouvy  či  z  dohody.  Povinnost  zhotovitele  provést  dílo  je  splněna  dnem  jeho  řádného 

 ukončení  a  předání  objednateli.  Nedílnou  součástí  řádného  splnění  díla  je  předání  všech  dokladů 

 souvisejících  s řádným  provedením  díla  objednateli. 

 b)  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  že  předmět  plnění  v rozsahu  smlouvy  bude  dokončený  a provozuschopný, 

 plně  v souladu  s účelem  díla  a  ve  smyslu  platných  právních  předpisů,  v souladu  s požadavky  hygienickými, 

 na  požární  ochranu  a  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci. 

 c)  Předání  a  převzetí  díla  nemá  vliv  na  odpovědnost  za  škodu  podle  obecně  závazných  předpisů,  jakož  i 

 škodu  způsobenou  vadným  provedením  díla  nebo  jiným  porušením  závazku  zhotovitele. 

 8.2.  Převzetí  díla  nebo  jeho  části 

 a)  Objednatel  je  povinen  dílo  převzít,  bude-li  vykazovat  pouze  ojedinělé  drobné  vady  a  nedodělky,  které 

 samy  o  sobě  ani ve  spojení  s jinými  nebrání  jeho  nerušenému  užívání  k určenému  účelu.  V tom případě 

 však  nebezpečí  škody  na  díle  nese  zhotovitel  až  do  doby  řádného  ukončení  díla.  V případě,  že  objednatel 

 odmítá  převzetí  dílo  či  se  bezdůvodně  nedostaví  k převzetí  díla,  platí  domněnka,  že  dílo  bylo  předáno 

 k datu,  kdy  jej  měl  objednatel  převzít.  O  tom,  sepíše  zhotovitel  záznam,  který  zašle  objednateli. 

 8.3.  Příprava  k předání  díla  nebo  jeho  části 

 a)  Zhotovitel  je  povinen  objednatele  na  termín  k převzetí  díla  vyzvat  ve  lhůtě  nejméně  3  dny  předem. 

 b)  Zhotovitel  vytvoří  řádné  věcné  i  organizační  podmínky  k předání  v místě  provádění  díla. 

 9.  Záruční  doba  a  odpovědnost  za  vady  díla 

 9.1.  Záruční  doba  na  celý  rozsah  díla  činí  60  měsíců. 

 9.2.  Výjimkou  z  délky  záruční  doby  dle  čl.  9.1  smlouvy  jsou  materiály,  technická  zařízení,  zařizovací  předměty 

 apod.,  kde  je  záruční  doba  stanovena  jejich  výrobcem. 

 9.3.  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  do  15-ti  dnů  po  obdržení  reklamace  písemně  oznámit  objednateli,  zda 

 reklamaci  uznává  či  neuznává.  Pokud  tak  neučiní,  má  se  za  to,  že  reklamaci  uznává. 

 9.4.  Zhotovitel  zároveň  musí,  do  15-ti  dnů  po  obdržení  reklamace,  písemně  sdělit,  v jakém  termínu  nastoupí 

 k odstranění  vad(y).  Nestanoví-li  zhotovitel  uvedený  termín,  platí  lhůta  15  dnů  ode  dne  obdržení 

 reklamace,  případně  30  dnů,  pokud  se  jedná  o  vadu  většího  rozsahu. 

 9.5.  Jestliže  objednatel  v reklamaci  výslovně  uvede,  že  se  jedná  o  havárii,  je  zhotovitel  povinen  nastoupit  a 

 zahájit  odstraňování  vady-havárie  nejpozději  do  48  hodin  po  obdržení  reklamace. 

 9.6.  Objednatel  je  povinen  umožnit  pracovníkům  zhotovitele  přístup  do  prostor  nezbytných  pro  odstranění 

 vady  a vytvořit  podmínky  pro  jejich  odstranění.  Pokud  tak  neučiní,  není  zhotovitel  v prodlení  s termínem 

 nastoupení  na odstranění  vady  ani  s termínem  odstranění  vady. 

 9.7.  Objednatel  je  oprávněn  zadat  práci  či  dodávku,  která  je  předmětem  plnění  této  smlouvy  třetí  osobě 

 v případě,  že zhotovitel  nenastoupí  a  nezahájí  odstranění  vady-havárie  v termínu  dle  čl.  9.5.  ani do 72 

 hodin  od  nahlášení  této  havárie.  Náklady  na  odstranění  havárie  třetí  osobou  v uvedeném  případě  nese 

 zhotovitel. 

 9.8.  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,  které  byly  způsobeny  vyšší  mocí  nebo  třetí  osobou  či  v jejím  důsledku. 
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 10.  Smluvní  pokuty 

 10.1.  V případě  prodlení  zhotovitele  s termínem  dokončení  díla  zaplatí  zhotovitel  objednateli  na  jeho  výzvu 

 smluvní  pokutu  ve  výši  0,05%  z  celkové  ceny  díla  za  každý  započatý  den  prodlení. 

 10.2.  V případě  prodlení  objednatele  s uhrazením  faktury  zaplatí  objednatel  zhotoviteli  na  jeho  výzvu 

 smluvní  pokutu  ve  výši  0,05%  z dlužné  částky  za  každý  započatý  den  prodlení. 

 10.3.  V případě,  že  zhotovitel  nedodrží  lhůtu  pro  odstranění  drobných  vad  a  nedodělků,  se  kterými 

 objednatel  dílo  převzal,  stanovenou  v souladu  s touto  smlouvou  o  dílo,  je  povinen  zaplatit  objednateli  na 

 jeho  výzvu  smluvní  pokutu  ve výši  200,-  Kč  za  každý,  byť  i  jen  započatý  den  prodlení  až  do  odstranění 

 poslední  vady. 

 10.4.  V případě,  že  zhotovitel  bude  v prodlení  se  splněním  lhůty  pro  odstranění  běžných  vad  vzniklých  na  díle 

 v záruční  době,  které  objednatel  prokazatelně  písemně  oznámil  zhotoviteli,  je  povinen  uhradit 

 objednateli  na  jeho  výzvu  smluvní  pokutu  ve  výši  200,-  Kč  za  každý,  byť  i  jen  započatý  den  prodlení. 

 10.5.  Oboustranně  uznané  oprávněné  smluvní  pokuty  budou  započítány  v  bezprostředně  následující  fakturaci. 

 11.  Nebezpečí  škody  na  věci 

 11.1.  Zhotovitel  nese  od  doby  předání  staveniště  do  předání  a  převzetí  díla  objednatelem  nebezpečí  škody  a 

 jiné  nebezpečí  zejména  na: 

 a)  díle  a  všech  jeho  zhotovovaných,  obnovovaných,  upravovaných,  uskladněných,  atd.  částech, 

 b)  na  plochách,  příp.  objektech  umístěných  na  dočasně  užívaných  pozemcích  nebo  pod  nimi,  a to  ode  dne 

 jejich  převzetí  do  doby  ukončení  díla.  Případné  poškození  věci  odstraní  zhotovitel  svým  nákladem. 

 11.2.  Nebezpečí  škody  na  objednatelem  předané  stavbě  nese  zhotovitel.  Předáním  a  převzetím  zhotoveného 

 díla  přechází  nebezpečí  škody  na  tomto  díle  na  objednatele.  Na  zhotovitele  nepřechází  nebezpečí  škody 

 na  věcech,  jež jsou  předmětem  údržby,  opravy  nebo  úpravy,  ani  vlastnické  právo  k ní. 

 11.3.  Při  vzniku  pojistné  události  v  průběhu  provádění  předmětu  díla  zabezpečuje  veškeré  úkony  vůči 

 pojistiteli  zhotovitel.  Objednatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  zhotoviteli 

 veškerou  součinnost,  která  je  v jeho  možnostech.  Náklady  na  pojištění  nese  zhotovitel  a  má  je  zahrnuty 

 ve  sjednané  ceně. 

 12.  Odstoupení  od  smlouvy 

 12.1.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od  této  smlouvy  ohledně  celého  plnění  nebo  jeho  nesplněného 

 zbytku  v případech  výslovně  stanovených  zákonem  nebo  touto  smlouvou  zejména  při  podstatném  porušení 

 této  smlouvy. 

 12.2.  Za  podstatné  porušení  této  smlouvy  ze  strany  objednatele  se  považuje  jeho  prodlení  s úhradou 

 kteréhokoliv  finančního  plnění  po  dobu  delší  než  třicet  (30)  dnů  ode  dne  splatnosti  uvedeného  na 

 příslušné  faktuře  vystavené  zhotovitelem. 

 12.3.  Náležitosti  odstoupení  od  smlouvy: 

 a)  Pokud  v  této  smlouvě  není  dohodnuto  jinak,  je  každá  ze  smluvních  stran  oprávněna  odstoupit  od  této 

 smlouvy  vždy  jen  po  předchozí  písemné  výstraze  se  stanovením  přiměřené  doby  k  nápravě.  Odstoupení  od 

 smlouvy  i  jemu  předcházející  písemná  výstraha  musí  být  učiněno  textovým  oznámením  druhému 

 účastníkovi. 

 b)  Obě  strany  této  smlouvy  berou  na  vědomí,  že  odstoupení  od smlouvy  je  jednostranný  právní  úkon,  jehož 

 účinky  nastávají  doručením  projevu  vůle  oprávněné  strany  odstoupit  druhé  straně. 

 c)  Odstoupením  není  dotčena  platnost  ani  účinnost  ujednání  této  smlouvy,  která  se  týkají  záruk  a  zaplacení 

 smluvní  pokuty  nebo  úroku  z prodlení,  pokud  již  dospěl,  práva  na  náhradu  škody  vzniklé  z porušení 

 smluvních  povinností  ani  ujednání,  které  má  vzhledem  ke  své  povaze  zavazovat  strany  i  po  odstoupení  od 

 smlouvy. 

 12.4.  Zvláštní  ustanovení  o  odstoupení  objednatele: 

 a)  Objednatel  je  oprávněn  odstoupit  od  smlouvy  také  v případě  bude-li  zahájeno  insolvenční  řízení  dle 
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 zák.č. 182/2006  Sb.,  o úpadku  a  způsobech  jeho  řešení  v platném  znění,  jehož  předmětem  bude  úpadek 

 nebo  hrozící  úpadek  zhotovitele;  zhotovitel  je povinen  oznámit  tuto  skutečnost  neprodleně  objednateli. 

 13.  Závěrečná  ustanovení 

 13.1.  Ve  věcech  touto  smlouvou  neupravených  se  vzájemné  vztahy  smluvních  stran  řídí  ustanoveními 

 občanského  zákoníku  (zákon  č.  89/2012  Sb.)  a  souvisejícími  právními  předpisy. 

 13.2.  Jakékoliv  změny  smlouvy  mohou  být  provedeny  pouze  písemnou  formou  dodatku  potvrzeného  oběma 

 stranami,  vyjma  změny  dle  čl.  3.5. 

 13.3.  Veškerá  textová  dokumentace,  kterou  při  plnění  smlouvy  předává  či  předkládá  zhotovitel  objednateli, 

 musí  být  předána  či  předložena  v českém  jazyce. 

 13.4.  Pro  výpočet  smluvní  pokuty  určené  procentem  a  úroku  z prodlení  je  rozhodná  cena  bez  DPH. 

 13.5.  Smluvní  strany  dávají  přednost  smírčí  dohodě  před  soudním  sporem. 

 13.6.  V případě  soudního  sporu  se  místní  příslušnost  věcně  příslušného  soudu  I.  stupně  řídí  obecným  soudem 

 zhotovitele. 

 13.7.  Tato  smlouva  o  dílo  je  vyhotovena  ve  dvou  stejnopisech,  z  nichž  jeden  obdrží  objednatel  a  jeden 

 zhotovitel. 

 13.8.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  obsah  této  smlouvy  obsahuje  ujednání  o  všech  náležitostech,  které  strany 

 měly  a chtěly  ve  smlouvě  ujednat  a  strany  dospěly  ke  shodě  ohledně  všech  náležitostí,  které  si  strany 

 stanovily  jako  předpoklady  uzavření  této  smlouvy. 

 13.9.  Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  vzájemně  sdělily  všechny  skutkové  a  právní  okolnosti,  o  nichž  k  datu 

 podpisu  této  smlouvy  věděly  nebo  vědět  musely,  a  které  jsou  relevantní  ve  vztahu  k  uzavření  této 

 smlouvy. 

 13.10.  Tato  smlouva  o  dílo  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  smluvními  stranami. 

    

   

 Ve  Varnsdorfu  dne  viz  el.  podpis  V  České  Lípě  dne  viz  el.  podpis 

   

    

   

   

 _______________________________  _______________________________ 

 za  objednatele  za  zhotovitele 

   

   

 Přílohy: 

 (1)  oceněný  výkaz  výměr  -  položkový  rozpočet 
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