
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 447-2024-537213 
Číslo jednací objednatel č.1: SPU 208093/2024 

Číslo UID objednatele č. 1: spudms00000014607238 
Číslo smlouvy objednatele č. 2: 07PT-002061

SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENI 
AUTORSKÉHO DOZORU

(dále jen „smlouva“)

Uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník")

Čl. I
Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. město Praha, Pobočka Rakovník

Adresa:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

(dále jen jako „objednatel")

2. Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Adresa:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
.......​........​.................., vedoucí Pobočky
Rakovník
.......​.........​................, vedoucí Pobočky Rakovník
.......​......​............, odborný rada Pobočky
Rakovník
.........​.......​.......​......
...................................
z49per3
.......
.......................
01312774
není plátcem DPH

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
.......​..............​..........., generálním ředitelem ŘSD
s.p.
......​..........​..........., ředitel ŘSD s.p., Správa
Karlovy Vary
.......​.........​.......
.........​.......​.......​......
.............................
zjq4rhz
.........​... ​....​...........​.........................
65993390
CZ65993390

a
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2. Zhotovitel:

Vodohospodářsky atelier, s.r.o.

Sídlo:
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: 
Zastoupen ve věcech smluvních:
Zastoupen ve věcech technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO / DIČ:
Tel / Fa:
E-mail:
ID DS:
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
54725

Růženec 54, 644 00 Brno 
54725
.......​...............​........... 
​.......​...........​......... 
​...........​.................​.....
............................. 
27724905/CZ27724905je plátcem DPH 
​.......​.......​...... 
​........................ 
rz4a5mz
'edeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka

(dále jen jako „zhotovitel")

Čl. II
Předmět díla

2.1 Objednatelé jsou stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, nad 
jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů zajistit autorský dozor nad souladem 
prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

2.2 Předmětem díla je výkon autorského dozoru při realizaci staveb uvedených v čl.II. odst.
2.3 , a to v rozsahu uvedeném v čl. III Specifikace díla. Dílo je realizováno na základě 
výsledku výběrového řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ”).

2.3 Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatelé autorský dozor při realizaci stavby:

Název stavby: Polní cesta C I, C II, C IV, C V

Místo stavby: k.ú. Kněževes u Rakovníka, okres Rakovník

Popis stavby:

C I -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 781m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná na budoucí přeložce E 48 a pokračuje podél rychlostní komunikace 
R6 na východ za přemostěním rychlostní komunikace se napojí na stávající silnici II. tř. 
227. Podél komunikace je plánována doplňková zeleň.

C II -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 235m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u stávající silnice II. tř. 227 a pokračuje na východ podél stávající 
silnice E 48 až k železniční trati Louny -  Rakovník. Podél komunikace je plánována 
doplňková zeleň.

C IV -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 431m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u křížení silnice E 48 s Novodvorským potokem a pokračuje na 
jihovýchod podél Novodvorského potoka na katastrální hranici, zde končí. Podél 
komunikace je plánována doplňková zeleň.
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C V -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 317m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u křížení silnice E 48 s odvodňovacím příkopem OP 6 a pokračuje 
na západ podél stávající silnice E 48 až k železniční trati Louny -  Rakovník, zde končí. 
Podél komunikace je plánována doplňková zeleň.

Popis technického řešení vychází z plánu společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav a má doporučující charakter. Podrobnější informace jsou 
specifikovaný přímo v elaborátu plánu společných zařízení. Návrh řešení je nutné 
koordinovat s vedením příslušné obce.

(dále jen „stavba")

Čl. III
Specifikace díla

3.1 Výkonem autorského dozoru se zabezpečuje dodržování základních parametrů díla 
v souladu se stavebním povolením (pokud je realizace stavby vázána na jeho vydání), 
s projektovou dokumentací ověřenou stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky 
a změnami projektové dokumentace, které budou schváleny objednateli a dodatečně 
ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba.

3.2 Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon
ve znění pozdějších předpisů bude vykonávat autorský dozor nad souladem 
zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy s ověřenou projektovou 
dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění"), a to zejména v rozsahu níže 
specifikovaných činností:

a) účastní se protokolárního předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. 
odst. 2.3 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová 
dokumentace,

b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve 
stavebním řízení, která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup 
výstavby ve vztahu k této dokumentaci,

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele č. 1 či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 

zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon 

autorského dozoru a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných 
v této dokumentaci,

f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 
dokumentaci,

g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace 
projektu,

h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

i) na žádost objednatele č. 1 provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů 
zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, 
které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve vydaném 
stavebním povolení,
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k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatelé, zhotovitel stavby, technický dozor 
stavebníka, koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých 
na stavbě,

l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny ve vydaném stavebním 
povolení a ve stanoviscích dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním 
povolení stanovena jako závazná,

m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednateli od zhotovitele stavby specifikované v čl. 

II. odst. 2.3 této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby 
objednateli, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka 
zhotovované stavby, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu 
o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli,

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad,
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby,
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s ověřenou 

projektovou dokumentací.

3.3 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel do stavebního 
deníku.

3.4 Součástí výkonu autorského dozoru je provádění nezbytných drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednateli.

3.5 Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které 
významným způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení 
stavebním nebo jiným speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. 
podrobnějším poznáním přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu 
a sledu prací na stavbě, a řada dalších vlivů a změn, včetně zákonných předpisů.

3.6 V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení 
veřejné zakázky na realizaci stavby „Polní cesta C I, C II, C IV, C V“, dle projektové 
dokumentace.

Čl. IV
Doba plnění

4.1 Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne podpisu této smlouvy 
do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do doby odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci.

Čl. V
Předání a převzetí plnění

5.1 Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2.3 
této smlouvy a případně sídlo objednatele č. 1 či zhotovitele dle určení objednatele č. 1. 
Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli č. 1 
předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele č. 1.

Čl. VI
Práva a povinnosti

6.1 Povinnosti objednatele č. 1:
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této 

smlouvy, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se 
zhotovitel nezúčastnil.

b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 
nezastupitelnost objednatele č. 1.
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c) Objednatel č. 1 je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady 
nezbytné pro poskytování plnění.

d) Objednatel č. 1 je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně 
a v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

6.2 Povinnosti zhotovitele:
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou péčí, odborností 

a v souladu se zájmy objednatelů.
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této 

smlouvy, pokyny objednatelů a vyjádření orgánů státní správy.
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho 

pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatelé i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto 
vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit 
objednatelům škodu, která mu tímto jednáním vznikla.

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této 
smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednatelům všechny okolnosti, které zjistil při 
poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatelů.

f) Zhotovitel je povinen plnit Dílo výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 
kvalifikací.

g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od 
objednatelů protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu 
se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednatelům vyúčtování a vrátit mu 
veškeré takové věci, které při poskytování díla nezpracoval.

h) Účastnit se kontrolních dnů stavby.
i) Spolupracovat při zadávacím řízení na realizaci stavby.

Čl. VII
Pojištění zhotovitele

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 150 000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě.

Čl. VIII
Cena předmětu díla

Objednatel č. 2 se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 10 000,- Kč 
bez DPH (slovy: deset tisíc korun českých.). Výše ceny byla stanovena dohodou 
smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 6. 5. 2024. Tato cena je konečná, 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 
související s komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy.
Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. 
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Cena bez DPH (Kč) DPH (Kč) Cena včetně DPH 
(Kč)

Výkon autorského dozoru

Celkem 10 000 2 100 12 100
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8.1 Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu 
díla (včetně hovorného, cestovného atd.).

8.2 Obě smluvní strany se dohodly, že cena za činnosti prováděné zhotovitelem uvedené
v čl. III. této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena formou faktury po ukončení jeho činnosti. 
Faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu a po odstranění všech vad
a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby, popřípadě při její kolaudaci.

8.3 Objednatel č. 2 neposkytuje zálohy.
8.4 Faktura bude objednateli č. 2 předložena v papírové (tři stejnopisy) nebo v elektronické 

formě. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Údaje na faktuře musí 
být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být průběžně 
chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury -  
daňového dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:
Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 
360 06 Karlovy Vary

Název zakázky „„Zpracování PD na realizaci polních cest C I, CII, C IV a C V v k.ú. 
Kněževes u Rakovníka"

ISPROFIN: 500 151 0003.18631

8.6 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli č. 2.
8.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 

objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novou lhůtou doby splatnosti. V takovém případě není objednatel 
č. 2 v prodlení s úhradou.

Čl. IX
Smluvní pokuty a sankce

9.1 Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na 
smluvní pokutě 0,15 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel č. 2 za každý den 
prodlení, ledaže objednatel č. 2 není za prodlení odpovědný. Toto právo zhotoviteli 
nepřísluší, pokud řádně nesplnil zákonné a smluvní povinnosti.

9.2 Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatelů na náhradu 
škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele. Povinnost 
uhradit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9.3 Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto 
směru druhé straně doručena.

9.4 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.
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Čl. X
Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

10.1. Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou. 
Objednatel č. 1 však nejprve na tento rozpor zhotovitele písemně (elektronicky) upozorní a 
poskytne mu lhůtu ke zjednání nápravy; teprve jejím marným uplynutím pak jsou 
objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem jsou však objednatelé oprávněni od smlouvy odstoupit okamžitě.

10.2. Objednatel č. 2 je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 2 prohlašuje, že 
do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní 
straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

10.3. Objednatel č. 2 si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, 
že objednatel č. 2 obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků 
oproti množství požadovanému v období před započetím poskytování plnění, a dále 
v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 3 let od předání projektové dokumentace

10.4. Ve vztahu k plnění jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.

10.5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
10.6. Ukončením smluvního závazkového vztahu zanikají i účinky plné moci, pokud byla 

objednatelem č. 1 vydána.

Čl. XI
Ostatní ujednání

11.1 Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím 
e-mailu s tím, že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez 
zbytečného odkladu poté, co mu byl e-mail doručen. V případě, že se tak nestane, nemůže 
vůči odesílateli namítat, že nebyl seznámen se skutečným obsahem zprávy.

11.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky.

11.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 
dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 
registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatelé. Zhotovitel dále výslovně 
prohlašuje a bere na vědomí, že tato smlouva nepředstavuje jeho obchodní tajemství ani 
neobsahuje jeho důvěrné informace a souhlasí s tím, aby tato smlouva, včetně veškerých 
změn a dodatků, byla v plném rozsahu zveřejněna v registru smluv.

11.4 Zhotovitel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že realizace díla, lhůty pro zahájení a 
dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli č. 2 ze 
státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok; tímto však není dotčeno 
ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku 
finančních prostředků na účtu objednatele č. 2, dojde k zaplacení faktury po obdržení
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potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána 
do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli č. 2 
uplatňovat žádné sankce. Objednatel č. 2 se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost 
nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní 
před původní lhůtou pro splatnost faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se 
objednatel č. 2 dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních 
dní před původní lhůtou splatnosti faktury.

11.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

11.6 V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným 
osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) 
i po ukončení smlouvy (i po jeho předání objednateli č. 1), zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se 
zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na 
všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu smlouvy zmocnil.

11.7 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 („GDPR"). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené 
v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. 
Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve 
smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11.8 Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila.

11.9 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.

11.10 Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou 
smluvních stran.

11.11 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan.

11.12 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu 
vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy.

11.13 Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č.1 -  Plná moc ze dne dle el. podpisu

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy.
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V Rakovníku dne dle el. podpisu 

Za objednatele č. 1:

V Brně dne dle el. podpisu 

Za zh otov itele:

.......​.........​................ 
vedoucí Pobočky Rakovník 
Státní pozemkový úřad

V Karlových varech dne dle el. podpisu

Za objednatele č. 2:

......
.................
...........

Digitálně podepsal 
​.......​.............. 
​...........
Datum: 2024.07.17 
10:05:08+02'00'

.......​...............​...........

......​......... 
​..........

Digitálně podepsal 
​......​..........​........... 
Datum: 2024.07.16 
11:55:28+02'00 1

......​..........​........... 
Ředitel ŘSD s.p. 

Správa Karlovy Vary
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