
Číslo smlouvy objednatele č. 1: 446-2024-537213 

Číslo jednací objednatele č. 1: SPU 208060/2024 

Číslo UID objednatele č. 1: spudms00000014607179 

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 07PT-002060

SMLOUVA O DÍLO 
(dále jen „smlouva“)

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník")

mezi smluvními stranami

Objednatelem č. 1
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský 
kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Tel.:
E-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

(dále jen jako „objednatel č.1")

.......​........​.................., vedoucí Pobočky 
Rakovník

.......​........​................... vedoucí Pobočky 
Rakovník

.......​......​............. Pobočka Rakovník

Lubenská 2250, 269 01 Rakovník
.........​.......​.......​......
...................................
z49per3
.......
.......................
01312774
není plátcem DPH

Objednatelem č. 2 

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Adresa:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat: 
Tel.:
E-mail:
ID DS:

Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
.......​..............​..........., generálním ředitelem ŘSD
s.p.
......​..........​..........., ředitel ŘSD s.p., Správa
Karlovy Vary
.......​.........​.......
.........​.......​.......​......
.............................
zjq4rhz
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Bankovní spojení: .........​... ​....​...........​.........................
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen jako „objednatel č. 2")

(dále společně jen „objednatelé")

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 
nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel" zahrnuje souhrnně oba objednatele.

a

Zhotovitelem

Vodohospodářský atelier, s.r.o.

Sídlo:
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Růženec 54, 644 00 Brno 
​..​......​...............​.......... 
​.......​...............​.......... 
​........​...........​.......... 
​...........​.................​..... 
​.............................
27724905/CZ27724905 je pítce DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 
54725.

(dále jen jako „zhotovitel")

na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zpracování PD na realizaci polních cest C I, 
CII, C IV a C V v k.ú. Kněževes u Rakovníka“, na základě výsledku výběrového řízení podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ").

Čl. I
Předmět a účel smlouvy

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace") včetně 
provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 
následující stavby:

Název stavby: Polní cesta C I, C II, C IV, C V

Místo stavby: k.ú. Kněževes u Rakovníka, okres Rakovník

Popis stavby:

C I -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 781m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná na budoucí přeložce E 48 a pokračuje podél rychlostní komunikace 
R6 na východ za přemostěním rychlostní komunikace se napojí na stávající silnici II. tř. 
227. Podél komunikace je plánována doplňková zeleň.

C II -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 235m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u stávající silnice II. tř. 227 a pokračuje na východ podél stávající 
silnice E 48 až k železniční trati Louny -  Rakovník. Podél komunikace je plánována 
doplňková zeleň.
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C IV -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 431m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u křížení silnice E 48 s Novodvorským potokem a pokračuje na 
jihovýchod podél Novodvorského potoka na katastrální hranici, zde končí. Podél 
komunikace je plánována doplňková zeleň.

C V -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 317m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u křížení silnice E 48 s odvodňovacím příkopem OP 6 a pokračuje na 
západ podél stávající silnice E 48 až k železniční trati Louny -  Rakovník, zde končí. Podél 
komunikace je plánována doplňková zeleň.

Popis technického řešení vychází z plánu společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav a má doporučující charakter. Podrobnější informace jsou 
specifikovaný přímo v elaborátu plánu společných zařízení. Návrh řešení je nutné 
koordinovat s vedením příslušné obce.

(dále jen „stavba").

1.2 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatelé projektovou 
dokumentaci včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu dle této 
smlouvy (dále jen „Dílo").

Podrobná specifikace Díla je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této smlouvy, které 
jsou nedílnou součástí této smlouvy.

1.3 Zhotovitel se zavazuje následně po vypracování projektové dokumentace a následném 
schválení, převzetí projektové dokumentace objednateli zajistit povolení stavebního 
úřadu na stavbu dle projektové dokumentace. Zhotovitel je v rámci úkonů směřujícím 
k zajištění povolení stavebního úřadu na stavbu na základě plné moci (Příloha č. 3) 
oprávněn podat žádosti o vydání stavebního povolení, doplnění a opravy podání po výzvě 
stavebního úřadu, převzetí veškerých písemností a rozhodnutí stavebního úřadu, vzdání 
se práva na odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu a činit další právní jednání 
směřující k dosažení vydání příslušného stavebního povolení.

1.4 Objednatelé se zavazují k převzetí Díla a objednatel č. 2 se zavazuje k zaplacení ceny za 
jeho zhotovení.

Čl. II
Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje řídit se při vyhotovování Díla ustanoveními této smlouvy a platnými 
právními předpisy. V případě, že v průběhu plnění smlouvy nabude platnosti a účinnosti 
novela některých právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a 
účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu Díla, je zhotovitel 
povinen řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy), a to bez nároku na 
zvýšení ceny za Dílo.

Dílo bude provedeno dle příslušných závazných standardů stanovených v ČSN a TP.

Zhotovitel je povinnen minimálně 2x během realizace díla zajistit projednání 
rozpracovaného díla s objednateli a budoucím vlastníkem díla.

Zhotovitel se zavazuje při vyhotovování Díla respektovat rozhodnutí objednatelů, je však 
současně povinen objednatelé upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí,

2.2

2.3

2.4
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včetně důsledků pro kvalitu a lhůtuodevzdání Díla Ustanovení § 2594 a 2595 občanského 
zákoníku tímto nejsou dotčena.

2.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2.6 Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli č. 1 všechny okolnosti, které zjistil při 
vyhotovování Díla a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatelů.

2.7 Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednatelům za škodu na věcech, které od 
objednatelů protokolárně převzal pro účely zhotovení Díla, a zavazuje se spolu 
s příslušnou předávanou částí Díla předložit objednatelům vyúčtování a vrátit jim veškeré 
takové věci, které při zhotovení Díla nezpracoval.

2.8 Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost údajů převzatých z katastru nemovitostí, je 
však povinen jejich správnost náležitě ověřit v rozsahu nezbytném pro zhotovení Díla dle 
této smlouvy.

2.9 Pokud byla k provedení Díla užita věc opatřená objednateli, snižuje se cena za Dílo o její 
hodnotu.

2.10 Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku prohlašuje, že přebírá 
nebezpečí změny okolností a že v takovém případě nemá nárok o zvýšení ceny za Dílo.

2.11 Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn výstupy či podklady 
související s vytvořením Díla poskytnuté objednateli bez písemného souhlasu objednatelů 
dále prodávat, poskytovat třetím osobám, zveřejňovat či s nimi jinak nakládat.

2.12 Objednatelé jsou v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro 
vyhotovení Díla. V případě, kdy přes výzvu zhotovitele objednatelé tuto součinnost 
zhotoviteli neposkytnou ani v dodatečné lhůtě 30 dnů, je zhotovitel oprávněn si podle své 
volby zajistit náhradní plnění na účet objednatelů nebo od smlouvy odstoupit, pokud na 
to upozornil objednatele.

2.13 Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat, zda je Dílo vyhotovováno zhotovitelem řádně a 
v souladu s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy.

2.14 Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující podmínky 
společensky odpovědného veřejného zadávání:

a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 
zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se považují 
za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se 
smlouvou na plnění veřejné zakázky);

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů;

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak
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■ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
■ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednatelům při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití 
pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;

■ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit;

■ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady;

e) implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu 
souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky 
možné.

Čl. III
Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo a zajistit vydání stavebního povolení 
v následujících lhůtách:

3.1.1 Lhůta pro předání Díla je stanoven na:

a) Projektová dokumentace - do 15. 11. 2024

b) stavební povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci) -  do 30. 6. 2025

3.1.2. Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové 
dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou 
dokumentací.

Čl. IV
Předání a převzetí Plnění

4.1 Místem pro předání Díla je sídlo objednatele č. 1.

4.2 Vyhotovení projektové dokumentace se skládá ze dvou etap:

a) vypracování projektové dokumentace

b) zajištění stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci- stavební 
povolení)

4.3 Zhotovitel nese až do okamžiku předání Díla nebezpečí za škody na Díle.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo objednateli č. 1 v souladu s touto smlouvou. 
O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol, jenž bude podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele č. 1 a zhotovitele. Dílo bude převzato s výhradami 
nebo bez výhrad. V případě, že bylo dílo převzato s výhradami, určí objednatel č. 1 
zhotoviteli lhůtu pro odstranění vyčtených vad a nedodělků, které vyčte v písemném 
záznamu, který bude přílohou protokolu. Odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě 
bude objednatelem č. 1 potvrzeno písemně do záznamu. V tomto protokolu musí být vždy 
uvedeno, zda bylo Dílo převzato s výhradami, či bez výhrad. Dokud objednatel č. 1 
neuzná opravu vyčtených vad a neodělků nedojde k uhrazení faktury za zhtovení Díla. 
Okamžikem převzetí bezvadného Díla přechází na objednatelé vlastnické právo k Dílu a 
přechází na něj nebezpečí škody na Díle. V případě, že částí díla bude stavební povolení
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(souhlas/rozhodnutí s doložením právní moci), bude jeho předání objednateli č. 1 
potvrzovat protokol o předání a převzetí podepsaný oběma smluvními stranami.

Čl. V
Cena a způsob platby

5.1 Smluvní cena byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 6. 5. 2024.
Uvedená cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla. Zhotovitel je 
povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti své nabídky. Takto stanovená cena je 
cenou konečnou a nejvýše přípustnou.

5.2 Celková cena za provedení Díla činí 248 000,- Kč bez DPH, tj. 300 080,- Kč s DPH). 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Z toho:

Cena za zpracování projektové dokumentace činí 245 000,- Kč bez DPH, tj. 296 450,- Kč 
s DPH). DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Cena za zajištění stavebního povolení činí 3 000,- Kč bez DPH, tj. 3 630,- Kč s DPH). 
DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa)
5.3 Objednatelé neposkytují zálohy a zhotoviteli nepřísluší během vyhotovování 

Dílapřiměřená část ceny s přihlédnutím k vynaloženým nákladům.

5.4 Cena za Dílo se hradí na základě faktury, kterou zhotovitel předloží objednateli č. 2 za 
provedení bezvadného Díla, které bude potvrzovat smluvními stranami podepsaný 
akceptační protokol.

5.5 V případě zajištění stavebního povolení zhotovitelem dle čl. I. odst 1.3. bude cena 
uhrazena na základě dvou faktur. První faktura bude uhrazena objednatelem č. 2 po 
řádném převzetí projektové dokumentace objednatelům, druhá faktura bude nejdříve 
uhrazena objednatelem č. 2 na základě souhlasu/rozhodnutí s doložením právní moci - 
stavební povolení.

5.6 Cena Plnění je po dobu účinnosti smlouvy neměnná a závazná.

5.7 Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je 
objednatel č. 2 oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen 
vystavit novou fakturu s novým datemsplatnosti. V takovém případě není objednatel č. 2 
v prodlení s její úhradou. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla, ze 
ktrerého bude vyplývat, že dílo nevykazuje žádné vady a nedostatky. Přílohou druhé 
faktury bude protokol o předání a převzetí stavebního povolení (souhlas/rozhodnutí s 
doložním právní moci).

5.8 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Faktura musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 435 občanského zákoníku a jako daňový doklad i náležitosti stanovené v 
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5.9 Na faktuře pro objednatele č. 2 bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Na Pankráci 5666, 145 05 Praha 4

Konečný příjemce: Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 
360 06 Karlovy Vary
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Název zakázky „Zpracování PD na realizaci polních cest C I, CII, C IV a C V v k.ú. 
Kněževes u Rakovníka"

ISPROFIN: 500 151 0003.18631

Čl. VI
Záruka za jakost a vady

6.1 Zhotovitel objednatelům poskytuje záruku za předaného Dílo. Zhotovitel zejména 
zaručuje, že Dílo bude způsobilé k užití pro účel stanovený v této smlouvě, zachová si 
touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních 
předpisů a norem.

6.2 Záruka za jakost Plnění trvá 60 měsíců ode dne předání jeho části dle této smlouvy.

6.3 Záruka se vztahuje na veškeré vady Díla zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na vady plynoucí z chybných vstupních podkladů, které nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit.

6.4 Zhotovitel je povinen vady Plnění odstranit bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 
20 dnů od doručení reklamace.

Čl. VII
Aktualizace Plnění

7.1 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci technického nebo formálního řešení Díla, pokud během 3 let od prvního 
předání a převzetí Díla dle čl. IV dojde ke změně předpisů nebo technických norem (max. 
jedenkrát).

7.2 Zhotovitel je povinen aktualizaci díla provést do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele 
č. 1.

7.3 Objednatel č. 1 si vyhrazuje právo požádat zhotovitele v případě potřeby o bezplatnou 
aktualizaci rozpočtu (max. dvakrát).

7.4 Zhotovitel je povinen aktualizaci rozpočtu provést do 1 měsíce od písemné výzvy 
objednatele č. 1.

7.5 Na provedené aktualizace se vztahují všechna práva a povinnosti uvedené v čl.I, čl.II a 
záruky uvedené v čl. VI smlouvy.

Čl. VIII
Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů

8.1 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatelů v souvislosti s plněním smlouvy, a to zejména ohledně obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 
občanského zákoníku.

8.2 Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle předchozího odstavce je zhotovitel povinen 
uhradit objednatelům smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti, smluvní sankce může být uložena i opakovaně.
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8.3 V případech, kdy zhotovitel v souvislosti s plněním smlouvy zpracovává osobní údaje, se 
tímto zavazuje, že k těmto osobním údajům bude přistupovat v souladu se zákonem č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
EU 2016/679 („GDPR"). SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb. a 
GDPR, tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této 
smlouvy. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační 
lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. IX
Pojištění zhotovitele

9.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 200 000,- Kč. Zhotovitel se 
zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení 
a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Na žádost 
objednatelů je zhotovitel povinen kdykoliv předložit ve lhůtě 3 dnů uspokojivé doklady o 
tom, že pojistná smlouvy uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti po 
celou dobu trvání této smlouvy a záruční doby z ní vyplývající.

Čl. X
Licenční ujednání

10.1 Vzhledem k tomu, že součástí Díla dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat 
znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany"), 
je k těmto součástem Díla poskytována licence za podmínek sjednaných v tomto Čl. X. 
smlouvy.

10.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková 
práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednatelům licenci.

10.3 Zhotovitel poskytuje objednatelům nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o 
územní, časový nebo množstevní rozsah užití.

10.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně Díla dle této smlouvy.

10.5 Objednatelé jsou oprávněni práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě.

10.6 Objednatelé jsou oprávněni předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele.

Čl. XI
Smluvní pokuty, náhrada škody, odstoupení od smlouvy a výpověď smlouvy
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11.1 Je-li zhotovitel v prodlení s předáním Díla či jeho části ve lhůtě dle Čl. III této smlouvy, 
uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny Díla _bez DPH dle čl. V odst.
5.2 z ceny dílčího plnění dle Smlouvy za každý byť i jen započatý den prodlení.

11.2 Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad Díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 6.4 této 
smlouvy, uhradí objednatelům smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny takového Díla 
či jeho části dle Čl. V odst. 5.2 smlouvy, min. však 2 000 Kč za každý byť i jen započatý 
den prodlení.

11.3 V případě porušení povinnosti zajištění stavebního povolení zhotovitelem jsou 
objednatelé oprávněni požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 50 000 Kč.

11.4 V ostatních případech nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této 
smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1% z ceny díla, min. však 2 500 Kč, za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele.

11.5 Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti kalendářních dnů od 
porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na 
náhradu škody v plné výši a objednatelé jsou oprávněni domáhat se náhrady škody v plné 
výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

11.6 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých 
povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění 
některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku.

11.7 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude 
Plnění poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy, a nebo smlouvou, i když byl 
na tuto skutečnost objednatelem č. 1 písemně upozorněn.

11.8 Objednatel č. 2 je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude 
schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za 
plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel č. 2 prohlašuje, 
že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé 
smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která 
je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

11.9 Objednatelé si vyhrazují právo na odstoupení od smlouvy případě, že objednatel č. 2 
obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství 
požadovanému v období před započetím Díla.

11.10 Odstoupení od smlouvy je jednostranným právním úkonem, který je povinna odstupující 
smluvní strana oznámit a doručit druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být 
písemné a musí v něm být uveden konkrétní důvod odstoupení, jinak je odstoupení 
neplatné. Odstoupení je účinné ode dne prokazatelného doruční druhé smluvní straně. 
Po doručení odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření potřebná 
k tomu, aby bylo zabráněno vzniku škody bezprostředně hrozící objednateli 
nedokončením díla podle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
objednatelů na uplatnění sankcí dle tohoto článku, ani na uplatnění škody, která by vznikla 
porušením povinnosti ze strany zhotovitele.
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11.11 Ve vztahu k plnění této smlouvy jsou objednatelé oprávněni tuto smlouvu vypovědět 
písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne 
běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
zhotoviteli.

11.12 Smlouva může být ukončena rovněž vzájemnou dohodou smluvních stran.

11.13 Zánikem smlouvy zaniká i platnost plné moci udělené objednatelem č. 1 zhotoviteli.

Čl. XII
Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby

12.1 Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti s ní, 
budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, doporučenou 
poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či elektronickou 
poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

12.2 Písemnosti správně adresované se považují za doručené:
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, o 
němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS"), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo dnem 
doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou.

12.3 Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou:

Za objednatele č. 1:
Jméno/funkce: .......​......​............
Tel.: .......​.......​......
E-mail: ..............................

Za objednatele č. 2:
Jméno/funkce:.​.......​.......​....... 
Tel.: .......​.......​...... 
E-mail: .............................

Za zhotovitele:
Jméno/funkce: ........​...........​..........., jednatel 
Tel.: .......​.......​...... 
E-mail: ..........................

Čl. XIII
Závěrečná ustanovení

13.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

13.2 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v 
tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému
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ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

13.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) v registru smluv, ve znění pozdějších předpisů vyjma údajů, které požívají ochrany 
dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní 
strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatelé.

13.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 -  
§ 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

13.6 Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami; vždy však musí být postupováno v souladu se ZZVZ.

13.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.

13.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se 
převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků 
z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti 
mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku této smlouvy.

13.9 Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s vypracováním projektové 
dokumentace

Přílohou č. 2 této smlouvy je specifikace Plnění v souvislosti s provedením podrobného 
geotechnického průzkumu

Přílohou č. 3 této smlouvy je Plná moc k zastupování SPÚ

13.10 Smluvní strany smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla 
sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.
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V Rakovníku dne dle el. podpisu 

Za objednatele č. 1:

V Brně dne dle el. podpisu 

Za zh otov itele:

......
..............
...........

Digitálně podepsal 
I......​.............. 
​...........
Datum: 2024.07.17 
10:02:36+02'00'

.......​.........​................ .......​...............​...........
vedoucí Pobočky Rakovník 
Státní pozemkový úřad

V Karlových Varech dne dle el. podpisu 

Za objednatele č. 2:

.....​......... 
​...........

Digitálně podepsal 
​......​..........​........... 
Datum: 2024.07.16 
09:59:17+02'00'

......​..........​........... 
Ředitel ŘSD s.p. 

Správa Karlovy Vary
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Číslo smlouvy objednatele č. 1: 446-2024-537213 

Číslo jednací objednatele č. 1: SPU 208060/2024 

Číslo UID objednatele č. 1: spudms00000014607179 

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 07PT-002060

Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace části Díla -  vypracování projektové dokumentace 

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Plnění

1.1.1. Projektová dokumentace, jejíž tvorba je předmětem Díla, bude vypracována 
v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a dalších platných souvisejících předpisů a norem. Dále bude 
postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích vyhlášek. Jde 
zejména o vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr.

1.1.2. Součástí projektové dokumentace bude posouzení, zda pro realizaci stavby ve 
smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen 
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda vzniká 
povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

1.1.3. Položkové výkazy výměr a rozpočty stavby budou vypracovány dle aktuálního ceníku 
stavebních prací „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.". Zhotovitel se zavazuje 
vypracovat položkový výkaz výměr bez uvedení cen (slepý), který bude sloužit 
uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení na zhotovitele stavby a 
oceněný rozpočet stavby (oceněný soupis prací) včetně krycího listu s uvedením 
rozpočtových nákladů v Kč bez DPH, samostatné DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle 
aktuálního vydání, pro stanovení způsobilých výdajů. Součástí projektové 
dokumentace bude dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými opatřeními) pro 
realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací 
s umístěním dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, v době provádění stavby dle požadavku 
Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního úřadu dle zák. 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
platných souvisejících předpisů.

1.1.4. Dále bude zhotovitelem zajištěno projednání projektové dokumentace s dotčenými 
orgány a organizacemi, s vlastníky pozemků dotčených stavbou. V případě bez 
zajištění stavebního povolení zhotovitelem budou součástí Dokladové části doklady 
o projednání s dotčenými orgány, v případě zajištění stavebního povolení zajistí 
Zhotovitel závazná stanoviska dotčených orgánů a organizací a vyjádření správců 
inženýrských sítí v zájmovém území stavby (bude zajištěno v rámci etapy: a) 
vypracování projektové dokumentace). Projektová dokumentace bude obsahovat 
zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru 
stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inženýrských sítí u jejich správců 
a v případě potřeby bude projektová dokumentace řešit přeložky těchto sítí.

1.1.5. Projektová dokumentace bude obsahovat vytyčovací výkresy s určením nezbytných 
vytyčovacích bodů tak, aby zhotovitel stavby mohl stavbu řádně vytyčit v rámci
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pozemků určených pro stavbu, a bude vyhotoven seznam parcel dotčených budoucí 
stavbou pro podání žádosti o stavební povolení. V každé projektové dokumentaci, 
pokud bude třeba, bude určena bilance zemních prací s použitím, uložením nebo 
odvozem zemin na konečné místo. Bude dojednáno a určeno místo skládky se 
zástupci dané obce. V případě potřeby bude provedeno kácení lesní a nelesní 
zeleně včetně likvidace. Odvodnění povrchové nebo podpovrchové v rozsahu 
pozemku stavby. Bude respektován pozemek stavby ze schválené pozemkové 
úpravy, včetně zajištění funkční návaznosti stavby. (u polních cest řešení napojení 
na jinou komunikaci, u PEO a VHS napojení na vodní toky, příkopy, údolnice apod.)

1.1.6. Při navrhování konstrukcí vozovek doporučujeme využívat i obnovitelné zdroje, např. 
asfaltové, či betonové recykláty, a to v souladu s Technickými podmínkami 
ministerstva dopravy TP 210 -  Užití recyklovaných stavebních demoličních materiálů 
do pozemních komunikací apod.

1.1.7. Pokud bude předmětem díla výsadba zeleně, doporučuje se v rámci výsadby 
navrhovat aplikaci přípravků na zadržení vody v půdě.

1.1.8. Specifikace stavby:

C I -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 781m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná na budoucí přeložce E 48 a pokračuje podél rychlostní 
komunikace R6 na východ za přemostěním rychlostní komunikace se napojí na 
stávající silnici II. tř. 227. Podél komunikace je plánována doplňková zeleň.

C II -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 235m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u stávající silnice II. tř. 227 a pokračuje na východ podél stávající 
silnice E 48 až k železniční trati Louny -  Rakovník. Podél komunikace je plánována 
doplňková zeleň.

C IV -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 431m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u křížení silnice E 48 s Novodvorským potokem a pokračuje na 
jihovýchod podél Novodvorského potoka na katastrální hranici, zde končí. Podél 
komunikace je plánována doplňková zeleň.

C V -  Doplňková polní cesta kategorie 3,5/30 délky 317m s živičným povrchem. 
Komunikace začíná u křížení silnice E 48 s odvodňovacím příkopem OP 6 a 
pokračuje na západ podél stávající silnice E 48 až k železniční trati Louny -  
Rakovník, zde končí. Podél komunikace je plánována doplňková zeleň.

Popis technického řešení vychází z plánu společných zařízení v rámci komplexních 
pozemkových úprav a má doporučující charakter. Podrobnější informace jsou 
specifikovaný přímo v elaborátu plánu společných zařízení. Návrh řešení je nutné 
koordinovat s vedením příslušné obce.

1.1.9. Projektová dokumentace bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele stavby.

1.1.10. Součástí Díla jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedené, ale o kterých 
zhotovitel ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému 
kvalitnímu provedení Díla potřebné.

1.1.11. Projektová dokumentace bude dodána objednateli č. 1 v 6 vyhotoveních v písemné 
podobě a rovněž v digitální podobě na výměnné úložiště SPÚ ve formátu „pdf" a
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„dwg" a se soupisem prací s výkazem výměr a rozpočtem ve formátu „unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu zvlášť.

1.2. Podklady nezbytné pro tvorbu Díla:

Zhotovitel je povinen vyhotovit projektovou dokumentaci dle níže uvedených 
podkladů:

1.2.1. Dokumentační základna Díla (podklady pro zpracování projektové 
dokumentace):

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN 73 6109 -  Projektování 
polních cest

1.2.2. Plán společných zařízení:

Plán společných zařízení zpracovaný v rámci komplexníh pozemkových úprav v k. ú. 
Kněževes u Rakovníka (vypracované GEO Hrubý spol. s r.o., Doudlevecká 26, Plzeň 
301 00).
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Příloha č. 2 -  Podrobná specifikace části Díla v souvislosti s vypracováním podrobného
geotechnického průzkumu

1. Plnění

1.1. Podmínky provádění Díla

1.1.1 Pro stanovení podmínek pro zpracování projektové dokumentace pro realizaci 
stavby vždy slouží podrobný geotechnický průzkum, který může navazovat na 
předběžný průzkum.

1.1.2 Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum jsou rozděleny dle typů 
staveb na průzkum pro polní cesty a nádrže a poldry. Specifikace obsahuje 
požadavky na: A. mapové podklady, B. technické práce a podklady, C. terénní 
měření a laboratorní zkoušky, D. náležitosti závěrečné zprávy a E. členění díla.

Zadání a požadavky na podrobný geotechnický průzkum pro polní cesty

A. Podklady pro zadání průzkumu:
Mapový podklad Druh dokumentace Trasa Objekty Zemník

DSP 1 : 1000 1 : 50 1 :1000
DZS 1 : 1000 1 : 50 1:1000

Podélný profil Druh dokumentace
DSP 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000
DZS 1 : 1000/100 1 : 50 1:1000

B. Požadavky na technické práce a podklady:

Požadované počty průzkumných sond pro podrobný GTP
Geotechnické poměry Jednoduché Složité
T rasa -  zářez 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
T rasa -  násyp 1 sonda -  250 m 1 sonda -  125 m
Hloubka sond v zářezu Min. 1,5 m pod niveletu * Min. 1,5 m pod niveletu*
Hloubka sond v násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu Min. 1,5 m pod bázi násypu **
Počet sond u objektů Podle složitosti objektu 

min. 2 sondy na objekt
Podle složitosti objektu 
min.2-3 sondy na objekt

Hloubka sond u objektů Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Podle hloubky založení 
nebo úrovně skalního 

podkladu

Poznámka:
* - při stanovení hloubky sondy je třeba zohlednit hloubku budoucího 
odvodňovacího zařízení
** - dále je třeba vzít v úvahu únosnost a stlačitelnost zemin v podloží násypu

C. Požadavky na terénní měření a laboratorní zkoušky:
- Výsledky předcházejících etap průzkumu doplnit dynamickými a statickými 

penetracemi za účelem upřesnění geotechnických vlastností zemin budoucího 
zemního tělesa případně pro místa nepřístupná vrtným soupravám

- Laboratorní zkoušky zemin, skalních a poloskalních hornin se provádí v 
rozšířeném rozsahu než u předcházejících etap průzkumu a to pro stanovení 
popisných vlastností jednotlivých typů zemin a k jejich zařazení do klasifikačních

4



systémů norem ČSN 736133, ČSN ISO 14688-2 a ČSN 75 2410 konkrétně pak na

o -  zeminy nevhodné pro výstavbu dle ČSN 
o -  vhodnost zemin do násypů ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  vhodnost zemin do aktivní zóny vozovky ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  vhodnost zemin pro úpravu pojivy ve smyslu ČSN 73 6133 
o -  materiály sanačního charakteru vhodné do podloží násypů 

- V místech stavebních objektů je nutné odebrat vzorky podzemní vody (pokud nejsou 
již stanoveny v předcházející etapě) za účelem stanovení chemické agresivity 
prostředí na beton podle ČSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN

D. Závěrečná zpráva o podrobném průzkumu obsahuje:
1) Shromáždění co nejúplnějších údajů o inženýrskogeologických a hydrogeologických 

poměrech v trase a dotčeném okolí trasy
2) Podrobné stanovení základových poměrů pro založení objektů včetně 

ověřených geomechanických vlastností podloží
3) Stanovení stupně chemicky agresivního prostředí v zeminách a podzemní vodě ( 

ČSN EN 206 +A2 (732403) nebo dle aktuálně platné ČSN)
4) Vyšetření nepříznivých území v trase s návrhem řešení, případné doporučení ke 

změně trasy
5) Údaje o technologických vlastnostech zemin a hornin v trase, kterou je možno využít 

jako sypaninu (dle ČSN 736133) nebo jako materiál do konsolidační vrstvy, případně 
jako konstrukční materiál do vozovky, případně podle požadavků zadavatele 
průzkumu.

6) Stanovení těžitelnosti podle ČSN 73 6133 do 3 tříd těžitelnostipřípadně do kategorií 
dle smluvní dohody s objednatelem prací.

7) Zatřídění hornin podle vrtatelnosti pro vrty pro hlubinné založení dle TP76

8) Vyšetření režimu podzemní vody v trase komunikace a jejím nejbližším okolí, 
případně navrhnout opatření ke snížení hladiny podzemní vody, stanovení vlivu 
kapilární vzlínavosti na vodní režim vozovky

9) Posouzení vlivu povětrnostních podmínek na provádění zemních prací vzhledem ke 
geotechnickým poměrům

10) Zhodnocení vlivu stavební činnosti a budoucího provozu komunikace na její okolí. 

V hydrogeologické části průzkumu by měli být stanoveny:

- Vydatnost přítoků podzemní vody do zářezů
- Vliv stavby na hladinu, vydatnost a kvalitu stávajících zdrojů podzemní vody
- Náhradní zdroje vod pro obyvatelstvo v případě jejich ovlivnění stavbou

11) Posouzení vlivu stavby a provozu komunikacena okolní stavby.

12) Závěry a doporučení

E. Členění díla Geotechnický průzkum:
A) Identifikační údaje
B) Popis stavby včetně objektů
C) Rozbor dostupných podkladů

1. Popis geologických poměrů
2. Popis hydrogeologických poměrů
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D) Popis geologického profilu průzkumných sond
E) Protokoly o laboratorních zkouškách
F) Závěrečná zpráva (včetně závěrů a doporučení)
G) Mapové podklady (včetně popisu a umístění sond)

a. Podrobná situace -  dle podkladů k zadání
b. Podélný profil -  dle podkladů k zadání
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