
Ev. č.: 38976/24-MUTU
Č.j.: OSM/24/1309/

SMLOUVA O DÍLO

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. a 
§ 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Zpracování projektové dokumentace - Turnov, lávka 011
přes Libuňku“

SMLUVNÍ STRANY článek I

1.1. Objednatel
Obchodní firma/název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka:
číslo účtu:
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
kontaktní osoba:

a

1.2. Zhotovitel
obchodní firma/název: Projektová kancelář VANER s.r.o.
Sídlo: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
Jednající:
IČ: 25458990
DIČ: CZ25458990
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

PREDMET SMLOUVY (dílo, činnost) článek II

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a 
vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „Zpracování projektové dokumentace-Turnov, lávka 011 
přes Libuňku1.

Zhotovitel se zavazuje provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla 
uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou 
předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit.

2.2. Předmětem zakázky je projektová dokumentace.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným územním plánem Města 
Turnov včetně jeho schválených Změn.

Dílo bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností:
a) Vypracování dokumentace pro vydání povolení stavebního záměru (DSP).
b) Kompletní inženýrská činnost, tj. projednání projektové dokumentace s dotčenými 

orgány a správci sítí, zajištění vydání příslušných povolení. Inženýrská činnost bude



obsahovat i zajištění geometrického plánu pro Povodí Labe s.p. Na výzvu objednatele 
předloží zhotovitel stav průběhu inženýrské činnosti obsahující seznam dotčených 
orgánů, správců inž. sítí a dalších subjektů, jejichž vyjádření je požadováno 
stavebním úřadem, a informaci o průběhu vyřízení jednotlivých vyjádření, stanovisek 
a souhlasů.

c) Průběžné konzultace s příslušným technickým pracovníkem objednatele: V průběhu 
plnění předmětu veřejné zakázky je zhotovitel povinen poskytnout objednateli min. 2x 
konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení a minimálně 1x 
konzultaci ve fázi zpracování dokumentace pro provádění stavby. Při těchto 
konzultacích formou koordinačních jednání seznámit objednatele se způsobem 
plnění předmětu veřejné zakázky. Objednatel na konzultačních schůzkách plnění 
předmětu veřejné zakázky odsouhlasí.

d) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
e) Vypracování neoceněného a oceněného soupisu prací (rozpočtu) dle vyhlášky č. 

169/2016 Sb., rozpočet bude zpracován v aktuální cenové úrovni.
f) Dozor projektanta, který bude prováděn po dobu realizace stavby, na základě výzvy 

objednatele.

2.3. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel 
měl nebo mohl vědět.

2.4. Kvalitativní parametry:

a) projektové dokumentace musí být provedeny v souladu se všemi platnými právními 
předpisy pro daný typ stavby, především v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., 
stavebním zákonem a jeho prováděcích vyhlášek, dále v souladu s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr;

b) všechny dokumenty a výkresy musí být podepsány a orazítkovány autorizovanou 
osobou (včetně soupisu prací, dodávek a služeb);

c) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být podepsaný 
autorizovaným projektantem a členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací, dodávek a služeb 
(rozpočet musí obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové 
soustavy);

d) oceněný a neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být v jednom souboru, 
včetně všech položek stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a 
služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu a provozního souboru;

e) oceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být zpracován dle jednotného ceníku 
stavebních prací v cenové úrovni aktuálního roku, v rozpočtu musí být uveden název 
použitého jednotného ceníku (cenové soustavy);

f) v oceněném a neoceněném soupisu prací, dodávek a služeb nesmí být uvedeny 
soubory a komplety; pokud budou použity vlastní položky, které nejsou definovány 
v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob jejich 
ocenění; součástí položkového rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny 
stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je jednotková cena 
uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, je 
nutné rozdíl vysvětlit;

g) neoceněný soupis prací, dodávek a služeb musí být ošetřen proti možnému přepsání, 
odemčeny můžou být pouze buňky, které je účastník povinen vyplnit a soupis musí
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obsahovat vzorce pro výpočet konečné ceny bez DPH i s DPH (dle platných daňových 
předpisů).

2.5, Konečná verze odsouhlasené a schválené dokumentace bude zadavateli předána:

a) dokumentaci pro povolení stavebního záměru (DSP): 1x v tištěné podobě před 
zahájením inženýrské činnosti - tzv. hrubopis + 1x ověřená stavebním úřadem -tzv. 
čistopis a 1x v elektronické podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být 
podepsaná a orazítkovaná autorizovanou osobou;

b) dokumentaci pro provádění stavby (PDPS): 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické 
podobě (ve formátu *.pdf a *.dwg), dokumentace musí být podepsaná a orazítkovaná 
autorizovanou osobou;

c) povolení záměru (stavební povolení): 1x originál s vyznačením právní moci;
d) oceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf a 

v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis);

e) neoceněný soupis prací: 1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (formát pdf 
a v elektronické podobě ve formátu esoupis, xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup 
z rozpočtového softwaru xlm, esoupis).

2.6. Zadavatel v rámci plnění předmětu zakázky požaduje:

a) poskytovat součinnost při zadávacím řízení v rámci výběru dodavatele stavby v tomto 
rozsahu:

• aktualizace soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k dokumentaci pro 
provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to 
nejpozději do 14 dnů od výzvy objednatele,

• poskytování písemných odpovědí na dodatečné dotazy účastníků k zadávací 
dokumentaci a k projektové dokumentaci, soupisu prací dodávek a služeb, a to 
nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

• zpracování změn do projektové dokumentace, soupisu prací dodávek a služeb 
v souvislosti s dodatečnými informacemi k zadávací dokumentaci, a to nejpozději 
do 2 pracovních dnů po doručení žádosti,

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“),

b) provést dozor projektanta za předpokladu, že bude stavba realizována, v tomto
rozsahu:

• účast na kontrolních dnech - předpoklad 1 x za týden po celou dobu realizace stavby 
- na těchto kontrolních dnech musí být osobně přítomen vedoucí projektového týmu 
nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit závazné závěry, v celkové 
délce cca 80 hodin

• dohled nad dodržením projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 
povolením a poskytováním vysvětlení pro plynulost výstavby,

• operativní zpracování projektové dokumentace k odstranění odchylek mezi 
prováděním stavby a projektovou dokumentací stavby,

• příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové 
dokumentace,

(dále jen „dozor projektanta").
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2.7. Předmět plnění díla zahrnuje rovněž pravidelné projednávání projektové dokumentace 
s příslušnými pracovníky objednatele a zapracování případných připomínek 
do dokumentace.

2.8. Zhotovitel zodpovídá za úplnost a správnost projektové dokumentace a za soulad 
textové a výkresové části dokumentace včetně souladu s výpočtem investičních nákladů a 
nese plnou odpovědnost za případné nesrovnalosti a chyby.

2.9. Součástí předmětu plnění je zajištěni veškerých podkladů potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace.

2.10. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami a požadavky 
veřejnoprávních orgánů, s požadavky všech účastníků řízení a se smluvními ujednáními.

2.13. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými 
normami a předpisy platnými v ČR. Pro tento obchodní případ budou veškeré platné normy 
a předpisy v ČR závazné, v technické zprávě budou uvedeny odkazy na platné technické 
normy a předpisy.

2.14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III

Termín zahájení plnění neprodleně po podpisu smlouvy

Předání dokumentace pro povolení 
stavebního záměru (DSP) pro projednání 
s orgány státní správy - tzv. hrubopis

nejpozději 31.10.2024

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné 
připomínky či návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu

Zahájení inženýrské činnosti po
zapracování připomínek objednatele

nejpozději do 1 měsíce od předání 
hrubopisu

Předání dokumentace pro povolení 
stavebního záměru po povolení stavebním 
úřadem - tzv. čistopis

dle lhůt dotčených orgánů a stavebního 
úřadu

Předání dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS)

do 1 měsíce od vydaného pravomocného 
stavebního povolení

Dozor projektanta předpoklad rok 2025 - 2026

Lokalizace stavby, místo plnění:

Místo realizace stavby - Turnov, potok Libuňka v lokalitě 50.5774758N, 15.1515022E. 

Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele.
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CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

zajištění podkladů - předprojektová činnost včetně zaměření 
projektová dokumentace pro povolení záměru (DSP) 
projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
zajištění inženýrské činnosti pro stavební povolení

16.800.00 Kč
49.700.00 Kč
49.700.00 Kč
51.800.00 Kč

Cena díla bez DPH
DPH 21 %
Cena díla včetně DPH

168.000,00 Kč 
35.280,00 Kč

203.280,00 Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých 
dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a 
na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě 
daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně. 

a) Po dokončení a předání projektové dokumentace pro povolení záměru (DSP) bude 
zhotovitelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla a část díla 
„zajištění podkladů".

c) Po nabytí právní moci stavebního povolení bude zhotovitelem vystavena faktura 
ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.

d) Po dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby bude zhotovitelem 
vystavena faktura ve výši sjednané za tuto část díla.

4.4. Dozor projektanta bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem 
zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin 
vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem 
objednatelem. Přílohou daňového dokladu za dozor projektanta bude výkaz hodin 
za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.

4.5. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. 
Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 
dní od data doručení zadavateli.

4.6. Zálohy objednatel neposkytuje.

PODKLADY - SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE článek V

5.1. Pro projednání díla zhotovitelem dle předmětu díla, tj. pro projednání s majiteli dotčených 
nemovitostí, projednání se správními a veřejnoprávními orgány a pro další úkony prováděné 
jménem objednatele pro splnění předmětu díla, bude zhotoviteli vystavena objednatelem 
plná moc. V této plné moci bude na základě návrhu objednatele specifikován rozsah úkonů, 
ke kterým objednatel dal plnou moc zhotoviteli.
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PŘEDÁNÍ DÍLA ČLÁNEK VI

6.1. Dílo nebo jeho samostatně předávaná část dle článku III. této smlouvy bude splněno 
jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude 
vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany. V protokolu o předání a 
převzetí díla musí být uvedeny případné nedodělky plnění a dohodnuty lhůty pro jejich 
odstranění, prohlášení objednatele, zda plnění přebírá či nikoli. Jednání o předání a převzetí 
díla bude zahájeno dnem, který oznámí zhotovitel objednateli písemně (doporučeným 
dopisem) nebo mailem nejméně 3 pracovní dny předem, v sídle objednatele.

6.2. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k předání a převzetí díla po vypracování 
definitivního znění dokumentace v příslušném počtu vyhotovení podle této smlouvy se 
zapracovanými požadavky objednatele a veřejnoprávních orgánů, vznesenými při 
projednávání v průběhu prací na studii.

6.3. Dílo je ukončeno dnem předání a převzetí oběma smluvními stranami a zapracováním 
případných požadavků.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

7.2. Záruční doba je 60 měsíců od řádného předání díla. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 
která uplyne od uplatnění řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad.

7.3. Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem 
ve lhůtě podle této smlouvy nebo v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje, že vady v záruční době odstraní nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne převzetí písemné reklamace (za písemnou formu se v tomto případě považuje 
zaslání rovněž e-mailem). V případě, že technologické či jiné závažné skutečnosti objektivně 
brání provést odstranění vad v této době, je nutno s odpovědným zástupcem objednatele 
dohodnout jiný termín. Vady bránící užívání díla nebo jeho části, to je realizaci stavby je 
zhotovitel povinen odstranit neprodleně do 48 hod. od oznámení objednatelem.

7.5. Zhotovitel je povinen v případě záporného vyjádření dotčeného orgánu státní správy 
k projektové dokumentaci tuto vadu opravit příp. změnit projektovou dokumentaci nejdéle 
do dvou dnů od zjištění této vady a neprodleně odevzdat tuto změnu k novému posouzení a 
vyjádření.

VLASTNICKÉ PRÁVO A PRÁVO UŽITÍ ČLÁNEK Vlil

8.1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 
předmětu smlouvy, a to okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou.

8.2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat 
za účelem podání žádosti o dotaci a provedení stavby včetně výběru dodavatele stavby.

8.3. V případě, že výsledkem činnosti zhotovitele je dílo podléhající ochraně dle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel 
veškerá práva související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu 
nezbytném pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel 
od zhotovitele zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí 
veškerá majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen 
„licence").

8.4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a 
k účelu, který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či
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množstevním rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence 
je udělena na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu.

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli 
poskytnout, minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu 
z této smlouvy.

8.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny 
za plnění.

SMLUVNÍ POKUTY ČLÁNEK IX

9.1. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním termínu předání dílčí části díla dle 
článku III. této smlouvy ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli dle jeho 
vyúčtování smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

9.2. Z důvodů nedodržení stanoveného nebo vzájemně dohodnutého termínu odstranění vad 
díla (dle čl. VII. této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

9.3. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli zákonný úrok.

9.4. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 
zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody.

9.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 21 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 
smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 
zhotovitele vůči objednateli.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ článek X

10.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

10.2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.

10.4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva ustanoveními občanského zákona 
č. 89/2012 Sb.

10.5. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

12. 07. 2024
V Liberci dne........................

1 2. 07, 2024
V Turnově dne........................
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