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Objednávka

Město Žďár nad Sázavou, zastoupené MěÚ Žďár nad Sázavou, odborem strategického rozvoje
a investic, u Vás objednává na základě předložené nabídky ze dne 15.7.2024, která je nedílnou
součástí této objednávky, výkon technického dozoru stavby pro realizaci projektu Modernizace
polytechnické učebny ve 3. ZŠ Žďár nad Sázavou. Projekt modernizace učebny obsahuje
realizaci stavebních úprav, nábytku a dodávku IT.
Přijaté plnění, tj. plnění poskytnuté poskytovatelem (dále také zhotovitel) dle této objednávky souvisí
s ekonomickou činností příjemce plnění, při níž se objednatel považuje za osobu povinnou k dani.
Příjemce plnění je v tomto případě v postavení osoby povinné k dani.
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel uplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

Termín dodání:
Dohodnutá cena:
Platební podmínky:
Fakturu zašlete na adresu
objednavatele:

IČ:
DIČ:
číslo účtu:
příjemce:

předpokládaný termín do 31.10.2024
60 000 Kč bez DPH
fakturou s 30-ti denní splatností

Město Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou
00295841
CZ00295841
328751/0100 KB Žďár nad Sázavou
odbor strategického rozvoje a investic

faktury@zdarns.cz

V rámci výkonu TDS budou provedeny zejména následující činnosti:
Zajištění technického dozoru stavby nad prováděním stavby po celou dobu realizace díla,
tj. zejména technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, soulad jejich
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních
prací. KD musí být organizovány alespoň 1x za 7 dnů po dobu provádění stavebních prací,
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
U prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny,
provedení technické a věcné kontroly před jejich zakrytím nebo znepřístupněním.
Organizace a povinná účast příslušných osob na pravidelných kontrolních dnech a provedení
zápisů z kontrolních dnů (předpokládaná četnost jedenkrát za týden, případně dle potřeby).
Zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace.
Kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě
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o dílo uzavřené se zhotovitelem stavby.
Kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi.
Kontrola kompletnosti a věcné správnosti dokladů prokazujících kvalitu prací vč. archivace
všech protokolů, revizních zpráv, technických listů a zápisů.
Sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů.
Sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a
prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících
kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly atd.).
Průběžné informování objednatele o stavu stavby vč. vypracování návrhů na řešení vzniklých
problémů.
Projednání návrhů zhotovitele stavby na záměny materiálů a předkládání návrhů na rozhodnutí
příkazci.
Vypracování, případně kontrola změnových listů.
Pořízení fotodokumentace z průběhu provádění stavby a její předání Objednateli.
Zajištění a organizace předání a převzetí dokončeného díla, účast na předání a převzetí díla
vč. pořízení protokolu o předání a převzetí díla, vymezení všech vad a nedodělků vč. stanovení
termínu jejich odstranění.
Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby.
Kontrola zjišťovacích protokolů a podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně
podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených
smluv s potvrzením správnosti svým podpisem.
Ohlašovat objednateli a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy
a navrhovat opatření s tím související.
Provádět průběžnou kontrolu a písemné odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu
soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění.
Kontrolovat fakturační podklady a faktury, sledovat jejich návaznost na projektovou
a rozpočtovou dokumentaci a potvrzovat je způsobem sjednaným ve smlouvě o Stavbě.
O všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci Stavby, informovat Objednatele.
Kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených
zkouškách.
Příprava ve spolupráci se Zhotovitelem Stavby návrh dodatku smlouvy o Stavbě, ukáže-li
se to jako potřebné.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno dle Směrnice č. 5/2023, o zadávání veřejných zakázek, č. usn.: 1 966/2023/SRI/RM, ze dne
19.6.2023.

S pozdravem

vedoucí odboru SRI

Příloha: cenová nabídka ze dne 15.7.2024



Cenová nabídka výkonu TDS

Akce: 3. ZŠ Polytechnická učebna

Objednatel : město Ždár

Dodavatel : Ing. Jaroslav Rouš

TDI
objednané

množství

cena za
jednotku
bez DPH

cena
ce lkem
bez DPH

DPH (%) DPH (Kč)
Cena  ce lkem
včetně  DPH

(měsíc) (Kč) (Kč)
výkon TDS po dobu  výstavby - předpoklad 4 měsíce 4 15 000,- 60 000,- 21 12 600,- 72 600,-

platební podmínky  ____________________________________
[konečná faktura po dokončení  akce,  p ředpoklad 10/2024 72 600, - |21 12 600,-60 000,-

Ing. Jaroslav Rouš




