



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Dodavatel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Horní Branná 435

Horní Branná 51236

IČ: 26014998

Objednávka č. OBJ-24-714/2024

Dodací adresa: *(je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)*

Předmět objednávky:

Objednávka na opravu břehových zdí na Jánském potoce, dle cenové nabídky.

Datum plnění od: 10.7.2024

Datum plnění do: 10.9.2024

Předběžná cena: 196 461,72 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd investic

Kontaktní osoba: Sedláček

Příkazce operace: [redacted] Datum

Správce rozpočtu: [redacted] Datum

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.
Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.
Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krnap.cz.



Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 000-5830601/0710
tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095
e-mail: podatelna@krnap.cz, www.krnap.cz

Specifikace předmětu objednávky: 524/36/9013

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Doba plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V HORNÍ BRANNÉ dne 12. 4. 2014


Souhlasím. Za dodavatele:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.
Horní Branná 435
Horní Branná 51236
IČ: 26014998

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

KAMPA
MARYNKA s.r.o.
STAVĚBNÍ A KAMENICKÉ PRÁCE
512 36 Horní Branná 435

Podpis:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 562
Stavba: Jánský potok oprava opěrných zdí a spárování

KSO:
Místo: Svoboda nad Úpou

CC-CZ:
Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel:
Správa KRNP

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Jiří Marynka DiS

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 461,72
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	196 461,72	41 256,96
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	237 718,68
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 562

Stavba: Jánský potok oprava opěrných zdí a spárování

Místo: Svoboda nad Úpou

Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel: Správa KRNP

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 461,72	237 718,68
562	Jánský potok oprava opěrných zdí a spárování	196 461,72	237 718,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Jánský potok oprava opěrných zdí a spárování

KSO:

Místo:

Svoboda nad Úpou

CC-CZ:

Datum:

3. 7. 2024

Zadavatel:

Správa KRNP

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KAMPA - MARYNKA s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jiří Marynka DiS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			196 461,72
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 461,72	21,00%	41 256,96
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	237 718,68
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Jánský potok oprava opěrných zdí a spárování

Místo: Svoboda nad Úpou

Datum: 3. 7. 2024

Zadavatel: Správa KRNP

Projektant:

Zhotovitel: KAMPA - MARYNKA s.r.o.

Zpracovatel: Jiří Marynka DiS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							196 461,72
D		HSV	Práce a dodávky HSV				196 461,72
D		1	Zemní práce				14 604,20
13	K	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN vč. zřízení a odstranění čerpacích jímek	HOD	7,000	210,00	1 470,00
14	K	11526	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M provizorní převedení toku - plast DN 800	M	12,000	680,00	8 160,00
15	K	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH těsnící hrazky v korytě, např. pytle plněné pískem, včetně přesunů a manipulace	M3	6,545	760,00	4 974,20
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				59 966,45
1	K	327213113	Zdění zdiva opěrných zdí z nepravidelných kamenů na beton B20 obj kamene do 0,02 m3 š spáry přes 10 do 20 mm	m3	8,955	6 390,00	57 222,45
2	M	58380758R	kámen lomový -liberecká žula	t	2,800	980,00	2 744,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				85 474,90
3	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	8,955	3 100,00	27 760,50
4	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	38,000	497,70	18 912,60
5	K	985142912	Příplatek k cenám vysekání spojovací hmoty ze spár za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	38,000	109,00	4 142,00
6	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2 (cca na hloubku 15mm)	m2	38,000	580,00	22 040,00
7	K	985231192	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	38,000	52,10	1 979,80
8	K	985233121R	Úprava (dokončení) konstr před spárováním očištění plochy od porostu a keřů	m2	38,000	280,00	10 640,00
D		997	Přesun sutě				22 456,04
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ručně	t	20,586	165,65	3 410,07
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,568	296,00	6 088,13
11	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	20,568	630,00	12 957,84
D		998	Přesun hmot				13 960,13
12	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	25,662	544,00	13 960,13