
Smlouva č. T-207-00/24 

SMLOUVA O DÍLO 
6 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník ·mezi smluvními stranami: 

se sídlem: 
Zapsaná: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Oprávněn jednat: 
- ve věcech smluvních: 

ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

se sídlem: 
Zapsaná/ý: 

Zastoupená/ý: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové sebránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 
60460580 
CZ60460580 
dugmkm6 

Ing. Martin Lehký, tel. 973 '204 090, fax: 973 204 092 

a 

SPERGER s.r.o. 
U Výstaviště 1429, 370 05 České Budějovice 
v obchodním rejstříku, vedeného K.rajským soudem v Českých 
Budějovicích oddíl , vložka C 22107 

02182 980 
CZ02182980 
3s84.wb 

(dále jen ,,zhotovitel" a společně též „smluvní strany) 

I. Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad 
a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou sta11ovených a závazek 
objednatele dílo'převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

II. Předmět díla 
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1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace ( dále jen „PD") na zateplení čistírny odpadních 
vod (dále jen „ČOV" .. ) Olešná včetně zpracování rozpočtu a 
výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavby, včetně projednání a odsouhlasení PD všemi dotčenými 
orgány státní / vojenské správy v rozsahu pro provedení stavby dle podmínek a rozsahu obecného 
zadání a autorského dozoru při samotné realizace stavby. 

PD pro provádění stavby a tendrová PD pro výběr zhotovitele, soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr a položkový rozpočet musí být vypracovány v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. , o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon") a 
vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisi'1 (dále jen 
„vyhláška") a dalších souvisejících předpisů a to tak, aby splňovaly požadavky zákona na zadávací 
dokumentaci a technické podmínky. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím rozsahu: 

a) Zpracovat PD stavby dle příslušných vyhlášek platných v době provádění díla v rozsahu: 

• .dokumentace pro ohlášení stavby (,,DOS"), 

• dokumentace k provádění stavby (,,DPS"), , -. 

a to včetně všech návazných profesí. Do PD zapracovat požadavky vyplývající ze stavebního řízení. 

' b) Projednat a odsouhlasit PD všemi dotčenými orgány státní a vojenské správy včetně zajištění 
potřebného počtu PD v listinné, případně elektronické podobě. 

c) Zajistit inženýrskou činnost (dále jen „JČ") pro vydání souhlasu s provedením ohlášené stavby u 
přislušného úřadu, zajistit souhlasná stanoviska a rozhodnutí dle zákona včetně úhrady všech 
zákonných poplatků. 

d) Rozpracovanou PD předložit k odsouhlasení a min. 2x k projednání a připomínkování (svolat 
technickoekonomickou radu - dále jen „TER''). 

e) PD zpracovat podle platných ČSN , požadavků výrobce, vyhlášek a zákonů platných v době 
zpracování PD. 

f) PD zpracovat v 5 paré v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na přenosném nosiči (flasb disk) 
ve fonnátu *. pdf a "'.dwg. 

g) Zpracovat „slepý soupis stavebních prací a dodávek či služeb" ( dále jen „soupis") nezbytný k úplné 
realizaci stavby, případně dalších prací, dodávek a služeb nezbytně nutných k plnění. Soupis s 
vymezením množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb (s uvedením postupu 
výpočtu celkového množství položek soupisu - vzorec) zpracovat s výkazem výměr lx v tištěné 
formě, lx na přenosném nosiči ve formátu *.xls a xml. s možností editace pouze těch položek, které 
se budou doplňovat (cena za měrnou jednotku). Zajistit provázanost soupisu jednotlivých položek 
do rekapitulace a následně na krycí list všech stavebních objektů. Soupis nesmí obsahovat položky, 
které se netýkají rozsahu díla, rozpočtovou rezervu a neur~íté vedlejší a ostatní náklady (dále jen 
„VON''). VON jako součást rozpočtu budou uvedeny v samostatné části. Použité položky ve výkazu 
výměr budou primárně použity z cenové soustavy URS, případně RTS. Pro položky stavebních 
prací, materiálů a výrobků, které nejsou dostupné v cenové databázi, bude vytvořena individuální 
kalkulace, nebo použita jiná dostupná cenová soustava impo1tovaná do jednotného rozpočtu. 

h) Zpracovat oceněný položkový rozpočet 1 x v písemné formě a I x ve formátu * .xls na přenosném 
nosiči. Zpracování rozpočtů do aktuálních cen roku ke dni odevzdání PD. 

i) Ověřit výskyt inženýrských sítí a zpracovat návrh zajištění ochrany tohoto vedení při provádění 
prací. 
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j) Posoudit dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nutnost ustanovit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „ koordinátor ~OZP") při realizaci stavby. 
V případě povinnosti stanovit koordinátora BOZP zajistit výkon činnosti koordinátora BOZP při 
přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace. O ustanovení 
koordinátora objednatele písemně informovat. 

k) Zaj istit zpracování návrhu plánu bezpečnosti práce na staveništi v písemné i grafické podobě. 

1) Vypracovat a průběžně aktualizovat odhad realizačních nákladů před ukončením jednotlivých 
stupňů dokumentace. 

3. Prováděcí výkresy budou v příslušném měřítku tak, aby bylo technické a konstrukční řešení zřejmé 
a přehledné. Součástí prováděcích výkresů budou příslušné specifikace materiálů a výrobků. 

4. PD, výkaz výměr a soupis nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. odkazy 
na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou uvedeny jejich 
technické ~-fyzikální vlastnosti tak, aby uchazeč o realizaci mohl podle uvedených vlastností vybrat 
vhodný výrobek, resp. dodávku. 

5. Rozpočty zpracovat položkově po profesích s použitím ceníků stavebních prací a sborníků cen 
a materiálů ÚRS Praha a.s., případně RTS vydaných v roce zpracování PD. Použití agregovaných cen 
se nepřipouští. Soupisy stavebních praci a dodávek pro účely přenesení daňové povinnosti DPH dle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů budou 
zpracovány v rozlišení na stavební a montážní práce ( číselný kód klasifikace produkce CZ-CP A 41 až 
43) a ostatní práce. 

6. 9bjednatel po odsouhlasení návrhu na TER nepřipouští variantní řešení. 

Termín zabájení: 

Zpracování DOS do: 

Zpracování DPS do: 

III. Termín a místo plnění 

uveřejněním smlouvy v registru smluv 

70 dnů od termínu zahájení 

130 dní od termínu zahájení 

Předání PD včetně předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně pravomocného 
stavebního povolení a dalších dokladů) dle čl. TI této smlouvy do: 

130 dní od termínu zahájení 

Místo plnění: Olešna, 

IV. Cena díla 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle čl~nku I. této smlouvy a činí : 

Cena DOS: 

CenaDPS: 

A S P O 
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Cena IČ: 

Cena za výkon autorského dozoru: 

- 550 Kč / hod. x 20 hodin: 

2 x účast na kontrolních dnech: 

Celková cena bez DPH: 

slovy: ,,sedmdesátosmtisíckorun českých" 

Kč 

Kč 

Kč 

78 000 Kč, 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V. Platební a fakturační podmínky 

1. Objednatel zálohy neposkytuje. 

Smlouva č. T-207-00/24 

2. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesó.§" název akce včetně čísla smlouvy, jinak bude 
faktura vrácena zhotovjteli k doplnění. 

' 3. Daňový doklad (dále jen „faktura") musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA a § 435 
občanského zákoníku, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu 
s § 92a zákona. Faktura bude vystavena v souladu s ust. § 11 odst. I zák. č. 563/1991 Sb., o účetn ictví, 

ve znění pozdějších předpisů. 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat a zasílat objednateli faktury v elektronické podobě. V případě, že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele 
uvedenou v odst. 5 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i osobní 
předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury písemně 
stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně provedených prací ve 
smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí. Přílohou faktury 
předané nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

5. Adresa pro zasílání faktur je , v případě listinného vyhotovení: Armádní Servisní, 
příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6 - Dejvice. 

6. Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dní od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty splatnosti po doručení 
objednateli, j e objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

7. Fakrurace PD bude provedena jednou fakturou na základě zápisu o předání/převzetí dila dle čl. VIII. 
této smlouvy po odstranění případných vad a nedodělků. 

VI. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad 
a nebezpečí,' v souladu s platnými právními předpisy, ČS , hygienickými, zdravotními, požárními, 
bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami . 
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2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré objednateli dostupné podklady potřebné pro realizaci 
díla. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat postup prováděných prací. 

4. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli po dokončení díla přístup na místo plnění díla za účelem 
odstranění případných vad díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje před započetím prací podrobně se seznámit se skutečným stavem objetku 
a zjištěné poznatky zapracovat do dokumentace. 

6. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli průběžně jednotlivá stanoviska dotčených orgánů, a to 
vždy do 5 dnů ode dne jejich vydání. 

7. Zhotovitel se zavazuje jednotlivé stupně PD předávat objednateli ke schválení, a to minimálně 1 O den 
před termínem zpracování daného stupně. Návazný stupeň PD nebude zhotovitelem zpracován bez 
odsouhlasení 'předchozího stupně PD objednatelem. Každý jednotlivý stupeň PD bude předán 
zhotovitelem objednateli v tištěné podobě. 

8. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli konečnou verzi PD ke schválení l O dní před termínem 
uvedeným_ v čl. III. této smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost při soutěži na žhotovitele stavby uvedené v čl. 1. této smlouvy 
dle zákona, a to zejména při zodpovídání dotazů ve výběrovém řízení. Dotaz uchazeče bude 
zodpovězen nejpozději do dvou pracovních dnů od obdržení textu dotazu od objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zajistit výkon autorského dozoru (dále jen „AD") kvalifikovanými osobami 
s příslušnou odbornou způsobilostí v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA po celou dobu realizace 
stavby, na niž zpracuje PD dle čl. II. této smlouvy, a to až do vydání dokladu o povoleném účelu užívání 
stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

11. Cena za výkon AD je • Kč/hod. (vč. všech souvisejících nákladů). Cena bude uvedena jako 
samostatná položka a bude součástí celkové ceny díla. Maximální celková výše odpracovaných hodin 
AD však nesmí přesáhnout 20 hodin. Rozsah AD dále obsahuje účast na kontrolních dnech, a to 
maximálně 2x. 

12. Fakturace AD bude provádena jednou fakturou na základě odsouhlasených výkonů odpracovaných 
hodin s popisem činnosti. Cena za plnění AD bude zhotovitelem fakturována do výše l 00 %. Na 
faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 1 O %, která bude zhotoviteli uhrazena na základě jeho 
žádosti s doložením příslušného dokladu (vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby). Dále 
platí ujednání dle čl. V. odst. l až 6 této smlouvy. 

VII. Zvláštní ujednání 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s 
§ 219 zákona. 

2. Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě 
ve výši minimálně 2 000 000 Kč. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizace díla. 

3. Zhotovitel předáním PO poskyruje objednateli výhradní a neomezenou licenci k autorskému dílu 
specifikovanému v této smlouvě. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv cenové navýšení může být realizováno pouze v souladu 
s§ 222 zákona č . 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

s 
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5. Zhotovitel se zavazuje navrhnout takové řešení , které bude energeticky a environmentálně šetrné s tím, 
že bude upřednostněno takové technické řešení, které odpovídá udržitelnému hospodaření s vodou, 
surovinami, odpady apod. 

6. Zhotovitel se zavazuje k dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu nelegálního 
zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice a předpisů stanovicích 
podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Dále se zhotovitel zavazuje řádně a včas hradit své 
závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců zhotovitele, 
podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňování v souladu s platnými právními 
předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci díla dle této smlouvy budou 
vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Je-li zhotovitel v prodlení s úhradou řádně 
provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je objednatel oprávněn provést předmětnou 
úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém případě již předmětná platba nebude ze strany 
objednatele uhrazena zhotoviteli . 

7. Zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využije osoby znevýhodněné na trhu práce, a 
to především absolventy bez praxe a studenty. Možnost a účelnost takového postupu posoudí zhotovitel 
zejména s-ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly vykonávat, a 
rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. , - . 

vm. Předání a převzetí díla 

1. O předání a převzetí jednotlivých částí díla termínech dle čl. III této smlouvy bude vždy sepsán 
předávací protokol oprávněnými osobami uvedenými v hlavičce této smlouvy. V případě změn 
oprávněných osob oznámí tuto skutečnost příslušná smluvní strana druhé smluvní straně písemně 
předem. Při závěrečném převzetí díla zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci 
spojenou s plněním díla. K předání a převzetí díla dojde v sídle objednatele. 

2. V případě zjistění vad a nedodělků díla je objednatel oprávněn odmítnou převzetí díla a požadovat 
jejich odstranění. 

3. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít , sepíší smluvní strany zápis, v němž uvednou svá 
stanoviska a odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla. 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, tedy že dílo bude zhotoveno a provedeno podle podmínek 
stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

2. Záruční doba na zpracovanou PD je v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel 
za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil. Zaruční doba počíná běžet ode dne předání 
a převzetí díla, neskončí však dříve než zárnčni doba za dílo, které bude dle PD zhotoveno. 

3. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díia uplatní bez zbytečného odkladu 
po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. Lhůtu pro odstranění 
oznámených vad sjednají smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu oznámených vad/vady. 

4. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném 
případě ztrácj objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na 
díle. 

X. Smluvní pokuty 
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1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
O, I % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s tennínem části díla ve smluvních termínech dle čl. III. této smlouvy 
je objednatel oprávněn uplanit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši O, 1 % z ceny díla, a to za každý 
započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu je objednatel 
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každou vadu nebo nedodělek 
a započatý den prodlení. 

4. Při prodlení zhotovitele s předložením stanovisek dotčených orgánť1 dle čl. VI. odst. 6 této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

5. V případě ,prodlení zhotovitele s termínem poskytnutí odpovědi na dodatečné informace dle čl. VI. 
odst. 9. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši I 00 Kč 
za každý započatý den prodlení . 

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VIT. odst 6 této smlouvy a čl. VI. odst. 7 a 8 se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý~i~.5'00 Kč, a to za každý zjištěný případ porušení 
těchto povinností. 

7. Poruší-li zhotovitel povinnost účastnit se kontrolního dne bez omluvy, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

8. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokuty, které vzniknou v souvislosti 
s realizací díla či zanedbáním povinností zhotovitele. 

9. Objednatel je oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 Kč 
v případě porušení povinností zhotovitele uvedených v nedílné příloze č. 1 této smlouvy. 

I O. Objednatel je oprávněn výše uvedené smluvní pokuty a sankce uplatňovat zápočtem faktur. Zhotovitel 
s tímto postupem výslovně souhlasí. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat 
náhradu škody v plné výši. 

11. Objednatel je oprávněn upustit od uložení smluvních pokut v případech, kdy zhotovitel prokáže, že 
k prodlení prokazatelně nedošlo jeho vinou. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo 
tato smlouva. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy, 

- zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisú a norem, 

- zhotovitel je v prodlení s terminem dokončení díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, 
o více než 10 kalendářních dnů. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit z výše uvedených důvodů i jen pro budoucí plnění. V takovém 
prípadě mu náleží všechna práva k již předaným částem plnění, zejména pak záruka k již zhotoveným 
částem díla. 

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny 
za plnění smlouvy delším než 30 dní. 
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4. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od 
smlouvy, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti 
s odstoupenim od této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany nejpozději do 
30 dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

6. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody. 

XII. Závěrečná ustanovení 

l. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v regist.t:u smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění 
zajistí objednatel. 

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu -;mlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran fonnou vzestupně číslovaných 
elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými 
podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru 
pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy 

Přílohy: 

Příloha č. l - Povinnosti autorského dozoru 

V Praze 

Za objednatele: 

Annádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 

AS PO 

V Českých Budějovicích 



Příloha č. 1 smlouvy č. T-207-00/24 

Autorský dozor je prováděn jako občasná dozorová činnost, jejímž hlavním úkolem je ověřování souladu 
prováděné stavby s projektovou dokumentaci v průběhu realizace stavby. Působnost AD se vztahuje již 
na fázi realizační přípravy. Dále je těsně spjat s fází vlastní realizace ~tavby, s ověřením vhodnosti a 
správnosti navrženého řešení. Cílem a náplní činnosti AD je zajistit konečnou kvalitu stavby po celou 
dobu její realizace, včetně záruční doby a minimalizovat její finanční náklady. 

Povinností autorského dozoru je: 

• Seznámit se s obsahem smlouvy o dílo. 
• Provádět dozor při realizaci stavby k zabezpečení souladu s projektem jak pokud jde o vlastní řešení 

stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby, obecných požadavků 
na výstavb\l, veřejného zájmu, technických předpisů, dodrženi rozhodnutí a jiných opatření vydaných 
k uskutečnění stavby. 

• Účastnit se předání staveniště zhotoviteli, kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnech, 
výrobní9h poradách), popř. na jiných jednáních. 

• Provádět namátkové kontroly, zejména v rozhodujících fázích stavby. 
• Provádět průběžné konzultace s účastníky výstavby, objektivní technické a cenové posuzovam 

návrhů účastníků výstavby na odchylky, změny a dodatečné požadavky s ohledem na jejich 
nezbytnost a účelnost včetně dopracování změn projektové dokumentace. 

• Upozorňovat objednatele stavby na skutečnosti, které mohou vést k dodatečným věcným 

či finančním nárokům a v případě, že realizované dílo je prováděno odchylně od projektu, příp. 
v rozporu s obecně platnými předpisy, normami, nařízeními nebo standardy. Zejména upozorňovat 
na závažné nedostatky, neodstranitelné vady, závady a porušování právních předpisů nebo 
technických norem, které by mohly vést k ohrožení na životě nebo zdraví lidí, poškození životního 
prostředí nebo značným škodám na majetku, apod. Tato upozornění provádět neprodleně 
a prokazatelně (včetně zápisu do stavebního deníku). 

• Zpracovávat vyjádření k návrhům na drobné úpravy či změny uplatněné zhotovitelem nebo 
objednatelem. 

• V racionální míře zpracovávat podklady pro změny, pokud k tomu objednatel dá pokyn. 
• Autorizovat případné změnové listy. 
• Schvalovat volby druhu (typu) a barvy použitých materiálů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů, 

umístění a velikosti jednotlivých stavebních prvků v rámci celkového architektonického nebo 
technického řešení. 

• Odsouhlasit a kontrolovat dodržováni kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného zhotovitelem 
stavby. 

• Provádět dozor nad průběhem zkoušek ( ověřovacích, kontrolních, průkazních, rozhodčích, 

komplexních) prováděných zhotovitelem stavby, posuzovat správnost jejich provádění, interpretace 
a vyhodnocení výsledků s ohledem na předmět a cíle projektu. 

• Navrhovat dílčí zrněny vlastního projektu stavby, pokud mohou pňspět ke zvýšení efektivnosti dříve 
navržených a přijatých řešení nebo ke snížení či odstranění rizik projektu. Zejména se jedná o změny, 
které mohou objektivně nastat po prohlídce a zdokumentování stavebního odkryvu a nedaly se při 
zpracování projektu předpokládat. 

• Vypracování, evidence a archivace všech změn projektu se sumarizací veškerých změn. 

• Spolupráce s pracovníky zabezpečujícími technický dozor při zajišťování souladu realizovaných 
dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

• Dozor nad vyhotovením dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). 
• Účast na převzetí zhotoveného díla a provedení kontroly odevzdání veškerých potřebných dokladů. 
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• Činnost AD bude vykonávána min. 1 x týdně. Na začátku stavebních prací a v důležitých fázích stavby 
bude AD četnější. O kontrolních návštěvách AD mimo pravidelné kontrolní dny stavby bude 
objednatel vhodným způsobem informován. 

• Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech. 
• Hlavní projektant sestaví seznam osob, které mohou vykonávat AD z titulu předchozí aktivní účasti 

na zpracování projektu stavby. 
• Hlavní projektant zavede a bude průběžně vést deník AD. 

Autorský dozor je oprávněn: 
• zastavit stavbu v případě zjištění závažných skutečností, které by mohly ohrozit kvalitu díla. 
• striktně zamítnout změny řešení předložené zhotovitelem, pokud by to podle AD mohlo vést 

ke snížení kvality díla, zkrácení záruční doby nebo předpokládané životnosti stavby. 
• odstoupit. od uzavřené bez sankcí v případě, že zhotovitel stavby nebo objednatel opakovaně 

nerespektuje výtky k technologii a kvalitě stavebních prací nebo v případě, že mu byly zamlčeny 
významné okolnosti se stavbou související. 

Íj 
AS PO 



Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby - na žádost 





Doložka z konverze dokwnentu do elektrorucké podoby- na žádost 




