SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Novy domov, prispévkova organizace
se sidlem: U Bazantnice 1564/15, Nové Mésto, 735 06 Karvina
zastoupena: Ing. Jifinou ZdraZilovou
ICO: 00847330
DIC: neplatce
bankovni spojeni: xxx
Cislo uctu: xxx
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby: xxx

(dale jen ,objednatel®)

2. Kowollik s.r.o.
se sidlem: Béla 1060, 739 91 Jablunkov
zastoupena: Danielem Kowollikem
1CO: 17760704
DIC: CZ17760704
bankovni spojeni: xxx.
Cislo Uctu: xxx
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. C 91046

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Daniel Kowollik, tel.: xxx

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,obCansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prislusSnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuiji, Ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet musi byt zverejnénym Uctem
ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnéeny.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.
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6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zplisobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

8. Zhotovitel prohlasuje, Ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpist
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustredniho spravniho Gradu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladand osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% Ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

II11.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sv{j naklad a nebezpeci ,havarijni
vyménu zasobnikl teplé vody v objektu ,Novy domov". (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

e ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»Soupis praci*),

« predpist upravujicich provadéni stavebnich dél zejména dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl a
od okamziku nabyti Ucinnosti zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsSich predpisd, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon ¢. 283/2021
Sb. se dale jednotné oznacuji jen jako ,stavebni zakon") a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je také:
a) Odstranéni plivodnich nefunkénich TUV zasobnikd vody a napojeni novych,

b) vybudovani a zajisténi zafizeni staveniSté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, véetné pripadného zajisténi ohlaseni dle stavebniho zakona,

c) zajisténi vytyceni obvodu stavenisté,

d) zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pfed zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravciim,
bude-li k provedeni dila potfebné,

e) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo

vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdgjsich
predpistl (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prisluSnou opravnénou osobou podle zakona

o odpadech,

f) navrh provoznich Fadd a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod{ a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vcetné zaskoleni obsluhy,

g) predani vSsech dokladl a nalezitosti umoznujicich zahajeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapodit s trvalym
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uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo mozno stavbu
trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu (fadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

h) zfizeni deponie materidld na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné skody
na sousednich pozemcich,

i) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpisd a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

j) udrZovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, verejnych komunikaci a vyjezd{
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

k) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

) zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

m) porizovani fotodokumentace o priibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti pInéni predmétu smlouvy v elektronické podobé na dohodnutém
nosici,

n) zajisténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcll a vozidel v mistech dotcenych stavbou),

0) zajisténi bezpecnych prechodll a prejezdd pres vykopy pro zabezpeceni pfistupu
a prijezdu k objektlim,

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a poZadavky dotcenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotCenych organll a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadeni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlibézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho Fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen
.ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouvé.

IV.
Doba a misto plnéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do15 dnd od predani stavenisté zhotoviteli
a nejpozdéji posledni den doby plnéni dokoncené dilo predat objednateli. Dilo je
provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit svému
Ucelu) a predano objednateli.

Mistem plInéni je sidlo objednatele.

.V pripadé omezeni postupu praci vlivem neptiznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé,
Ze nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisti nebo
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technickych/technologickych norem, bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni
béhu doby plnéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy. Doba, na kterou se béh doby plnéni
dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy stavi, bude zahajena zapisem do stavebniho deniku
a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému zahajeni praci, uvedenou ve stavebnim
deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt odsouhlaseny a podepsany osobou
opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby
pInéni sjednané vySe uvedenym zplsobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.
Prerusenim praci z dlivodd stavéni doby pInéni vSak neni dotéena povinnost zhotovitele
zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo proti poskozeni.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Cena bez DPH 610 987 K¢
DPH 12 % 73 318,44 K¢
Cena vcetné DPH 684 305,44 K¢

Souhrnny rozpocet je prilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatk a najmd
za docasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji zménit
pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odecteny ve vySi souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pfiemZz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vetSi mnozstvi vyméry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové drovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.
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- pro polozky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy RTS v jeji aktualni cenové Urovni.

- Pouze ve vyjimecnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozZky vicepraci pouzit zadny z vySe uvedenych postupl, doloZi zhotovitel
individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZMENY DPH

c) v pripadé zmény vySe DPH v dlsledku zmény pravnich predpisl. V pfipadé, ze
dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci budou vzdy predem
sjednany dodatkem k této smlouvé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto c¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisl bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

6. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dariového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro darnovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby - ,havarijni vyména zasobnikd teplé vody
v objektu ,Novy domov"

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Gctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni v rozsahu
skute¢né provedeného pinéni za kalendarni mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené podpisem
opravnéného zastupce objednatele v soupisu skute¢né provedenych praci a zjistovacim
protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni
uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na mésicni

zdanitelné plnéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci
a zjist'ovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici
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technicky dozor stavebnika.

4. Konecna faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila. Soucasti konecné
faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci,
ktera bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

5. V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk( uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

6. Lh{ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

7. Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté prispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici prevzeti, doru¢enkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo
prostrednictvim datové schranky.

8. Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim lh{ty splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyictovany prace, které nebyly provedeny i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

c) bude-li DPH vyuctovana v nespravné vysi.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci ddivod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji dorudi objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ta splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti béZi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl
po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je spIinéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlivodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplisobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Gcet zhotovitele urceny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni ¢asti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Objednatel nenese odpovédnost

za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

Smlouva o dilo na stavbu havarijni vyménu zasobnik{ teplé vody v objektu ,Novy domov 6



schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gprave, ¢eskym technickym normam, projektové
dokumentaci, zadani poptavky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze
materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkdim kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni
o shodé dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsSich predpisl a jeho provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (zasobniky TUV, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pri predani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 3 kalendarnich dnii
od nabyti U¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak. Dohoda o zméné terminu predani stavenisté bude
ucinéna formou zapisu ve stavebnim deniku nebo zapisu ze spolec¢ného jednani smluvnich
stran v rdmci pripravy realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele
s tim, Ze za objednatele tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace
stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse
uvedenym zplisobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis.
Urceni zakladnich vytyCovacich prvk{ bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalsi média odebrand pri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovidd za bezpeCnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecCny pristup na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpist, vCetné prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svi{j naklad
odstraniovat odpady a neistoty vzniklé jeho cinnosti, ato vsouladu s prisluSnymi
predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran
1. Zhotovitel je povinen:
a) provést dilo fadné&, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpisim CR; dilo musi odpovidat pfislusSnym pravnim predpisdim, normam
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nebo jiné dokumentaci vztahuijici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnl od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisl tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostatecném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty ¢i certifikaty, pripadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl pouzivanych  vyrobkd
a materialll, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skute¢nostech majicich vliv na pInéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou posStou na adresu:  XXXXXXXXXXXXX ~ Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je

povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZz tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalsim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zpUsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavk( stavebniho zakona a souvisejicich
predpisd nejpozdéji pred zahajenim praci na pfislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjiSténych
vad a nedostatkl predané dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu objednateli.

. Zhotovitel zabezpeci veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zabor@m
komunikaci, osazeni a Udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace véetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu
vCetné predani spravci, bude-li akce vyzadovat.

. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

. Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpad(, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel odpovida za zajiSténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad{
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poSkozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni casti dila timto poddodavatelem .Povinnost
identifikovat poddodavatele se povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych ddvodd, a to
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potrebnymi k prokazani pozadované kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se
zménou odborné osoby do 14 kalendafnich dnd od doruceni zadosti a vSech potfebnych
dokladll za podminky, Ze nova odborna osoba bude spliiovat potfebnou kvalifikaci. Nova
odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla po této osobé
pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavk( na vystavbu a jinych
technickych predpis(, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni cinnosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnd predem oznami spravciim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén s tim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrskeé sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadeé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni objednateli.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

20.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:
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21.

22.

23.

24.

e osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila opravnéna
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole
stavebniho deniku, kontrole rozpoctli a faktur, kontrole hospodareni s odpady a k dalSim
ukontim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu inZenyrské a investorské
¢innosti pri realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, zZe:
e kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

ez kontrolnich dnl budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dlvodd nedostavi, mlize zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné poZzadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zpldsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisd a predpisu tuto vyhlasku nahrazujici.
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2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit do 2 pracovnich dnii od doruceni vyzvy
zhotovitele v pripadé, Ze dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho Fizeni do prevzeti dila (pfipadné neprevzeti z dlivodu
vad nebo nedodélkd branicich jeho Fadnému uzivani) se nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pripravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) Ccislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladd od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkll, s nimiz bylo dilo prevzato, véetné uvedeni
lhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o rfadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé
a doklad( nutnych k ziskani kolaudacniho souhlasu/kolaudacniho rozhodnuti, pokud bude
potrebné, zhotovitel preda objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli
doklady dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. Pfedanim dila objednatel
neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zUcastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby nebo mistniho Setfeni v ramci kolaudacniho fizeni podle stavebniho zakona, pokud
bude probihat.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcl smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.
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XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkim uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka")
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. oblanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 meésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojl, zafizeni technologie, predmeéty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vSech potiebnych nahradnich
dild a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
a) e-mail: info®kowollik.cz, nebo
b) adresu: Béla 1060, 739 91 Jablunkov, nebo

c) do datové schranky: gabfzge

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruceni
oznameni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ih{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 pracovnich dni ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.
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XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatteni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pri realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smiouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamZiku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tretim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu pinéni s limitem min. 2 mil. K&. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v prlibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatk(l a dale certifikaty prislusnych pojistoven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sankcni ujednani

1. V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dobé pinéni dle ¢l. IV odst. 1
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny za dilo
bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2. V pripadé, Zze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

3. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

4. V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve Ih(té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

5. V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotéenych organ( a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pripad.

6. V pripadé poruseni predpisll tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pri praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zadkonik prace, ve znéni pozdé€jSich predpisd) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.
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7.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ihdté dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude zjiSténo, Ze stavebni denik, prfipadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f), 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi
10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pritom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukoncenim dila, nezanika narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viic¢i Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatfenich v{ici nékterym osobam, subjektlim a organtim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
vidi prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle priloh €. 1 obou natizeni).

Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
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pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dvérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smlouvy.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného

poruélenl' druhou smluvni stranou, pricemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepredani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této
smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadl, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn{ objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemZ druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smiouvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

. Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnl".

XVII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.
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2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpistl (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
Ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.

3. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech s
platnosti originalu, pficemz kazda ze smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni. Je-li tato
smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Zhotovitel nemlZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu se
zdkonem objednatel.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajt dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich dajt jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach objednatele www.ndkarvina.cz.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Karviné dne 15.7.2024 V Karviné dne 19.7.2024
za objednatele za zhotovitele
Ing. Jirina Zdrazilova,reditelka Daniel Kowollik, jednatel
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