
„Realizace fotovoltaické elektrárny na objektu 
ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója"

Smlouva o dílo č. VR 2/2024

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1 Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel")

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
00639524
CZ00639524

a

1.2 Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
jen „zhotovitel")

Omega facilities s. r. o.
Na Folimance 2155/15, Praha 2 
Zdeňkem Petrákem, jednatelem 
05292921 
CZ05292921
C 261345 vedená u Městského soudu v Praze

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tuto smlouvu o dílo:
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ČI. II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Realizace fotovoltaické elektrárny na objektu, ZŠ 
Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója"

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za
podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele 
dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 
smlouvě.

ČI. III.
PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové
dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle či. II odst. 2.1 této 
smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „Realizace fotovoltaické elektrárny na 
objektu, ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója" (dále jen „dílo" nebo také „předmět 
díla"). Projektová dokumentace pro provedení díla byla zpracována společností ABCD Studio, s.r.o.., 
IČO: 227 94 107, se sídlem Paříkova 910/lla, 190 00 Praha 9 (dále jen „projektová dokumentace").

3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které
jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena 
v této smlouvě či příloze ktéto smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména 
provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, 
mechanizmů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné 
dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.

3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku
srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.

3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními
poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný 
zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, 
že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které 
jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště 
a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré 
práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel 
měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude 
tímto ustanovením dotčen.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě
s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky 
objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 
Praha 8 - Trója (dále jen „školské zařízení"). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost 
prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu 
školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 -15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce 
předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování
platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).
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ČI. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele 
zhotoviteli;

b) Termín dokončení díla: do 120 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.

4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.

4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.

4.4. Místem plnění díla je ZŠ Na Šutce, Na Šutce 28/440,182 00 Praha 8 - Trója

ČI. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli 
také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude 
k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli 
při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.

5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně 
sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.

5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla 
oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim ktomu 
byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

Čl. VI.
CENA ZA DÍLO

6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

4 791 677,58 Kč bez DPH

1 006 252,29 Kč DPH v sazbě 21 %

5 797 929,87 Kč včetně DPH

(slovy: čtyři miliony sedm set devadesát jeden tisíc šest set sedmdesát sedm celých padesát osm 
korun českých bez daně z přidané hodnoty)

6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny 
uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou 
sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související 
s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale 
zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.

6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného 
dodatku k této smlouvě.

6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo 
rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým 
změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrno, o jakou 
změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u 
objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků ktéto smlouvě se změnou předmětu 
a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této
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smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě 
jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít 
jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních 
úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu 
faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 
dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem 
provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.

7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a 
touto smlouvy, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí 
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.

7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není 
oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, 
vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích 
osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu 
proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. Vlil.
ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou 
péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel 
takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu 
k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.

8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech 
skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.

8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava 
nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, 
oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.

8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 
je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení 
se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného 
úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.

8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu 
vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch 
přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
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8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním 
okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických 
předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené sjejich porušením, zejména bude řádně a včas 
realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX.
PROVEDENÍ DÍLA

9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho 
způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla 
objednateli.

9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla 
dle čl. XI. této smlouvy.

ČI.X.
SMLUVNÍ POKUTY

10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a 
čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. 
za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.

10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má 
objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den 
prodlení.

10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní 
povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla 
nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených včl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených 
povinností.

10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, 
je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel 
právo odstoupit od této smlouvy

10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto 
smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.

10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu 
způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 
nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.
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ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací 
protokol.

11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno 
k předání a převzetí.

11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému 
účelu.

11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu 
stavu, pokud k těmto změnám dojde.

11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel 
takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo 
nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto 
doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.

11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné 
vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém 
případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich 
odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě 
z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.

11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde 
ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad 
s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.

11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, 
jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.

11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně 
do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.

12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, 
které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel 
odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a 
nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII.
VADY DÍLA

13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele.
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ČI. XIV.
ZÁRUČNÍ DOBA

14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.

14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, 
nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.

14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla 
uplatňujejatoitelefonickyčiejTTailenrOdpovědnýmzaměstnancemzhotovitele pro reklamace je 
Pa

14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení 
objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) 
ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje 
odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to 
provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla 
nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.

14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.

14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění 
vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré 
provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.

14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení 
provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení 
zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů 
na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu 
vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.

15.2 V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to 
písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají 
doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo 
na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy 
objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy 
z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se 
rozumí zejména případy, jestliže:

a) zhotovitel je v prodlení se započetím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,

c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel 
objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,

d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či 
technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, 
případně jiné než objednatelem schválené materiály,

e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,
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f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) 
v prodlení s plněním smluvních povinností,

g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení 
o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno 
moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,

h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit, nebo

i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli 
neprodleně písemně oznámit.

15.3 Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli 
nárok na náhradu škody.

15.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto 
článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této 
smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

ČI. XVI.
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

16.1 Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru 
stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2 Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který 
zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních 
předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

16.3 Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat 
kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.

16.4 Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat 
na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.

16.5 Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že 
je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozi
li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor 
stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.

16.6 Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné 
materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do 
stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V 
případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto 
odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě 
ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

16.7 Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění 
díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je 
povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.

16.8 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je 
povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.

16.9 Stavbyvedoucím^pověřenýrT^/edenírr^díla^hotovitel jmenoval
je ke se

realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel
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prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a 
autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII.
STAVEBNÍ DENÍK

17.1 V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD"), 
který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné 
pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních 
orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této 
smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí 
staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí 
druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí 
své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost 
vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.

17.2 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na 
předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII.
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

18.1 Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného 
plnění bude činit minimálně 3.000.000 Kč.

18.2 Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou 
dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji 
předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX.
DALŠÍ USTANOVENÍ

19.1 Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

19.2 Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo 
poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy 
jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že 
veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na posledně známou 
adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb 
(držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího 
převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1 Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě 
vyhotovení objednatel.

20.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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20.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv").

20.4 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru 
smluv zajistí objednatel.

20.5 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona o registru smluv.

20.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20.7 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Soupis prací (výkaz výměr)

14. m. m4 1 4. 03. 2024
V Praze dne..................... V Praze dne.....................

Za objednatele: Za zhotovitele:
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 23-010
Stavba: FVE na objektu ZŠ Na Šutce

KSO: CC-CZ:
Míslo: Datum: 19,2.2024

Zadavatel: IČ
OIČ

Uchazeč: IČ 05292921
Omega facilities sr.o DIČ CZ05292921

Projektant: IC 22794107
ABCD studios.ro DIČ CZ22794107

Zpracovatel IČ
DIČ

Poznámka:

1) Nedílnou součástí toholo výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně delinuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky 
ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných materiálů a prací uvedených v projektové dokumentaci

2) Zhotovitel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací slavby a do ceny jednotlivých položek započíst 
veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedeni díla

3) Zhotovilel stavby je před podáním nabídky povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla

Cena bez DPH 4 791 677,58

Sazba daně Základ dané Výše dané
DPH základní 21,00% 4 791 677,58 1 006 252,29

snížená 15.00% 0,00 0,00

Cotw e DPH V CZK 5 797 929,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:_____________________________Razítko______________________ Datum a podpis:____________________________Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 23-018

Stavba: FVE na objektu ZŠ Na Šutce

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: O m e g a íaci lities s r.o,

K40 Pop*

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

19 02 2024 

ABCD sludios r.o.

Cena bez OPHfCZKj Cen* * DPH fCZK]

Náklady z rozpočtů 4 791 677,58 5 797 929,87

/ SO-01 Stavební úpravy
/ SO-02 Elektroinstalace

89 631,23 
4 702 046,35

100 453,79 
5 689 476,08
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krycí list soupisu prací
Stavba:

FVE na objektu ZŠ Na Šutce 
Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IC: 05292921
Omega facilities s.r.o. DIC: CZ05292921

Projektant: IC: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIC: CZ22794107

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 631,23

DPH základní 
snížená

Základ daně
89 631,23 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
18 822,56 

0,00

Cena s DPH V CZK 108 453,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
FVE na objektu ZŠ Na Šutce

Objekt:
SO-01 - Stavební úpravy

Místo Datum 19.02.2024

Zadavatel
Uchazeč: Omega facilities s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel

ABCD studio s.r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 631,23

HSV - Práce a dodávky HSV 55 942,76
11 - Přípravné a přidružené práce 9 600,00

18 - Zemní práce - sadové úpravy 3 684,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 10 106,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 073,00

997 - Přesun sutě 188,96

998 - Přesun hmot 290,40

PSV - Práce a dodávky PSV 28 615,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud 28 615,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 073,47
VP - Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
FVE na objektu ZŠ Na Šutce

Objekt:
SO-01 - Stavební úpravy

Místo: Datum 19.02.2024

Zadavatel
Uchazeč: Omega facilities s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel

ABCD studio s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [GZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
D 11 Přípravné a přidružené práce

1 K 01001 R01 Vyklizení a vyčištění prostoru soubor 1,000

2 K 01001R02 Vypískání inženýrských sítí, jejich vytyčení, ochrana, příp. 
odpojení soubor 1,000

3 K 01001 R03 Provedení ochranných opatření, ochrana zabudovaných 
konstrukcí, dopravních tras soubor 1,000

4 K 01001 R04 Předložení požadovaných vzorků materiálů a 
katalogových listů ostatních dodávaných prvků

soubor 1,000

d 18 Zemní práce - sadové úpravy
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5 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 ai 4 
nerovnosti pres 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1 ;5 m2

| 25,000

6 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5 m2 25,000

V V 25 "obnovení trávníku jen v místě dotčeném stavbou 25,000
!7 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,500

VV 25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,500

8 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 25,000

9 K 183403152 Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5 m2 25,000

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 25,000

11 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem 
na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 25,000

12 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivém na široko v rovině a 
svahu do 1:5 t 0,001

VV 25*(0,03/1000) "30g/m2 0,001

I 13 [ M [25191155 | hnojivo průmyslové kg 0,750
vv 25*0,03 'Přepočtené koeficientem množství

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni

I14 K 612325222 Vápenocemantová štuková o mlíka malých ploch pres
0,09 do 0.25 m2 na stěnách kus 3,000

VV 3 "prostupy samostatné 3,000
' 15

K 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes
0,25 do 1 m2 na stěnách kus 6,000

vv 6 "trojice prostupů 6,000
I

K 622335203R01 Oprava cementové škrábané omítky vnějších stěn 
jednotlivě v ploše do 1 m2 kus 1,000

vv 1 "oprava břízolitu - prostup k pilíři 1,000
F

K 622525103 Tenkovrslvá omítka malých ploch přes 0,25 do 0,5 m2 na 
stěnách kus 1,000

v v 1 "prostup do komínku

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 15,000

19 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 1,000
20 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 6kg 34A kus 1,000

21 K 955r01 Demontáž, úprava a zpětná montáž dřevěného záklopu 
podhledu v ploše do 1 m2 kus 1,000

22 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 90 do 100 mm

m 5,090

VV 0,4+0,25*4+0,3*2+0,61 *3+0,42*3

D 997 Přesun sutě

23 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 0,087

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,087

I 25 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 1,218

vv 0,087*14 'Přepočtené koeficientem množství 1,218

26 K 997013871
^oplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

i

□ 998 Přesun hmot
[27j 3998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 0,330,

0 PSV Práce a dodávky PSV

0 741 Elektroinstalace - silnoproud

28 K 7 A1920372
Ucpávka prostupu kabelového svazku pěnou otvorem D
20 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 

mm požární odolnost El 60
kus

VV 3 "prostupy do ext.
VV 10 "vnitřní prostupy 10,000
vv Součet 13,000

29
3

198741101 Dřesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t
0,002]

' d VRN Vedlejší rozpočtové náklady

30 K C130001000 ;Eařízení staveniště % 845,578

31 K CI45002000 1(ompletační a koordinační činnost % 845,578

32 K C165002000 ř4imostaveništní doprava materiálů % 845,578
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VP Vícepráce 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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krycí list soupisu prací
Stavba:

FVE na objektu ZŠ Na Šutce 
Objekt:

SO-02 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.02.2024

Zadavatel IC:
DIC:

Uchazeč: IC: 05292921
Omega facilities s.r.o. DIC: CZ05292921

Projektant: IC: 22794107
ABCD studio s.r.o. DIC: CZ22794107

Zpracovatel: IC:
DIC

Poznámka:

Cena bez DPH 4 702 046,35

DPH základní

snížená

Základ daně
4 702 046,35 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
987 429,73 

0,00

Cena s DPH v CZK 5 689 476,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
FVE na objektu ZŠ Na Šutce

Objekt:
SO-02 - Elektroinstalace

Místo: Datum 19.02.2024

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Omega facilities s.r.o. Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 702 046,35

D1 - Instalace FVE ZŠ Na Šutce Praha 8 4 316 826,80
D2 - LPS - (hromosvod) 202 919,55
D3 - Dokumentace 182 300,00
VP - Vícepráce 0,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

FVE na objektu ZŠ Na Šutce

Objekt:
SO-02 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 19.02.2024

Zadavatel: Projektant: ABCD studio s.r.o.
Uchazeč: Omega facilities s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

d D1 Instalace FVE ZŠ Na Šutce Praha 8
1 M Poli FV panel 455Wp, HalfCUT, antireflexní úprava, 

minimální účinnost 20% ks 196,000

2 M Pol2
AL konstrukce pro instalaci FV panelů 455Wp na plochou 
střechu pro vodorovný náklon 15 stupňů, noha včetně 
příslušenství a AL zavétrovací lišty

kpl 233,000

3 M Pol4 Betonová dlaždice 25Kg pro zatížení konstrukce ks 296,000
4 M Pol10 Rozvaděč R DC (SPDII, FU16A) kpl 36,000

5 M Pol5 Zastřešení síťového měniče ks 2,000

6 M Pol7 Síťové měniče 50kW, 3fáze, minimálně 5MPPT ks 1,000

7 M PolB Síťové měniče 40kW, 3íáze, minimálně 4MPTT ks 1,000

8 M Po\6 Rozvaděč R FVEAC1 pro nástěnný, IP54, EI30DP1, 
OCEP kpl 1,000

9 M Pol3 Úprava el. pilíře, 1ks 3VA2225-200A, svorky, vodiče,
vývody, oka, prostup kpl 1,000

10 M Pol9 Vypínače DC STOP-BFS11 kpl 106,000

11 M Pol12 Solární kabel H1Z2Z2-K 6mm UVstabil, 1500VDC, 
Červený + černý m 2 400,000

12 M Pol13 Ochranná trubka UV stabilní 40mm šedá m 200,000

13 M Pol14 Ochranná trubka UV stabilní 25mm šedá m 400,000

14 M Pol15 Plechový žlab KOPOS MARS 50x125x 0,7 m 160,000

15 M Pol16 Plechový žlab KOPOS MARS 50x62x 0,7 m 140,000

16 M Pol17 Přepážka NPZ 50 m 160,000

17 M Pol18 Víko žlabu 125 m 160,000

18 M Pol19 Víko žlabu 62 m 140,000

19 M Pol20 MARS T-kus 125 ks 3,000
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20 M Pol21 MARS spojka NS50 ks 100,000

21 M Pol22 MARS redukční díl NRD50 ks 18,000

22 M Pol23 MARS oblouk 90 NKO 90x50x125 ks 22,000
*~23 M Pol24 MARS oblouk 90 NO 90x50x125 ks 22,000

24 M Pol25 Víko T kus 125 ks 3,000

25 M Pol26 Víko oblouk ks 44,000

26 M Pol27 Víko T kus 62 ks 8,000

27 M Pol28 T kus 62 kd 8,000

28 M Pol29
Montážní příslušenství, spojovací materiál, lemovky, 
vývodky pospojení a spojovací materiál pro KOPOS 
MARS

soubor 1,000

29 M Pol30 CXKH-R 5x35 m 170,000

30 M Pol31 CXKH-R 4x35 m 70,000

31 M Pol32 Konektory MC4, kabelová oka, vázací pásky U V stabil, 
drobný instalační materiál soubor 1,000

32 M Pol33 CYA 16mmZŽ m 300,000

33 M Pol34 PRAFIadur 4x1,5 centra1 stop okruh m 320,000

34 M Pol35 SYKFY 5x2x0,5 m 220,000

35 M Pol36 CA T 6, odolný instalační PVC+PE m 330,000

36 M Pol37 Příslušenství pospojení, kabelová oka, ekvipotencíální 
svorkovnice, spojovací materiál

soubor 1,000

37 M Pol38 Total stop tlačítko BFS-ESW-12 ks 6,000

38 M Pol39
Sestava pro AC coupling 30kW, bateriové úložiště
LiFePo4 minimálně 45kWh nominální kapacity soubor 1,000

39 M Pol40 CXKH - R 5x6 m 10,000

40 M Pol42 Drátěný kabelový žlab DZI 60x60 ks 18,000

41 K Mont01 Montáž soubor 1,000

D D2 LPS - (hromosvod)
42 M LPS001 PREVECTRON 3 typ S50 nerez kus 1,000

43 M LPS002 stožár DOSP 170- VS dvoudílný přírubový - 17 m kus 1,000

44 M LPS003 kotevní rošt ROS K500-2000 do betonové patky kus 1,000

45 M LPS004 Uzemnění soubor 1,000

46 K LPS012 Revize vč. výkresu skutečného provedení LPS kus 1,000

47 K LPS013 Stanovisko TIČR kus 1,000

48 K LPS014 Doprava, montáž, instalace LPS, včetně výkopu a 
betonáže základové patky kus 1,000

D D3 Dokumentace
49 K Pol44 TIČR- odborné stanovisko FVE ks 1,000

50 K Pol45 Výchozí revizní zprávy FVE ks 1,000

51 K Pol46 Školení obsluhy dle NV 194/2022sb. ks 1,000
I 52 K Pol47 Tvorba MPBP (místní provozní bezpečnostní předpis) ks 1,000

53 K Pol48 Dokumentace skutečného provedení a návody k obsluze 
a údržbě ks 1,000

54 K Pol49 Připojení FVE k distribuční soustavě - PREDistribuce - 
žádost o připojení ks 1,000

55 K Pol50
Podklad pro uzavření smlouvy na hladině NN - potvrení 
evizním technikem ks 1,000

56 K Pol51 Protokol nastavení parametrů ochran ks 1,000

57 K 3ol52 3rovozní oznámení o provedení prvního paralelního 
Dřipojení výrobny k distribuční soustavě ks 1,000

58 K 3ol53 Jcence na výrobu elektřiny (podklady pro provozovatele) ks 1,000

1/P Vícepráce
K 0,00
K 0,00

K 0,00

K 0,00

K 0,00
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