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SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy o dílo-objednatel:... (IHHfiůi f 
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:...

I.

Smluvní strany

Město Vsetín

se sídlem:

Zastoupeno:

Zastoupení ve věcech smluvních: 

e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

IČ:

(dále jen objednatel)

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města

Ing. Ivo Šnevajs, vedoucí správy majetku, investic a 
strategického rozvoje

ivo.snevajs@mestovsetin.cz

Ing. Milada Chudárková, technik odboru správy 
majetku, investic a strategického rozvoje

milada.chudarkova@mestovsetin.cz

00304450

MSS - projekt s.r.o.

se sídlem: 

jednající:

zápis v OR:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

kontaktní osoba: 

e-mail:

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

Ing. Martin Mynařík, jednatel

Alena Válková, jednatelka

C 123163 vedená u Městského soudu v Praze

26849836

CZ26849836

Česká spořitelna, a.s.

1418329369/0800 

Alena Válková, jednatelka 

valkova@mss-projekt.cz

(dále jen zhotovitel)

mailto:ivo.snevajs@mestovsetin.cz
mailto:milada.chudarkova@mestovsetin.cz
mailto:valkova@mss-projekt.cz


NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„Cyklostezka Rokytenka -1. část - PD", ocelová lávka 
od areálu Kotrla po areál Irisa.

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY

FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

MÍSTO PLNĚNÍ VZ VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 
v souladu správní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci ve stupni studie, pro 
umístění cyklostezky se míšeným pohybem cyklistů a chodců, v délce cca 404 m a šířce 3,0m, 
umístěnou na ocelové lávce na betonových patkách podél silnice 1/69 v Rokytnici u Vsetína. Studie 
bude spočívat ve vypracování textové části včetně seznamu dotčených pozemků, situace širších 
vtahů 1:5 000, situačního výkresu 1:500 se zákresem trasy kombinované cyklostezky do 
dotčeného území (podél levé strany silnice 1/69 směrem na Zlín), 3 příčných řezů trasy v měřítku 
1:100, v charakteristických místech a s návaznosti na umístění vůči silnici 1/69, návrhu technického 
řešení ocelové lávky včetně jednoho charakteristického příčného řezu ocelovou konstrukcí 
v měřítku 1:50.

2. Cyklostezka se smíšeným provozem bude v této části své trasy navazovat na chodník u areálu 
Kotrla, a.s. a dále bude navazovat na autobusovou zastávku MHD před areálem společnosti IRISA. 
Součástí návrhu trasy v širších souvislostech a pro účely projednání na SFDI bude i návaznost na již 
zpracovanou studii v roce 2016 společností MSS - projekt s.r.o., pod názvem „Chodník Rokytnice 
od Kotrly, a.s. po hranice k.ú. Vsetín (stezka pro smíšený pohyb cyklistů a chodců)" a návrh 
technického řešení ocelové lávky, která bude pokračováním tohoto investičního záměru směrem 
z/do centra obce Vsetín. Jedná se tedy o variantní řešení jedné její části.

3. Součástí studie bude projednání vedení trasy nově uvažované cyklostezky se smíšeným provozem 
cyklistů a chodců s majetkovým správcem přilehlé silnice 1/69 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
správou Zlín a Policii ČR, Dopravní inspektorát Vsetín a se správci dotčených sítí pro zjištění 
proveditelnosti navržené trasy.

4. Studie nové trasy cyklostezky se smíšeným provozem cyklistů a chodců bude přípravou na zadání 
dalších stupňů dokumentace a pro účely projednání možná dotace na dotačním orgánu, Státním 
fondu dopravní infrastruktury a bude napojena na III. etapu bezbariérových úprav chodníků
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v Rokytnici. Tato studie bude logickým pokračováním trasy v místech, kde chodník zcela chybí a 
kde dochází k pohybu chodců po krajnici silnice 1/69.

5. Předmět plnění dle této smlouvy bude předán v následujícím rozsahu, členěném na jednotlivé 
fáze:

Návrh stavebních úprav na základě požadavků objednatele:

Požadovaný rozsah a obsah zpracování dokumentace:

a) objasnění základních cílů s objednatelem,

b) zajištění mapových podkladů,

c) geodetické zaměření a katastr,

d) geologický, dendrologický, pedologický průzkum dotčené oblasti,

e) informace o stávajícím stavu, sítích, objektech a staveništi,

f) předběžné projednání návrhu trasy s objednatelem, dotčenými orgány státní správy, 
správci dotčených inženýrských sítí, majetkovým správcem silnice i. třídy, Policii ČR-DI 
Vsetín a zapracování jejich podmínek.

g) zpracování textové části včetně seznamu dotčených nemovitostí
h) zpracování situace širších vztahů v měřítku 1:5000
i) zpracování zákresu trasy do situace stavby v měřítku 1:500
j) vyznačení napojení tohoto variantního řešení na již zpracovanou studii z roku 2016 

společností MSS-projekt s.r.o., IČ 258 49 836.

k) vypracování 3 příčných řezů trasy v měřítku 1:100, v charakteristických místech a s 
návaznosti na umístění vůči silnici 1/69,

l) vypracování jednoho charakteristického příčného řezu ocelovou konstrukcí v měřítku 1:50,

m) vypracování podélného řezu navržené trasy cyklostezky,

n) zpracování položkového rozpočtu nákladů na realizaci stavby (odhad nákladů stavby),

o) účast na projednání záměru na Státním fondu dopravní infrastruktury, pokud bude 
zhotovitel k tomu objednatelem vyzván, včetně zapracování případných požadavků ze 
strany dotačního orgánu.

Projektová dokumentace ve stupni studie:

Studie bude zpracována v rozsahu a souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon ve 
znění pozdějších .předpisů a souvisejícími předpisy, v souladu se zákonem č.13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích a Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.

a) Studie bude zpracována v 6-ti listinných vyhotoveních a dále jednom vyhotovení v digitální 
formě na CD (formát DWG a PDF).

b) Rozpočet (odhad nákladů) budoucí stavby bude zpracován podle doporučených cen RTS a.s. 
Brno pro rok 2017 ve dvou listinných vyhotoveních a ve dvou vyhotoveních v digitální formě 
na CD.

c) Neprodleně po uzavření Smlouvy o dílo, zhotovitel poskytne objednateli informace o 
potřebném počtu pracovních jednání (dále i PJ) k upřesnění požadavků. Tato PJ se budou 
konat v sídle objednatele.

IV.

Doba a místo plnění

1. Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy do 60-ti dnů od dne uzavření smlouvy o 
dílo.
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2. Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude 
objednatelem stanoveno jinak.

V.

Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran přiměřeně 
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v termínech uvedených v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 
Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně nebo poštou v sídle 
objednatele.

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných vad 
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém 
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

4. Následně běží objednateli lhůta pěti pracovních dní pro kontrolu úplnosti a kvality předaného díla 
nebo jeho části.

5. Dílo (dále též „Studie") bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace byly 
jednoznačně v souladu.

6. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost 
potvrdí podpisem předávacího protokolu.

7. Vlastnické právo k projektové dokumentaci ve stupni studie a dalším dokumentům, které jsou 
předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele dnem jejich převzetí 
objednatelem.

8. Objednatel bude oprávněn dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (v případě, že 
bude naplňovat znaky autorského díla) užít v rozsahu neomezeném, zejména co do množství, 
místa a času, a to tímto způsobem užití:

- ke zveřejnění,
- pro poskytnutí podkladů pro výběr zhotovitele dalších stupňů dokumentace předmětného díla,
- pro projednání návrhu s případným poskytovatelem dotace na stavební práce v souvislosti 
s realizací předmětného díla.

9. Smluvní strany se dohodly, že licence (právo dílo užít) dle smlouvy bude poskytnuta bezúplatně.

10. Poskytne-li objednatel dílo k použití další osobě ve smyslu ustanovení bodu 8. článku V. této 
smlouvy, je povinen zajistit zhotoviteli uplatnění práva na autorský dohled nad použitím díla, 
zejména pak práva udělit svolení k jakékoliv změně nebo jinému zásahu do díla.

11. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VI.

Provádění díla

1. Zhotovitel je zejména povinen:

1.1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
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1. 2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právní předpisy Evropské unie, 
technické specifikace a normy,

1. 3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy 
a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla a 
řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu požadovanou dokumentaci,

1.6. na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele),

1.7. neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech 
majících vliv na plnění smlouvy.

1.8. zhotovitel má právo si na zpracování jednotlivých dílčích částí díla přizvat specialisty či 
poradce (zejména pro zpracovávání jednotlivých specializovaných dílčích částí projektových 
dokumentací). V tomto případě se zhotovitel nezříká odpovědnosti za kvalitu plnění dle této 
smlouvy a jeho koordinaci.

2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních 
stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto 
skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VII.

Cena díla

1. Cena za dílo dle článku III. byla dohodou smluvních stran stanovena na základě kalkulace 
zhotovitele (specifikace - výkonové fáze), která je přílohou č. 1 a je nedílnou součástí smlouvy.

cena v Kč bez DPH DPH v Kč (21 %) cena včetně DPH v Kč

CENA CELKEM v Kč 136 000,- 28 560,- 164 560,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného 
touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede dodatkem ktéto 
smlouvě o dílo. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací 
zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za 
předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací 
na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených 
nákladů na již provedené práce nebo činnosti.
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Vlil.

Platební podmínky

1. U předmětu této investice se nejedná o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace 
CZ-CPA 41 až 43. DPH, a proto není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový 
doklad nebude vystaven podle § 92a odst. 2 dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
a příjemce plnění je/není povinen doplnit výši daně a přiznat a uhradit daň.

2. Objednatel předá při podpisu smlouvy o dílo zhotoviteli čestné prohlášení příjemce (objednatele) k 
uplatnění přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty.

3. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

4. Cena za dílo bude hrazena na základě předání jednotlivých dílčích částí předmětu smlouvy, a to v 
podle přílohy číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze.

5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny jsou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„faktura").

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude 
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému 
potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků 
z prodlení, náhrady škody apod.).

7. Objednatel má právo uhradit předložené faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % ceny 
příslušné části díla bez DPH a DPH v platné výši.

8. Částka rovnající se 10 % z fakturované ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli do 30 dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a 
v případě výskytu vad až po jejich odstranění.

9. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V., 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

10. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:

10.1. číslo a datum vystavení faktury,

10.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

10.3. předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

10.4. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,

10.5. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury),

10.6. Ihůtu splatnosti faktury,

10.7. název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

10.8. označení odboru, který akci likviduje (odbor investic),

10.9. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu
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r
 druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

12. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.

13. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH), v platném znění, 
v případě požadavku úhrady na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a vůči 
nespolehlivým plátcům podle § 106a ZDPH.

IX.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak.

2. Odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem příslušné projektové dokumentace na stavbě 
zhotovené dle této projektové dokumentace, nese zhotovitel v plném rozsahu.

3. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.

4. Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanovení § 5 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení § 2950 stejného 
zákona, způsobí-li ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za 
odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

5. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X.

Vady díla a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež bude mít dílo v době předání, a to včetně vad, které se projeví až 
při realizaci stavby na základě zpracované projektové dokumentace.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém termínu písemným 
protokolem.

6. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento 
termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.

7. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

8. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil 
objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za vady, jež byly způsobeny vadností pokynů 
objednatele, pokud zhotovitel před realizací těchto pokynů upozornil objednatele na jejich vadnost 
ve smyslu příslušného článku této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je 
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen
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uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. 
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli 
uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení 
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

10. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předání díla na základě písemného 
předávacího protokolu a činí 60 měsíců.

11. Zhotovitel se zavazuje v době zpracování projektové dokumentace a po dobu její záruční lhůty 
upozornit písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv 
na již dokončené dílo - projektovou dokumentaci, včetně uvedení možných dopadů na dílo. 
Objednatel může zadat přepracování díla u zhotovitele.

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli všechny náklady vynaložené objednatelem při realizaci 
samotné stavební zakázky zhotovované na základě zhotovitelem vypracované projektové 
dokumentace dle této smlouvy z důvodu nutnosti změny, doplnění či úpravy takové stavební 
zakázky, vyvolané chybnými, neúplnými, rozpornými či nedostatečnými údaji obsaženými 
v předmětu díla (tj. skryté vady).

13. Smluvní strany se dohodly, že případné vady se budou řešit dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu 
povolání architektů a inženýrů prostřednictvím Komory (ČKAIT nebo ČKA), na které je autorizované 
osoba pojištěna.

XI.

Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní 
pokuta se nevztahuje na prodlení prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, tj. zejména nedodržení 
zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové 
dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či 
nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené včl. X., odst. 4 a/nebo v odst. 6 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyplývající z této smlouvy, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ tohoto porušení zvlášť a den, po který 
dané porušení povinnosti trvá.

Výše uvedená smluvní pokuta se nevztahuje:

a) za žádné škody ani nároky vzniklé v souvislosti s nepatřičným použitím projektu objednatelem, 
majitelem, nájemníky nebo jejich zmocněnými zástupci, zaměstnanci, poradci nebo specialisty,

b) za škody, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost 
objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval,

c) za škody, úroky, náklady nebo jakékoli jiné výdaje vzniklé vadou jakéhokoli výrobku nebo 
vyráběného nebo továrně sestaveného systému nebo prvku nebo tím, že tyto výrobky 
nesplňují zvláštní pokyny výrobce nebo neodpovídají písemné dokumentaci či literatuře, na 
kterou se zhotovitel odvolal během přípravy dokumentace díla nebo dodatkové dokumentace,

d) za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, 
které by objednatel mohl oprávněně požadovat,

e) za prodlení, opominutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy.
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4. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý den prodlení.

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem 
plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

7. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení zhotovitele 
s dokončením prací.

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání kdykoli později 
během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případnou odpovědnost z titulu 
náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

9. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či 
nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny; 
odpovídající pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do 
uplynutí lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto smlouvou, a to od data ukončení činnosti 
zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

10. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní pokuty.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Jiným způsobem nelze smlouvy upravit.

2. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Vedle 
toho smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

3.1. neprovedení díla ve sjednané době plnění,

3.2. nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

3.3. nedodržení smluvních ujednání o vadách,

3.4. neuhrazení ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 
přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní 
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

5. Objednatel je oprávněn uveřejnit celý obsah smlouvy, včetně identifikačních údajů zhotovitele.

6. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla a rozpracovanost díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.
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9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

10. Zhotovitel, prohlašuje, že bere na vědomí povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou smlouvu 
v souladu se zákonem č. 340/2015, zákon o registru smluv, v platném znění.

11. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné 
uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Zastupitelstvo města Vsetín 
schválilo na svém 18. zasedání, konaném dne 11. 04. 2017 v rozpočtovém opatření na rok 2017 - 
č.4, pod číslem usnesení 9/18/ZM/2017, prostředky na úhradu zpracování projektové 
dokumentace akce: „Cyklostezka Rokytenka, I. část".

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy smlouvy:

Příloha číslo 1 - Specifikace - výkonové fáze

za objednatele: za zhotovitele:

1 3. 07. 2017
Ve Vsetíně dne: Ve Vsetíně dne:

MĚSTO VSETÍN
MSS ■ projekt s.r.o.

pobočka
Žerotlnova 992,755 01 Vsetín

Ing. Ivo Šhevajs 
vedoucí správy majetku, 
investic a strategického rozvoje
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