SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP po dobu pfipravy stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina, prispévkova organizace

se sidlem: tf. Osvobozeni 1111/60, Nové Mésto, 735 06 Karvina
zastoupena: Mgr. Yvettou Katuzovou, reditelkou

1CO: 13644254

DIC: CZ13644254

bankovni spojeni: Komerc¢ni banka, a.s.

Cislo uctu: 22331791/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Ivo Durcak, tel.: 602 818 411, e-mail: ved.provoz@sstas-karvina.cz

(dale jen v Casti B a D ,objednatel" a v ¢asti C ,prikazce")

2. ASA expert a.s.
se sidlem: LeSetinska 626/24, Kuncice, 719 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Pavlem Srkalem, predsedou spravni rady, reditelem spolecnosti a
5 Petrem Funiokem, ¢lenem spravni rady, obchodnim feditelem
ICO: 27791891

DIC: CZ27791891
bankovni spojeni: Raiffeisen Bank a.s.
Cislo uctu: 8021977001/5500

Zapsana Vv obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil B,
vlozka 3184.

(dale jen v &asti A, B a D ,zhotovitel"* a v ¢asti C ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,obCansky zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B
podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430
a nasl. obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Zze zmény dotcenych
Udajt oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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10.

Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Zze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpdsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a ze tuto smlouvu uzaviely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

Ucelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd, Gkond a podklad@ pi pripravé stavby
vCetné pfislusnych povoleni ¢i souhlasd pro fadny a bezpecny pribéh realizace stavby
~Instalace FVE - Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina" vcetné zajisténi souladu
provedeni stavby s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

Pfedpoklada se, Zze predmét smlouvy bude spolufinancovan ze strukturalnich fondl
Evropské unie, konkrétné Modernizacniho fondu, programu Nové obnovitelné zdroje
v energetice (RES+). Dodavatel bere na védomi, Ze predmétem smlouvy jsou aktivity a
vystupy, které budou tvorit soulast projektd spolufinancovanych Evropskou unii
prostrednictvim Modernizac¢niho fondu.

Smluvni strany prohlasuji, ze se v ramci pravniho vztahu vzniklého na zaklade této smlouvy
budou fidit platnymi pravnimi predpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi pravnimi
predpisy Evropské unie, programovymi dokumenty a vyzvou Modf - RES+ Modernizacniho
fondu.

Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Uradu, v jehoZ Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast spolecnika
v obchodni spole¢nosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
.Instalace FVE - Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina" (dale jen ,stavba"“)
a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky Gzemniho a stavebniho fizeni
(dale jen ,dilo").

V ramci realizace predmétu plnéni dle této smlouvy je zhotovitel rovnéz povinen zohlednit

aspekty environmentalné setrného reseni' , a to v rozsahu uvedeném v priloze . 1
této smlouvy. Jednotlivé aspekty je zhotovitel povinen zohlednovat a vyhodnocovat

! https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/06/sovz_kontrolni-list_stavebnictvi_s-komentarem 210614
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ve spolupraci s objednatelem priibézné jiz od okamZiku zahajeni praci. Dale je zhotovitel
povinen dodrzet z hlediska rozsahu predmétu dila minimalni technické pozadavky
na stavbu, jak jsou uvedeny v priloze ¢. 2 této smlouvy.

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

1. CAST DiLA

2.1. Zaméreni a dokumentace stavajiciho stavu (dale jen ,,DSS")
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotéenych konstrukci, spojenych s instalaci FVE, véetné stavajicich siti
technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy, bez ohledu na stav
stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny stav k datu provedeni
této Casti dila. Soucasti zaméreni bude podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu
objektu a zpracovani dokumentace stavajiciho stavu mista stavby a dotcenych
konstrukci spojenych s instalaci FVE. Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace
stavajiciho stavu objektu nemusi odpovidat jeho skutecnému aktudlnimu stavu a
zhotovitel je povinen tento stav provéfit a pripadné tuto dokumentaci doplnit
v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila. Dokumentace bude obsahovat

pldorysy, fezy, pohledy dotenych konstrukci a mist stavby, vcetné situacnich
vykresll na podkladé geodetického zaméreni.

2.2. Prizkumy

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle odst. 2.3 tohoto clanku smlouvy. Podle povahy a
rozsahu reSené stavby se bude jednat zejména o tyto prlizkumy:

a) stavebné-technicky prlzkum, slouzici jako podklad pro vyhotoveni statickych
vypocCtl a posudkd,

b) statické vypocty a staticka posouzeni nové vzniklé situace na konstrukcich
budovy potiebné pro zpracovani projektové dokumentace,

pripadné

c) mykologicky prizkum krovl a jinych drevénych konstrukci dotéenych stavbou.

Pokud budou v ramci prizkumd, mimo jinych, provedeny destruktivni sondy
do stavajicich konstrukci za Gcelem zjisténi skutecného stavu, je zhotovitel povinen
posléze na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach
tak, aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekty mohly byt bez omezeni
uzivany.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prlizkumd, které nebyly konkrétné v této smlouvé uvedeny, zavazuje se zhotovitel
po dohodé s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec
stanoveny touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

V rdmci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz 1. pisemné stanovisko stavebniho
Uradu, zda stavebni zamér v rozsahu predmétu pInéni a na zakladé provedenych

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — ,Instalace FVE - 3
Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina"



prlizkumd, vyzaduje Ci nevyZaduje prislusné povoleni pro provedeni predmétnych
praci.

2. CAST DILA

2.3. Projektova dokumentace ,jednostupiova" v rozsahu pro provadéni stavby
(dale také jako , projektova dokumentace" nebo ,DSP")

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s vysledky zaméreni a prizkum(
v souladu s aspekty environmentdalné Setrného reSeni uvedenymi v priloze €. 1 a
v souladu s minimalnimi technickymi pozadavky definovanymi v pfiloze €. 2.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,stavebni
zakon"). Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast, ¢imz se rozumi doklady
o vysledcich jednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni
spravy a s ostatnimi Gcastniky spravnich fizeni zejména zadvazna stanoviska,
stanoviska, rozhodnuti a vyjadreni dotenych organd.

V ramci této Casti dila zhotovitel zajisti rovnéz pisemné stanovisko stavebniho Uradu,
zda stavebni zamér vyzaduje ¢i nevyzaduje prislusné povoleni pro provedeni
predmétnych praci. V pfipadé, Ze si zhotovitel, jakozto odborna osoba vyhodnoti, ze
stavba dle této smlouvy nebude vyzadovat jakékoliv povoleni stavebniho Uradu, bude
soucasti projektové dokumentace pisemné sdéleni zhotovitele o této skutecnosti
vcetné zdlvodnéni.

V pfipadé, Ze bude pfislusSnym stavebnim Gradem sdéleno, Ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyzaduje vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru, bude
projektova dokumentace obsahovat také veSkeré nalezitosti dané vyhlaskou
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpisli a predpisu tuto
vyhlasku nahrazujiciho. Pozarné bezpecnostni feSeni bude zpracovano a projednano
s prislusnymi organy vzdy, bez ohledu na to, zda bude posuzovany zamér vydani
stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru vyzadovat.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona €. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
¢. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni
rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,vyhlaska
¢. 169/2016 Sb.").

Projektova dokumentace bude obsahovat dokumentaci vSech stavebnich a
inzenyrskych objektd a provoznich soubord, a to ve shodné struktufe a clenéni
dle DSS. Dale bude obsahovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér (dale jen ,soupis praci") zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Soupis praci
bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl a provoznich
soubord v ¢lenéni podle DSP a také tzv. vedlejsich a ostatnich nakladd.

Jedno vyhotoveni DSP bude obsahovat navic ocenény soupis praci. Ocenény soupis
praci (tzv. ocenény polozkovy rozpocet nakladl stavby) bude zpracovan ve strukture
a Clenéni dle jednotlivych stavebnich a inzenyrskych objektd a provoznich soubord.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni
platné v dobé zpracovani. Zhotovitelem zvolena standardizovana cenova soustava
(standardizovany cenik stavebnich praci) musi vychazet z obecné pfijatelnych princip@
a transparentniho zakladu a musi spliovat definici cenové soustavy podle § 11
vyhlasky €. 169/2016 Sb., napf. ceniky spolecnosti RTS, URS, ASPE a jinych.
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V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen pouzivat
prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede
ve vyjimecnych odlvodnénych pfipadech tzv. viastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouZzité cenové soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
dolozeny napt. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavée. Pokud bude jednotkova cena
vySSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustavé, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DSP nesmi byt stanoveny tak, aby urcitym
dodavatelim bezddvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezdlivodné prekazky hospodarské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spolecenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skute¢nost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci a
podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Predmétem této Casti dila je rovnéZz zpracovani navrhu ¢asového harmonogramu
stavby.

Soucasti projektové dokumentace bude také:

- projekéni navrh rekonstrukce Ci technickych Udprav stavajiciho feSeni
hromosvod{/bleskosvodli na vSech dotcenych stfechach v ramci dila tak, aby
byly uvedeny do souladu s platnymi pravnimi predpisy,

- navrh rekonstrukce Ci stavebnich Uprav predmétnych stfech tak, aby byly
z hlediska Unosnosti celé v budoucnu pfipraveny na instalaci FVE pfi zohlednéni
Zivotnosti instalovanych panelll — tj. min. 25 let,

- navrh technického feseni fotovoltaického systému v projektové dokumentaci
takovym zplisobem, aby splfioval pozadavky dispecCerského fizeni, dle platnych
pravnich predpis(.

Soucasti této casti dila je zpracovani findlniho vyhodnoceni aspekti
environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z DSP. Na jednotlivé otazky
uvedené v priloze €. 1 smlouvy vypracuje zhotovitel odpovédi, ve kterych uvede jak
a proc byl, ¢i nebyl uvedeny aspekt zapracovan do projektové dokumentace.

Zhotovitel je dale povinen aktivné spolupracovat s Moravskoslezskym
energetickym centrem, prispévkova organizace, IC: 03103820, se sidlem
28. fijna 3388/111, Moravska Ostrava, 702 00, Ostrava (dale jen ,MEC").

Konkrétni kontaktni osoba za MEC bude urcena v pribéhu zpracovani 1. ¢asti dila,
kontaktni e-mail: kaleta@mskec.cz.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy (zaméreni, DSS a
prlizkumy) budou objednateli dodany v 1 listinném vyhotoveni a 1x elektronicky
na datovém nosici ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro tabulky *.xls, *.xlsx
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto ¢lanku smlouvy (DSP) budou objednateli
dodany vzdy v 1 listinnych vyhotovenich a 1x elektronicky na datovém nosici
ve formatu pro texty *.doc, *.docx (*.rtf), pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, *.xlsx,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Listinné vyhotoveni a jejich predani prisluSnému stavebnimu Gfadu zajisti zhotovitel
v takovém poctu, ktery bude pozadovat stavebni Grfad pro zahajeni pfislusnych
stavebnich Fizeni (budou-li potfeba). Dale budou po nabyti pravni moci pfislusnych
rozhodnuti objednateli bezodkladné predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,
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e po ukonceni vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dnd od obdrZeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni DSP,
a to 3x v listinném vyhotoveni a 1x elektronicky na datovém nosici. V pripadé, ze
v pribéhu vybéru zhotovitele stavby dojde ke zménam v DSP, preda zhotovitel
objednateli DSP upravenou o veskeré zmény provedené béhem vybéru zhotovitele
stavby.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,,zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatreni z hlediska ¢asové potieby i zplisobu provedeni.

Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vSechny casti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisd a predpisu tuto vyhlasku nahrazujiciho. V pfipad€, Ze by s ohledem na charakter
¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové
dokumentace zpracovavana napr. s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel
v prislusnych castech projektové dokumentace ddvod, pro¢ neni potfeba tuto Cast
projektové dokumentace zpracovavat.

Nad rdmec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude soucasti
projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v némz
statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripad€, ze projektova dokumentace (dilo
nebo néktera z jeho Casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto skutecnost autorizovany
statik zdGvodni.

. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

1V.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel je povinen provést (dokondit a predat objednateli) jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, DSS a prizkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. ¢ast dila)
do 60 dnii ode dne nabyti ucinnosti této smiouvy,

b) DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy (2. ¢ast dila) do 90 dnlii ode dne
doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech technickych)
k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 2 této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli seznam vsech podanych Zzadosti o vyjadreni
a stanoviska dotcenych organt statni spravy a vlastnikii technické
infrastruktury nejpozdéji 30 dnii pred terminem pro provedeni 2. Casti dila a v pfipadé
1. pisemného stanoviska stavebniho Uradu, zda stavebni zamér vyZaduje ¢i nevyzaduje
prislusné povoleni pro provedeni predmétnych praci nejpozdéji 3 dny pred terminem
provedeni 1. ¢asti dila.

PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — ,Instalace FVE - 6
Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina"



3. Zhotovitel je povinen bezprostiedné po zahajeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy
oznamit tuto skuteCnost MEC, a to e-mailem na adresu: kaleta@mskec.cz. MEC
v soucinnosti se zhotovitelem dila zajisti podani zadosti o pripojeni vyrobny na CEZ
distribuci s.r.o0. Vydané stanovisko bude neodkladné ze strany MEC zaslano zhotoviteli dila.

4. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotenych organl statni spravy, ze strany vlastnikd
dotcenych parcel, vlastnik( (spravcti) inZenyrskych siti nebo vlastnikl dotéenych objektd,
které maji vliv na terminy pInéni stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici
s nalezitou péci a odbornosti nemohl zabranit (tj. zejména podal pfislusné zadosti
v dostatecné |h{ité predem, tj. min. 30 dni predem), je zhotovitel povinen bezodkladné
o této skutecnosti informovat objednatele. Objednatel si v téchto pfipadech vyhrazuje
pravo prodlouZit dobu pInéni stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst.
1 této smlouvy, a to o dobu trvani prekdzky. Doba bude prodlouZzena na zakladé
zhotovitelem predloZzeného podrobného popisu prekazky spolu se zdGvodnénim, jakym
zpldsobem mu tato prekazka brani v plnéni jeho zavazk( z této smlouvy, resp. jaky dopad
ma na spinéni terminl plnéni stanovenych touto smlouvou.

5. Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je budova Stredni skoly techniky a sluzeb,
Karvina, prispévkové organizace, se sidlem tf. Osvobozeni 1111/60, Nové Mésto, 735 06
Karvina.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych v ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno osobné
v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel
po ukonceni prejimaciho Fizeni prohlasi, zda dilo (jeho Cast) prejima ¢i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli
do 10 pracovnich dnd od predlozeni prislusné Casti dila k pfejimacimu fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho Ffizeni (tj. od zahajeni prejimaciho Fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim neni zhotovitel v prodleni s provedenim
dila (jeho Casti).

5. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje

vady ¢i nedodélky. V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje
v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku
a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.
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7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokument@im
a hmotnym vystuplim, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadng€, vcas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smilouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotCenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy,
a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodate¢né informace, pripadné
vysvétleni, k dotazlm ucastnikl zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit
vadu dila zjiSténou na zakladé Zadosti o vysvétleni zadavacich podminek.
Vysvétleni, resp. provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout
v pisemné podobé (pripadné dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2
pracovnich dni ode dne doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty, pokud
se s ohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za objednatele osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti vysvétleni e-mailem na adresu: info@axaexpert.cz. Zhotovitel je povinen
neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouvé. V pripadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz
pfimo od Ucastnika zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pri provadeéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné
predpisi tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

j) bude objednatele pisemné e-mailem informovat o aktualnim stavu
rozpracovanosti dila, a to minimalné 1x za 14 dndj,

k) v prléibéhu projekcnich praci aktivné spolupracovat se zastupci objednatele a MEC
a jejich navrhovana reseni zapracovat do projektové dokumentace.

2. Po provedeni 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 (Zaméfeni, DSS a prlizkumy)
provede objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude
provedena 2. Cast dila dle ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy (DSP). V pfipadé, Ze objednatel
rozhodne o provedeni DSP, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou
zaslanou na kontakt uvedeny v odstavci 1 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy, a to nejpozdéji
do 30 dnii od prevzeti 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 objednatelem. V pfipadé,
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Ze rozhodne o neprovedeni 2. ¢asti dila ¢l. III odst. 2.3 této smlouvy, oznami toto pisemné
zhotoviteli; pro zplsob zaslani tohoto oznameni plati predchozi véta obdobné.

Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skuteCnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pri zajisténi podkladl, doplniujicich Gdajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v priibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{té a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

Easti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcetné
DPH (v KC) | % (v KC) | DPH (v K¢)
Zaméreni a DSS
(8. 1T odst. 2 bod 2.1 smiouvy) | 22400~ | €174~ | 35574~
Prizkumy
(€l. TII odst. 2 bod 2.2 smlouvy)
- stavebné-technicky priizkum 10 000,- 2 100,- 12 100,-
1. cast RN _—
statické vypocty a staticka 3000 - 630 - 3 630 -
posouzeni ! ' !
mykologicky priizkum 7 000,- 1 470,- 8 470,-
1. ¢ast celkem 49 400, - 10 374,- 59 774,-
Projektova dokumentace
jednostupnova (DSP) 109 000,- 22 890,- 137 890,-
2. éast | (Cl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
2. cast celkem 109 000,- | 22 890,- 131 890,-
Cena celkem 158 400,- | 33 264,- 191 664,-

. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

. Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zmeénit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti pinéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za spinéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.

.V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smiuvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, 7Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
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pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. V souladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dilci plnéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani a prevzeti zaméreni, DSS a priizkumd dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a 2. 2 této
smlouvy bude uhrazena cena za 1. ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani a prevzeti DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy bude uhrazena cena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového
dokladu dle zakona o DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo verejné zakazky (4.
SSTaS/2024/VZMRO1) a nazev projektu ,Instalace FVE - Stredni skola techniky a
sluzeb, Karvina "

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Instalace FVE
- Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisSné
od disla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,

f) vysSi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

5. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury uhrazeny
do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny prislusné ¢asti dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé,
Ze zhotovitel neni platce DPH) a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho ¢asti (tj. nad 90 %
smluvni ceny prislusné Casti dila) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila, tj. zaméreni, DSS a prlizkumd dle ¢l. III odst. 2
bod 2.1 a 2. 2 této smlouvy, je zhotovitel opravnén pozadat po predani pravomocného
prislusného povoleni stavebniho Uradu pripadné sdéleni stavebniho Uradu, ze dany
stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho Uradu,
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b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila, tj. DSP dle ¢l. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy,
je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zaroven bude
mozno Vv souladu se stavebnim zakonem zapoCit s trvalym uzivanim této stavby.
V pripadé, Ze realizace stavby nebude zahajena do 18 mésicli od spinéni této Casti dila
dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této
Ihaty.

Lhlta splatnosti faktur Cini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu m{ze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky prostrednictvim
datové schranky objednatele uw9fdéa nebo e-mailu na adresu sekretariat@sstas-
karvina.cz, pripadné dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb
na adresu objednatele uvedenou v zahlavi této smlouvy, proti podpisu zmocnéné osoby
prikazce. Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vyUctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti
vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede
opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli prestava
bézet plvodni Ihlta splatnosti. Nova |hta splatnosti béZi ode dne doruceni opravené
faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

¢) bankovni Ucet zhotovitele urceny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného plnéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
Cinnosti  zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této smlouve,
pozadavktm, pfipominkam nebo pokyntim objednatele uplatnénym v priibéhu poskytovani
pInéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvlrci Cinnosti zhotovitele je
povazovano i opomenuti takového technického resSeni, které je vzhledem k objektivnim
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skutecnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklm v oblasti zhotovovani
staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude mit pri realizaci stavby
za nasledek dodatec¢né zmeény rozsahu dila proti stavu predpokladanému v dokumentacich
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.3 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v priibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak. Smluvni strany se pro vylouceni
pochybnosti vyplyvajicich z posledni véty § 2629 odst. 1 obcanského zakoniku dohodly, ze
objektivni |hGta pro uplatnéni skryté vady projektové dokumentace zacina plynout
od prevzeti dokoncené stavby objednatelem.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pissmnym protokolem.

X.
Sankcni ujednani
1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv Cast dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila véetné DPH (bez DPH v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII
odst. 1 této smlouvy, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

2. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 3 posledni odrazka této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s predanim DSP.

3. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve IhGté uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

4. Dojde-li v disledku vady dila (resp. kterékoli jeho ¢asti) v prlbéhu provadéni stavby
k dodate¢nym pracim oproti rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichzZ celkova
cena prevysi 10 % celkové nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v
pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

5. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 KC.

6. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny DSP vcetné DPH (bez DPH
v pfipadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodatecné informace.
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7. V pripadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v ddsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcietné pfipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vaci
objednateli.

8. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

9. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské Cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou cinnost pro stavbu za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost"). Inzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni uréeni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpecit vykon dozoru projektanta po celou dobu realizace vyse uvedené stavby
(dale jen ,dozor projektanta“). Dozor projektant je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2. V.ramci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusSnému stavebniho Gradu k projektovanému
zaméru stavby nebo zpracovani zadosti o stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru
s prilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisd a jejich podani (VC.
dokladll o vysledcich projednani s prisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky Fizeni). Ozndmeni prislusnému
stavebnimu uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
¢l. III odst. 2 bodu 2.3 a 2.3 této smlouvy, tak aby stavebni Ufad mohl dany zamér
posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska prisluSného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (Ci budovy)
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3.

dotcena stavbou je v souladu se zakonem €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve
znéni pozdéjsich predpist, je oznacena jako kulturni pamatka anebo se jedna budovu,
ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové rezervaci, v pamatkové zéné
nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky, nemovité narodni kulturni
pamatky, pamatkové rezervace nebo pamatkové zony nebo se jedna o budovu
architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi pozadovat posouzeni
vramci dila navrzenych opatfeni z pohledu pamatkové péce a dale pozadovat
jednoznacnou definici pfipadnych omezeni v realizaci téchto opatieni (napf. konkrétni
pozadavky na materidly, nemoznost montaze fotovoltaiky na vybrané Casti stfechy
apod.),

Ucast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci pripadného stavebniho Fizeni,

stanoviska vlastnikl technické infrastruktury k mozZnosti a zplsobu napojeni
projektované stavby nebo k podminkam dotcenych ochrannych a bezpecnostnich
pasem,

podklady pro uzavreni smluv s prislusSnymi vlastniky technickeé infrastruktury, vyZaduje-
li projektovana stavba vybudovani nové nebo Upravu Ci preloZeni stavaijici technické
infrastruktury,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotéenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlast se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypljcce po dobu realizace stavby, apod.),

Prikaznik preda prikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni, resp.
povoleni zaméru se Stitkem ,stavba povolena® a vzdy 1 vyhotoveni ovérené projektové
dokumentace.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po

dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

b)

d)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisl vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poskozeni zdravi,
a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho
prostiedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel s ohledem na charakter
stavby a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti,

da podnéty a doporuci technicka reseni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecruji
souCasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajiSténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pri praci a aby bylo, s prihlédnutim k Ucelu stanovenému zadavatelem
stavby, ekonomicky primérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uren, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
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a potrebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

c) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pfi
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona a souvisejicich
predpisech, resp. k pozadavkiim uvedenym v pfiloze €. 2, s poskytovanim vysvétleni
potrebnych pro plynulost vystavby; v pfipadé zjisténi rozporu platné projektové
dokumentace se skuteCnosti na stavbé je prikaznik povinen zjisténé rozpory
bezodkladné fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby a technickym dozorem
stavebnika,

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrd stavby, dodrZeni Ih{t vystavby, popfipadé dalSich
Udajt a ukazateld,

f) spolupraci s Uredné opravnénym zemémeéfickym inzenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon{ souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

g) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykonl oproti DSP
a soupisu praci,

h) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. g) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

i) vyjadfeni ke zménovym listim zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vSem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

j) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
k) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

[) dcast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkousSeni,

m) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
n) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
0) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.
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XII.
Doba a misto plnéni

1. Vykon inzenyrské Cinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat Zzadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢i sdéleni dle ¢l. XI
odst. 2 této smlouvy v takovém casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pfipadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organd i organizaci povérenymi vykonem statni
spravy, prikaznik neodpovida a v takovém pripadé neni pfikaznik v prodleni s vykonem
inzenyrské ¢innosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto odstavce smlouvy
nestanovi jinak.

b) V pripadé, Ze bude prislusnym stavebnim Ufadem sdéleno, Ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, resp. povoleni zaméru, je prikaznik povinen podat
Zadost o vydani stavebniho povoleni, resp. povoleni zaméru nejpozdéji ve Ihité
uvedené v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen predat prikazci jeji kopii,
a to véetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani pfislusnych rozhodnuti a povoleni stavebnim uradem je
prikaznik povinen predat je prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti a povoleni vydanych
stavebnim Urfadem je prikaznik povinen predat prikazci jejich origindly zaroven se
Stitkem ,stavba povolena" vcéetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Mistem predani vySe uvedenych dokument( kopii je budova Stredni Skoly techniky a
sluzeb, Karvina, prispévkové organizace, na adrese tf. Osvobozeni 1111/60, Nové
Mésto, 735 00 Karvina.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. III a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektant:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby. Dozor projektanta bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XIII.
Odmeéna

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odména za inzenyrskou cCinnost:

bez DPH 25 000,- K¢
DPH 21 % 5 250,- K¢
véetné DPH 30 250,- K¢
PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — ,Instalace FVE - 16

Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina"



b) odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 9 000,- K¢

DPH 21 % 1 890,- K¢

vcetné DPH 10 890,- K¢
c) odména za vykon Dozoru projektanta:

bez DPH 7 500,- K¢

DPH 21 % 1 575,- K¢

véetné DPH 9 075,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 3 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera Cast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch Casti pInéni, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veSkerou Skodu, kterda mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inZenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo
po predani sdéleni stavebniho Uradu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni
stavebniho Ufadu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani vSech
pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po predani
sdéleni stavebniho Uradu, Ze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje povoleni stavebniho
Uradu, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude moZzno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti darfiového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat takeé:
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a) dislo smlouvy piikazce, ICO prikazce, &islo verejné zakazky (tj. SSTaS/2024/VZMRO1)
a nazev projektu ,Instalace FVE - Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina",

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZzenyrské Cinnosti pro stavbu ,Instalace FVE -
Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina" nebo text ,vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
~Instalace FVE - Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina" nebo text ,vykon
dozoru projektanta pro stavbu ,Instalace FVE - Stredni Skola techniky a sluzeb,
Karvina"“,

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného
vyhotoveni, véetné kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky prostrednictvim datové schranky uw9fd6a nebo e-mailu na
adresu sekretariat@sstas-karvina.cz, pfipadné dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb nebo proti podpisu zmocnéné osoby prikazce. Prikazce preferuje
elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
faktura zaslana v elektronické podobé nebo jeji soucast necitelnd nebo bude-li chybné
vylUctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ih{ty
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Prikaznik
provede opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plivodni |hita splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Gcet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripadé, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutec¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné plnéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymeérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.
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2. Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pfi zajisténi podkladd, doplfujicich udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz potteba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{té a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVI.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen zejména:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripade,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokyn( trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své ¢innosti,

c) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veSkeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynl prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou,

h) dbat pfi poskytovani pinéni dle této smlouvy na ochranu zZivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem{ze vcas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi
od pokyn({ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

4. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

5. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XVII.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prislusSnému
stavebnimu Ufadu nebo nepreda-li ptikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve Ihdté dle cl.
XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmény za inZzenyrskou c¢innost vé. DPH dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a)
této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
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2. Nebude-li pfikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym
spInénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVIII.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

2. Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CASTD
Spolecna ustanoveni

XIX.
Vyuziti jinych osob pri plnéni predmeétu smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalSi ¢innosti, které jsou predmétem pinéni dle této
smlouvy, prostrednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace, uvedenymi v nabidce
zhotovitele (dale jen ,odborna osoba"“). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu
pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby
opravnéné jednat ve vécech technickych). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby
bude obsahovat potrebné Udaje a bude doloZena doklady osvédcujicimi prokazani potfebné
kvalifikace. Objednatel vyda pisemny souhlas se zménou odborné osoby do 14 dni
od doruceni zadosti a vSech potrebnych dokladl za podminky, Zze nova odborna osoba
bude splhovat potfebnou kvalifikacia ve vazbé khodnoceni bude naplhiovat potrebna
kritéria kvality. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka
byla po této osobé pozadovana vzadavacich podminkach verejné zakazky.

2. Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostrednictvim v rdmci vybérového fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavreni této smlouvy, prokazal spinéni kvalifikacnich
pozadavkll a pozadavkd na hodnoceni kvality v rozporu s timto ¢lankem smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy zjiStény
pripad.
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XX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadného pInéni, a to
v pIném rozsahu. Za skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 5 mil. K¢ s maximalni
spolutcasti max. 50 tis. K¢ (nebo s maximalni spolutcasti 1 % v pripadé, ze je spoluticast
uvedena v %).

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy vcéetné
pripadnych dodatkll na poZadované pojisténi dle odst. 4 tohoto Clanku nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 6 tohoto ¢lanku
smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a
sublimity plnéni a vysi spoluticasti) a to nejpozdéji do 10 dni od obdrzeni prislusné zadosti.
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

6. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby plnéni anebo
stavéni doby plnéni.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost,
ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné pozadovat.

XXI.
Sankce vii¢i Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individudini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5.3.2014
o omezujicich opatfenich vici nékterym osobam, subjektlim a organlim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{ci prezidentu LukaSenkovi a nékterym predstavitellm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené
v narizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni narizeni (EU)
¢.833/2014 o omezuiicich opatienich vzhledem k ¢innostem Ruska destabilizujicim situaci
na Ukrajing, tedy zejména, ze zhotovitel neni:

e ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

e pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % primo i nepfimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo
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» fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v predeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Zze po dobu trvani smlouvy zadna zvyse uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby prokazujici za zhotovitele
kvalifikaci), ktery se bude na plnéni této smlouvy podilet z vice jak 10 % hodnoty plnéni.

3. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

4. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skute¢nostech,
které maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 nebo 2 tohoto ¢lanku smiouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

5. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 tohoto ¢lanku smlouvy, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
splnénim dle této smlouvy.

6. Dojde-li kporuseni pravidel dle odst. 1 a/nebo 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XXII.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni dozoru projektanta nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisti nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XIX této smlouvy, pricemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni,

e) nepredani dokladu o pojisténi dle ¢l. XIX. odst. 5 této smlouvy objednateli.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zdkona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisli (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

3. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

4. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné c¢astky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".
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XXIII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

1. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych
smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv), ve znéni
pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva
smlouva ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

4. Je-li tato smlouva uzaviena v listinné podobé, je vyhotovena ve dvou stejnopisech
s platnosti origindlu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz
objednatel i zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky,
obdrzi obé smluvni strany jeji elektronicky original opatieny elektronickymi podpisy.

5. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precCetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité, vazné
a srozumitelné, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze uverejnéni smlouvy v registru smluv provede v souladu
se zakonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha €. 1: Vyhodnoceni aspektll environmentalné Setrného feSeni vyplyvajicich
z projektové dokumentace pro provadéni stavby

Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

Priloha €. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

V Karviné dne 22.7.2024 V Ostravé dne 17.7.2024
Yvetta Katuzova v.r. Petr Funiok v.r.
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Yvetta Katuzova Petr Funiok
reditelka Skoly Obchodni reditel
PD, dozor projektanta, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — ,Instalace FVE - 23

Stredni skola techniky a sluzeb, Karvina"



Priloha C. 1:

Vyhodnoceni aspektii environmentalné setrného reseni vyplyvajicich z projektové
dokumentace pro provadéni stavby

Otazky:

Byl zvolen zdroj tepla ¢i chladu s nizkou spotfebou neobnovitelné primarni energie?
Bylo mozné Cast potreby energie pokryt z obnovitelnych zdrojd?
ANO

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné zapracovat do PD instalaci vybaveni
pro monitorovani provozu a zafizeni pro podruzna méreni spotfeb vody a energii?
ANO

Bylo ekonomicky a technicky proveditelné uprednostnit stavebni vyrobky
z obnovitelnych a recyklovanych material(? Bylo mozné v ramci zpracovaného navrhu
uprednostnit materidly lokalni produkce, nedovazené z velké vzdalenosti? Bude
v budoucnu snadné pouzité materidly a konstrukce znovu pouzit nebo recyklovat?
ANO

Bylo ekonomicky a technicky mozné pouzit certifikované stavebni vyrobky?
ANO

Bylo mozné pri definici materidlového reSeni preferovat materidly s nizkou uhlikovou
stopou a svazanou primarni energii?
ANO

Byla zapracovana opatfeni zmirfujici negativni dopady provadéni stavby na okolni
prostredi?
ANO
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Priloha €. 2: Minimalni technické pozadavky na stavbu

A) Pozadavky dle vyzvy Modernizacniho fondu Modf - RES+

Zhotovitel je povinen, v souladu s vyhlasenou vyzvou pro predkladani zadosti o poskytnuti
podpory Modf - RES+ dle podminek programu  Modernizacniho  fondu
https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=28, dodrzet
pfi zpracovani projektové dokumentace pozadovana nasledujici specificka kritéria FVE:

a) Instalovany vykon FVE na kazdém predavacim misté nesmi prekrocit instalovany vykon
uvedeny ve Smlouve o pfipojeni vyrobny k prenosové nebo distribucni soustave.

b) Je-li to relevantni, je vyrobce elektfiny povinen vybavit vyrobnu elektriny dle podminek
stanovenych:

» ve smlouvé o pripojeni k prenosové nebo distribucni soustave,

« v Narizeni komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterym se stanovi
kodex sité pro pozadavky na pfipojeni vyroben k elektrizacni soustavé,

e Vv Pravidlech provozovani prenosové nebo distribucni soustavy (dale jen
.PPDS").

c) Pripadna podpora na ukladani elektrické energie do baterii nebo jeji transformace na
vodik je mozna pouze, pokud je podpora poskytovana na kombinované projekty FVE a
ukladani (za méfridlem). Prvek pro ukladani musi ro¢né prijmout alespon 75 % své
energie z pfimo pripojené FVE.

d) V investi¢né dotcenych objektech projektu musi byt spotfebovano alespori 80 %
vyrobené elektriny z nové instalovanych FVE za cely projekt v ro¢ni bilanci. Stanoveno
jako podil celkové teoretické hodnoty vyroby z instalovanych systém@ vici celkové
teoretické rocni bilancni spotifebé v dotéenych objektech.

e) Podporovany mohou byt pouze vyrobny, ve kterych budou instalovany vyhradné
fotovoltaické moduly, méniCe a akumulatory s nezavisle ovérenymi parametry
prokazanymi certifikaty vydanymi akreditovanymi certifikacnimi organy na zakladé nize
uvedenych soubord norem:

e Fotovoltaické moduly IEC 61215, IEC 61730
e Ménice IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549-1/EN50549-2

e Elektrické akumulatory dle typu akumulatoru (pro nejcastéjsi lithiové akumulatory
IEC 63056:2020 nebo IEC 62619:2017 nebo IEC 62620:2014) i)

f)Instalované fotovoltaické moduly a méni¢e musi dosahovat minimalné nize uvedenych
ucinnosti:

e Fotovoltaické moduly pfi standardnich testovacich podminkach (STC), tzn.
intenzita zareni 1000 W/m2, spektrum AM1,5 Global a teplota modulu 25 °C (STC)

- 20,0 % pro monofacialni moduly z monokrystalického kiemiku,

- 19,0 % pro monofacialni moduly z multikrystalického kiemiku,

- 20,0 % pro bifacialni moduly pri 0 % bifacialnim zisku,

- 12,0 % pro tenkovrstvé moduly,

- nestanoveno pro specialni vyrobky a pouziti, napf. agrofotovoltaika se sunshare
technologii, specialni fotovoltaické krytiny, technologie urcené pro ploché
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stfechy nizkou nosnosti
e Ménice 97,0 % (Euro Ucinnost)

g) V navrhu mohou byt pouzity vyhradné komponenty s nize uvedenou garantovanou
Zivotnosti:

o Fotovoltaické moduly - min. 25leta linedrni zaruka na vykon s max. poklesem
na 80 % pldvodniho vykonu garantovanou vyrobcem; min. 12leta produktova
zaruka garantovana vyrobcem

e Ménice - zaruka vyrobce Ci dodavatele trvajici min. 10 let na jeho bezodkladnou
vymeénu ¢i adekvatni nahradu v pfipadé poruchy ¢i poskozeni

e Elektrické akumulatory - zaruka s max. poklesem na 60% nominalni kapacity po
10 letech provozu, nebo dosazeni min. 2 400nasobku nomindlni energie (Energy
Throughput); napt. baterie s nominalni kapacitou 1 kWh musi byt schopna dodat
za dobu své Zivotnosti min. 2 400 kWh energie

h) Instalované ménice musi byt vybaveny plynulou, nebo diskrétni fiditelnosti dodavaného
vykonu do elektrizacni soustavy umoznujici zménu dodavaného vykonu vyrobny.

i) V pripadé vybudovani systému bateriové akumulace je minimalni podporovana vyuzitelna
kapacita vyjadrenda v kWh stanovena na 0,2 nasobek a maximalni podporovana
kapacita na 1 nasobek podporovaného instalovaného Spickového vykonu pfimo
pripojené FVE. Kapacitou bateriového ulozisté se rozumi ,vyuzitelnd kapacita ulozisté".
Tato kapacita musi byt prokazana garancnimi testy pfi uvedeni systému do provozu.
Pro potieby této FVE odpovida instalovanému vykonu FVE 1kWp hodnota teoretické
hodinové vyroby pfi instalovaném Spickovém vykonu FVE ve vysSi 1 kWh,

j) V pfipadé bateriové akumulace s technologii na bazi olova nebo NiCd jsou podporovany
pouze baterie se zajiSténou naslednou recyklaci (uzavieny cyklus). U¢innost recyklace
konkrétniho zpracovatele musi byt podlozena vypoctem dle narizeni EU €. 493/2012,
pricemz Gcinnost recyklace musi byt v souladu se smérnici Evropského parlamentu a
rady €. 2006/66/ES pro:

e NiCd baterie min. 75 % celkové a 99 % pro Cd,
e baterie na bazi olova min. 65 % celkové a 97 % pro Pb.

Pro ostatni technologie (napt. lithium, NiMH) neni prokazani zplsobu nasledné likvidace
bateriového systému pozadovano.

B) Prepokladany navrh instalace FVE na objektu

e FVE na st¥ese budov s vykonem nad 50 kWp (dle ,Navrhu FVE_SS techniky a
sluzeb, Karvind (max. vykon + baterie)", zpracovaném Moravskoslezskym
energetickym centrem, p.o., Ize oCekavat orientacni instalovany vykon cca
74,46 kWp — ten vSak na zakladé aktivni spoluprace s Moravskoslezskym
energetickym centrem, pfispévkovou organizaci, miZe byt upfesnén)

e Bateriovy systém (dle ,Navrhu FVE_SS techniky a sluZeb, Karvind (max.
vykon + baterie", zpracovaném Moravskoslezskym energetickym centrem, p.o.,
Ize ocekavat bateriovy systém o vykonu cca 72,0 kWh — ten vSak na zakladé
aktivni spoluprace s Moravskoslezskym energetickym centrem, prispévkovou
organizaci, mlze byt uptesnén).
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(0) Pozadavek na prenos dat z FVE na dispecink Moravskoslezského energetického centra

Schéma standardni instalace prenosu dat z fotovoltaické elektrarny:
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Priloha C. 3: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta (DP)

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Zaméreni a prlizkumy

Objekt/druh Projektova dokumentace Cena celkem bez Cena celkem Vv¢.
E : N DPH (21%)
cinnosti (1. &ast dila) bez DPH jednostupnova (2. cast dila) bez DPH DPH DPH
Stavebn/ objekt
Ep. 1111, k.. . § . . .
ol 49.400,- K¢ 109.900,- Kc 158.400,- Kc 33.264,- KC 191.664,- Kc
Karvina-mesto,
obec Karvind
CELKEM 49.400,- K¢ 109.900,- K¢ 158.400,- K¢ 33.264,- K¢ 191.664,- K¢
Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP
Objekt/druh InZenyrska Koordinator BOZP el Cena celkem bez Cena celkem v¢
. o .
&innosti &nnost bez DPH bez DPH pro]eklgapnlja bez DPH DPH (21%) DPH
Stavebni objekt
c.p. 1111, k. 25.000,- K& 9.000,- K& 7.500,- K& 41.500,- K& 8.715,- K& 50.215,- K&
Karvina-mesto,
obec Karvina
CELKEM 25.000,- K¢ 9.000,- K¢ 7.500,- K¢ 41.500,- K¢ 8.715,- K¢ 50.215,- K¢
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Tabulka IIL.: Soudet ceny za projekéni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a DP (platce DPH)

Cena celkem bez o Cena celkem v¢.
DPH DPH (21%) DPH
gielgf celkem za projekeni prace (za 158.400,- K¢ 33.264,- K¢ 191.664,- K¢
Cena celkem za vykon IC, Y Y Y
koordinatora BOZP a DP 41.500,- K¢ 8.715,- KC 50.215,- K¢
CELKEM (nabidkova cena) 199.900,- K¢ 41.979,- K¢ 241.879,- K¢
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