

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

na akci:

„III/37349 KONICE – KŘEMENEC - STRAŽISKO“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 27-SOD-2024-040

Smluvní strany

Objednatel:

Název: město Konice
Sídlo: Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice
Zastoupen: Ing. Michal Obrusník, starosta
IČO: 00288365
DIČ: CZ00288365

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **M – SILNICE a.s.**
Sídlo: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Kontaktní místo: Hlavní 474, 664 61 Rajhradice
Zastoupen: Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření
IČO: 42196868
DIČ: CZ 42196868

Zapsán v obchodním rejstříku ve Vedeném u krajského soudu v Hradci

Bankovní spojení: Králové, Sp. Zn. B 430

Číslo účtu:

Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních: vedoucí VTO,
- ve věcech technických: výrobní náměstek

na straně druhé jako „zhotovitel“.

I. Úvodní prohlášení

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem „III/37349 KONICE – KŘEMENEC - STRAŽISKO“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“ a „veřejná zakázka“ mezi objednatelem, jakožto zadavatelem veřejné zakázky, a zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem.

Nabídka zhotovitele (vybraného dodavatele na plnění veřejné zakázky) a zadávací dokumentace objednatele (zadavatele veřejné zakázky) tvoří závaznou část smluvních ujednání stran této smlouvy.

- 1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem potřebných oprávnění a odborně, kapacitně a technicky způsobilý k řádnému provedení díla dle této smlouvy a je si vědom nezbytnosti dokončení díla v termínu a kvalitě dle této smlouvy.

II. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost řádně dílo dle této smlouvy (odst. 2.2. a násl. ust. čl. II a souvisejících ustanovení smlouvy) a předat jej objednateli tak, jak je definováno v této smlouvě, a tomu odpovídající závazek objednatele, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků, zaplatí za ně dohodnutou cenu vyplývající z této smlouvy a její přílohy č. 1 (dále jako „položkový rozpočet“) a poskytne zhotoviteli dohodnutou součinnost.

Vymezení předmětu plnění (díla)

- SO 106 Dopravní značení cyklostezky v úseku Konice – Křemenec
- SO 109-b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
- SO 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
- SO 111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín – Stražisko

- 2.2. Předmětem plnění dle této smlouvy (dílem) se rozumí řádné, tj. úplné (v kompletním rozsahu dle podmínek a podkladů této smlouvy včetně zadávacích podmínek veřejné zakázky), způsobilé k užití dle svého účelu, včasné (v termínech a v souladu s Harmonogramem plnění dle této smlouvy), bezvadné a plně funkční provedení veškerých stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb a splnění všech ostatních povinností vyplývajících z této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky a jejích příloh.

- 2.3. Realizace VZ bude navazovat (nebo probíhat částečně současně) na práce financované jinými subjekty.

- 2.4. Součástí předmětu plnění dle této smlouvy (díla) jsou také položky výslovně neuvedené v podkladech pro provedení díla, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace mohl nebo měl vědět, že provedení takového plnění je pro řádné a úplné zhotovení díla potřebné, dále také zejména:

- a) zpracování návrhu Harmonogramu plnění a jeho předložení objednateli do 7 dnů od podpisu této smlouvy a dále jeho pravidelných aktualizací.
- b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění díla, provedení a vyhodnocení potřebných rozborů, zpracování z toho vyplývajících návrhů dalšího postupu;
- c) všechny úkony (a náklady, poplatky) spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti (zejm. vyřizování povolení, zvláštního užívání pozemních komunikací a veřejných ploch, záborů, dopravních opatření, zaměření a ochranu inženýrských sítí, souhlasů a oznámení

souvisejících s provedením díla s výjimkou změny stavby před dokončením), včetně kolaudačního řízení a odstranění vad a nedodělků díla. Kopie těchto dokladů bude průběžně předávat objednateli a technickému dozoru stavebníka (dále jen „TDS“);

- d) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému provedení díla;
- e) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu životního prostředí, ochranu života, zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob a vozidel);
- f) fotodokumentace průběhu prací ve vysokém rozlišení, průběžná fotodokumentace jednotlivých prvků, fotodokumentace rozvodů a prvků provedených v uzavřených, nepřístupných místech, zazděných nebo zasypaných v podloží;
- g) provedení nutných zkoušek, měření, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce nejpozději 10 dnů před předáním díla;
- h) zpracování technologických podmínek a postupů pro provádění jednotlivých částí díla vč. zajištění geotechnického dozoru při provádění zemních prací, předání příslušných protokolů před zahájením prací,
- i) pravidelný denní úklid stavby (včetně čištění přístupových komunikací a odpovídající opravu v případě poškození, a to v nejbližší možné době) a okolí stavby ve dnech, kdy je dílo prováděno a dále celkový úklid stavby, staveniště a okolních ploch a komunikací před předáním díla objednateli, resp. třetím osobám či orgánům státní správy (písemným dokladem), který bude zahrnovat kompletní a úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele; Objednatel má zájem na tom, aby veškeré veřejné plochy byly uklizeny průběžně a byly z hlediska úklidu ploch uvedeny do původního stavu v nejbližší možné době.
- j) zajištění staveništních napojovacích bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro měření, jejich měření a jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek;
- k) vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště včetně úhrady poplatků;
- l) veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;
- m) průběžné zaznamenávání veškerých změn oproti předané projektové dokumentaci a dalším podkladům pro provedení díla. Tyto změny je povinen zhotovitel předem oznámit objednateli a zpracovateli projektové dokumentace, nejpozději do 2 dnů od doby, kdy zjistil nutnost provedení těchto změn. Realizace změn bude provedena až po udělení písemného

souhlasu ze strany projektanta a objednatele formou odsouhlasení změnového listu. Pokud tyto změny vyžadují změnu smlouvy, musí být před zahájením realizace těchto změn uzavřen písemný dodatek k této smlouvě v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen vést průběžnou evidenci o všech změnách oproti projektové dokumentaci, vč. dokladové části řešící schvalování změn ze strany objednatele a projektanta, ev. dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Tato evidence bude průběžně předávána objednateli a technickému dozoru stavby objednatele v rámci kontrolních dnů stavby. Veškeré tyto změny a žádosti a předání schvalovacích změn musí být též uvedeny v zápise z kontrolního dne. Tato evidence bude obsahovat také informaci o případném vystavení změnových listů, které souvisejí se změnou projektové dokumentace;

- n) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (včetně veškerých změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a pořízení a doložení dalších dokladů souvisejících s prováděným plněním, a to vše nejpozději při předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, ve 2 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .jvf tak, aby vyhovovala požadavkům DTM. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou, výhradní a neomezenou licenci k užití dokumentace pro další použití či zpracování (rozmnožování apod.). Objednatel není povinen licenci využít;
- o) zaměření a zajištění případných věcných břemen a obstarání jiných právních titulů k případnému zvláštnímu užívání pozemních komunikací a veřejných ploch včetně úhrady příslušných veřejnoprávních či soukromoprávních plnění (zejména správních poplatků, nájemného atd.), nezbytných pro provedení díla;
- p) splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi, resp. objednateli, tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů, ve kterých se nebudou vyskytovat závady;
- q) geodetické zaměření stavby;
- r) veškeré práce a činnosti související s přerušením provádění díla za podmínek dle této smlouvy;
- s) veškerá nutná součinnost a splnění všech zákonných povinností při provádění případných archeologických výzkumů v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb., zákona České národní rady o státní památkové péči, jsou-li vyžadovány;

Podklady pro provedení díla

2.5. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky, a to zejména dle dále uvedených podkladů:

- a) projektová dokumentace DÚSP části veřejné zakázky financované městem Konice (dále jen „projektová dokumentace“) s názvem „III/37349 KONICE – KŘEMENEC - STRAŽISKO“, kterou vypracovala společnost RSE Project s.r.o., sídlem Ruská 83/24, Hodolany, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČO 29398266, projektantem  zodpovědný projektant 
- b) závazná stanoviska (dále jen „závazná stanoviska“);
- c) stavební povolení (dále jen „stavební povolení“);

Výše uvedené dokumenty uvedené pod písmeny a) až c) tohoto odstavce 2.5. této smlouvy tvoří součást zadávací dokumentace veřejné zakázky. Projektová a zadávací dokumentace je závaznou specifikací díla dle této smlouvy, avšak nejsou s ní z důvodu svého rozsahu pevně spojena (není její přílohou):

- d) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s vyplněným a oceněným výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;

- e) právními předpisy České republiky;
- f) českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými;
- g) závaznými či doporučenými návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla;
- h) pokyny objednatele, koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta, je-li tento vykonáván, příp. dalších členů kontrolního týmu objednatele či dalších osob pověřených objednatelem. Opakované nedodržení takových pokynů bude objednatelem považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem odstoupení od smlouvy;
- i) příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku.

2.6. V případě nesrovnalostí či rozporů mezi jednotlivými podklady pro provedení díla platí, že:

- V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejích příloh;
- V případě rozporu mezi vlastním textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpočtu, příloze č. 1 této smlouvy, kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy;
- položkový rozpočet má přednost před textovou a výkresovou částí projektové dokumentace

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil s obsahem všech podkladů nezbytných k realizaci díla, které je předmětem této smlouvy a považuje je za dostatečné pro realizaci díla podle této smlouvy.

Provádění díla (pracovní tým objednatele, kontrolní tým zhotovitele)

2.8. Zhotovitel se zavazuje pro účely zajištění řádného provádění díla při zachování odpovídajících profesních, právních, technických a odborných podmínek a kvality dle této smlouvy zřídit nejpozději ke dni převzetí staveniště za účelem realizace a kontroly předmětu plnění této smlouvy pracovní tým, který splňovat minimálně následující podmínky na obsazení a pracovní zastoupení na staveništi:

- a) Mezi členy týmu bude zastoupena osoba stavbyvedoucího [REDAKCE] jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na plnění veřejné zakázky předcházejícím uzavření této smlouvy příslušnou část kvalifikace.
- b) Osoba stavbyvedoucího bude přítomna na staveništi vždy, když bude na staveništi probíhat jakákoliv činnost a bude se účastnit každého kontrolního dne.
- c) Osoba stavbyvedoucího bude na staveništi přítomna vždy, když budou probíhat příslušné odborné práce a bude v době provádění odborných prací účasten na kontrolním dnu.
- d) Svou přítomnost na staveništi členové pracovního týmu každý den zaznamenají do stavebního deníku.
- e) Při personální změně člena pracovního týmu v pozici stavbyvedoucího tuto změnu zhotovitel předem projedná s objednatelem a nově navrhovaný člen pracovního týmu bude mít stejnou nebo vyšší kvalifikaci, která byla požadována v rámci splnění podmínek příslušné části kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů nepřijetí změny.

2.9. Objednatel si tímto vyhrazuje právo průběžně prostřednictvím pokynů vůči zhotoviteli koordinovat a upřesňovat průběh realizace plnění dle této smlouvy, zejména právo odsouhlasit použité materiály, výrobky, komponenty a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, není-li v

zadávacích podmínkách k veřejné zakázce definováno konkrétně, resp. požadovat písemně v průběhu provádění díla jejich změnu, splňují-li požadavky a technické parametry plynoucí z projektové dokumentace a zajistí-li tyto materiály plnou funkčnost díla.

- 2.10. Objednatel za účelem organizace a koordinace a dohledu nad realizací díla po podpisu této smlouvy zřídí a sdělí oprávněné osobě zhotovitele ve věcech technických konkrétní počet, totožnost a kontakty členů jím zřízeného kontrolního týmu objednatel. V kontrolním týmu objednatel budou zastoupeny zejména níže uvedené osoby, resp. pracovní pozice, které budou objednatel zplnomocněny s ohledem na jejich odbornost a charakter jejich činnosti k zastupování objednatel v příslušném rozsahu:

- a. Oprávněné osoby ve věcech technických: Bc. Martin Ženožička
- b. Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): Ing. Arnold Rozeňhal

Výhrada změny předmětu plnění

- 2.11. Objednatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit nebo rozšířit předmět díla o další práce, dodávky a související služby za podmínek vyplývajících z této smlouvy či příslušné legislativy, zejména však v případě, kdy se jedná o změnu v době uzavření smlouvy objektivně nepředvídatelnou (nebo ji nebylo možné s náležitou péčí předvídat) a/nebo nezbytnou pro řádné dokončení díla, při vypuštění některých částí plnění, při vzniku či zjištění nových skutečností, které mají vliv na cenu díla a nebyly v době podpisu známy, zhotovitel je nezávinil a nemohl je předvídat, resp. se zjistí nové skutečnosti odlišné oproti Projektové dokumentaci.
- 2.12. Požadavek na změny předmětu díla či záměnu materiálu musí být písemný, a to postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel má při záměně materiálu právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál prokazatelně zajistil. Zhotovitel je povinen objednatel písemně upozornit na nevhodnost zvolených materiálů.
- 2.13. Při změně předmětu díla (vícepráce či méněpráce) vyplývajících z podnětu objednatel, z podmínek při provádění díla, z odborného doporučení zhotovitele nebo z důvodu vad projektové dokumentace či doporučených úprav projektového dokumentace ze strany zhotovitele, které znamenají změnu projektové dokumentace či položkového rozpočtu je zhotovitel povinen takovou skutečnost neprodleně oznámit objednateli (a to oprávněným zástupcům objednatel ve věcech technických a TDS), případně zajistit odborné vyhodnocení situace, odborný návrh řešení ve formě úpravy projektové dokumentace včetně položkového rozpočtu, poskytnout odpovídající součinnost těmto orgánům či objednateli, a provést soupis a ocenění takových změn dle podmínek této smlouvy.

III. Doba a místo plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny – harmonogram plnění:

Termín předání a převzetí staveniště:	do 45 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy
Termín zahájení prací:	bez zbytečného odkladu po předání staveniště zhotoviteli
Termín provedení díla:	nejpozději do 31.12.2024

- 3.2. Zhotovitel je povinen zpracovat dle podmínek této smlouvy Harmonogram plnění, který bude mj. v souladu s termíny a podmínkami dle odst. 3.1. této smlouvy a předložit jej objednateli do 7 dnů od uzavření této smlouvy ke schválení. Harmonogram plnění se považuje za schválený jeho podpisem oprávněné osoby objednatel ve věcech technických. Zpracování a dodržení výše uvedených termínů je pro zhotovitele závazné. Zhotovitel je povinen Harmonogram plnění pravidelně aktualizovat v případě jakékoliv mimořádné podstatné změny plnění či podmínek realizace díla, které mají vliv na časový průběh realizace díla. Návrh Harmonogramu plnění i jeho aktualizace budou předávány objednateli ke schválení elektronicky na kontakt osoby oprávněné ve věcech

technických uvedený v záhlaví této smlouvy, nejméně 5 pracovních dnů před potřebnou účinností navrhované aktualizace Harmonogramu plnění. Jakékoliv nedodržení termínů či povinností předkládání Harmonogramu plnění a jejich aktualizací bude ze strany objednatele sankcionováno dle podmínek této smlouvy. Do data schválení aktualizace Harmonogramu plnění objednatelem je platná předchozí verze Harmonogramu plnění.

Místo plnění

3.3. Místo plnění se nachází v severovýchodní části okresu Prostějov, Olomoucký kraj podél silnice III/37349 mezi obcemi Konice a Stražisko a v jejím bezprostředním okolí. Silnice III/37349 v daném úseku vede přes území nezastavěná i zastavěná. Provozní staničení km 0,622 – km 5,440. Záměr začíná na konci zastavěného města Konice, kde navazuje na již proběhlé úpravy průtahu III/37349 městem Konice, a končí na začátku zastavěné obce Stražisko. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání staveniště.

3.4. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště je v době výkonu prací i v době pracovního volna a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid staveniště a přístupových komunikací dle podmínek této smlouvy.

Předání staveniště zhotoviteli

3.5. Zhotovitel je povinen převzít od objednatele staveniště pro provádění díla v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta/architekta, TDS a koordinátora BOZP.

3.6. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou. Bližší podmínky upravuje projektová dokumentace. Samotné užívání staveniště zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel je oprávněn zřídit na staveništi na svůj náklad veškerá zařízení nezbytná pro provádění díla.

Předání staveniště objednateli

3.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

Přerušení provádění díla

3.8. V případě, že při provádění díla nastanou nepředpokládané objektivní klimatické či jiné okolnosti, pro které není možné v provádění díla objektivně pokračovat, aniž by došlo ke vzniku vad, škod či jiné újmy na díle či jiném majetku objednatele nebo třetích osob, či provádění díla není možné z důvodu překážky na straně objednatele nebo nevhodného pokynu objednatele, je zhotovitel povinen o tomto neprodleně (do 24 hodin) písemně informovat objednatele (oprávněnou osobu ve věcech technických) a přerušit práce na díle. Zhotovitel je dále v takovém případě povinen dosud realizované dílo, jakož i staveniště, na své náklady zabezpečit proti veškerým případným škodám, a

to až do doby, než zhotovitel opět započne s realizací díla. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o tom, že podmínky, pro které byly práce na díle přerušeny, již pominuly. Zhotovitel je povinen ihned po pominutí podmínek, pro které byly práce na díle přerušeny, započít opět s realizací díla. Bez ohledu na uvedené je objednatel kdykoliv oprávněn nařídít zhotoviteli, aby neprodleně obnovil práce na díle. V případě, že dojde k přerušení prací na díle za splnění podmínek dle tohoto odstavce smlouvy, prodlužuje se automaticky přiměřeně termín provedení díla, maximálně však o dobu, po kterou objektivní okolnosti či oprávněné důvody na straně objednatele odůvodňovaly přerušování prací na díle. V případě přerušování prací dle tohoto odstavce smlouvy zhotoviteli nevzniká nárok na jakékoliv zvýšení ceny díla či náhradu jakýchkoliv nákladů.

IV. Cena díla, platební podmínky

- 4.1. Celková cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy v souladu s oceněným položkovým rozpočtem obsaženým v příloze č. 1 této smlouvy činí:

Cena bez DPH	1 204 140,63	Kč
DPH	252 869,53	Kč
Cena včetně DPH	1 457 010,16	Kč

- 4.2. Celková cena za dílo dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou pevnou, konečnou a nepřekročitelnou za řádné dokončené celé dílo bez vad a nedodělků dle této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné až do ukončení díla dle této smlouvy a jeho protokolárního předání objednateli. Cena obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění. Tato cena zahrnuje veškeré práce, služby a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla dle této smlouvy a všechny náklady a poplatky zhotovitele související s prováděním díla v rozsahu, kvalitě a termínu dle této smlouvy.
- 4.3. Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se změny sazby DPH, jinak pouze na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných ustanovení ZZVZ.
- 4.4. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), které zhotovitel není povinen provést dle této smlouvy (tj. předmět plnění včetně příp. opčního plnění), postupuje se při jejich zadání podle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Práce, dodávky a služby, které nejsou součástí díla a nejsou zahrnuty v ceně díla, musí být nejprve projednány a písemně odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), ohledně jejich obsahu uzavřen dodatek a teprve potom realizovány.
- 4.5. Ocenění navrhovaných víceprací provede zhotovitel podle položek (a jejich jednotkových cen) dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných např. společností ÚRS CZ, a.s., IČO: 471 15 645, a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny určeny dohodou smluvních stran na základě podrobné cenové kalkulace zhotovitele. Ocenění víceprací podléhá schválení objednatelem. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě postupem v souladu se ZZVZ. Zhotovitel je povinen předem výslovně upozornit objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují či jinak mění kvalitu, funkčnost, vlastnosti či jiné parametry díla.
- 4.6. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Tyto práce pak nebudou zhotovitelem provedeny, nebudou obsaženy v soupisech provedených prací dokládáných u fakturací a zhotovitel nebude oprávněn je fakturovat či za ně

požadovat jakoukoliv úhradu či náhradu.

Fakturace, splatnost

- 4.7. Cena díla bude uhrazena dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem, a to na základě měsíčních faktur (zhotovitelem vystavených daňových dokladů do 15 dnů ode dne kdy vznikla povinnost přiznat daň nebo přiznat plnění) se splatností 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury musí být oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (v případě provedení víceprací a méněprací v daném kalendářním měsíci budou doloženy i soupisy prací a dodávek dle jednotlivých změnových listů) a objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol ve kterém bude uvedena sumarizace všech soupisů provedených prací a dodávek za příslušné období – dále jen „zjišťovací protokol“). Právo na vystavení faktury zhotoviteli vzniká dnem schválením zjišťovacího protokolu za příslušné období.

Zjišťovací protokoly

- 4.8. Zhotovitel do 5 kalendářních dnů po uplynutí příslušného kalendářního měsíce předloží objednateli na podkladě výsledků kontrolního dne/dnů zjišťovací protokol, který bude obsahovat seznam skutečně provedených prací za příslušné měsíční období s tím, že zvláště budou uvedené méněpráce a zvláště vícepráce. Objednatel je povinen schválit zjišťovací protokol do 5 kalendářních dnů od jeho převzetí nebo si ve stejné lhůtě vyžádat potřebné doplnění či vysvětlení k případným vadným částem zjišťovacího protokolu. Po doplnění zjišťovacího protokolu běží nová lhůta pro schválení zjišťovacího protokolu.

Náležitosti faktury

- 4.9. Daňový doklad (dílčí faktura) musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů a náležitosti dle této smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit a zhotovitel je poté povinen vystavit nový doplněný/opravený doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
- 4.10. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat minimálně následující:
- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
 - b) identifikační údaje zhotovitele a objednatele,
 - c) označení banky a čísla účtu, na který má být úhrada provedena,
 - d) popis plnění,
 - e) datum vystavení a odeslání faktury,
 - f) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - g) datum splatnosti,
 - h) podpis
- 4.11. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného principu jako u faktur ceny díla dle této smlouvy.

Reklamace faktury

- 4.12. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude

- chybně vyúčtována cena díla,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.
- 4.13. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 4.7 tohoto článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury objednateli.
- 4.14. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani dle §5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, i přesto, že má platnou registraci DPH.

Bankovní spojení

- 4.15. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

Závazek řádného plnění finančních závazků vůči poddodavatelům

- 4.16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

V. Předání a převzetí díla

- 5.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli. Dokončené dílo předá zhotovitel v souladu s termíny a podmínkami dle odst. 3.1. této smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli písemně nejméně deset (10) pracovních dnů předem termín zahájení přejímacího řízení k předání díla, které se musí konat nejpozději v termín stanovený v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, pokud se smluvní strany následně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen zajistit účast u přejímacího řízení všech členů pracovního týmu a těch svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla odborně způsobilé osoby působící na stavbě, zejména osobu vykonávající funkci TDS, případně také autorského dozoru projektanta, příp. další osobu určenou objednatelem.
- 5.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný zhotovitelem bude obsahovat zejména:
- údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,
 - identifikační údaje o díle,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - všechny zjišťovací protokoly z kontrolních dnů, resp. jejich kopie,
 - fotodokumentaci, prohlášení o likvidaci odpadů, technické listy apod.
 - prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,

- g) soupis příloh,
 - h) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení,
 - i) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a nedodělků,
 - j) jmenovitý seznam účastníků řízení,
 - k) určení místa a času předání a převzetí díla;
 - l) převezme-li objednatel dílo s ojedinělými drobnými vadami či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla, seznam těchto drobných ojedinělých vad a nedodělků a termín určený objednatelem zhotoviteli k jejich odstranění;
 - m) jakékoliv další skutečnosti požadované objednatelem.
- 5.4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, dílo převzít i v případě, že dokončené dílo bude při předání vykazovat ojedinělé drobné vady či nedodělků, které nebudou samy o sobě ani ve spojení s jinými bránit funkčně nebo esteticky užívání díla nebo podstatným způsobem omezovat užívání díla. V případě, že dílo bude v termínu pro dokončení prací/plnění vykazovat vady a nedodělků, uvedou smluvní strany do předávacího protokolu výčet všech vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění.
- 5.5. Veškeré vady a nedodělků musí být odstraněny před termínem pro odstranění vad a nedodělků (termín pro předání díla bez vad a nedodělků) dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělků i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělků neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
- 5.6. Po odstranění poslední vady či nedodělků bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a proběhne nové předávací řízení, které se musí uskutečnit před termínem pro odstranění vad a nedodělků, tj. pro předání díla bez vad a nedodělků stanoveným objednatelem v čl. III. odst. 3.1. této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.
- 5.9. Veškeré pozemky dotčené prováděním díla a majetek objednatele nebo třetích osob umístěný na těchto pozemcích je zhotovitel povinen na svůj náklad uvést do původního stavu. V případě, že nebude možné uvést tyto pozemky a/nebo další majetek umístěný na těchto pozemcích do původního stavu, zhotovitel se tímto zavazuje nahradit případně vzniklou újmu objednateli nebo třetím osobám v penězích.
- 5.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla bez vad a nedodělků předat objednateli všechny dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek správních povolení.

VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je jejich vlastníkem vždy objednatel.
- 6.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle, jakož i na veškerých věcech převzatých od objednatele, nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí díla prostého zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a objednatelem. Nehledě na přechod vlastnického práva k dílu nebo dílčí částem díla dle smlouvy, nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.
- 6.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

VII. Další práva a povinnosti smluvních stran

Dodržování BOZP, PO, a platné legislativy

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zajistit dodržování veškeré platné legislativy včetně přímo aplikovatelného práva EU (zejm. bezpečnostní, hygienické, požární předpisy a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí včetně „zásady významně nepoškozovat“ – dále jen „DNSH“), a to všemi osobami a vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí, či jsou na staveništi přítomny a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu v průběhu provádění díla nad plnění povinností vyplývajících z dotčené legislativy, zejm. bezpečností práce a požární ochranou, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy.
- 7.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele či další osoby se budou zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi k ohrožení života a zdraví objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností. Zhotovitel bude při přípravě a realizaci stavby respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve smyslu zákona o BOZP a poskytne mu odpovídající součinnost. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
- 7.3. Zhotovitel při realizaci díla zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

- 7.4. Zhotovitel se zavazuje, že TDS ze strany zhotovitele při realizaci díla nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Provádění odborných prací

- 7.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen kdykoliv předložit. Porušení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a zakládá nárok objednatele na smluvní pokutu dle této smlouvy.

Stavební deník

- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
- 7.7. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděném díle. Stavební deník bude psán do tiskopisu (1x originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na staveništi pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce díla. Zhotoviteli je povinen zajistit oprávněným osobám kdykoli přístup k provedení zápisu do stavebního deníku, jakož i k pořizování jakýchkoliv kopií, opisů a výpisů ze stavebního deníku.
- 7.8. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat členové pracovního týmu zhotovitele a kontrolního týmu objednatele, tj. zejména: zhotovitel, stavebník, stavbyvedoucí, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, osoba vykonávající TDS, osoba vykonávající autorský dozor, koordinátor BOZP, autorizovaný inspektor na té stavbě, pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

Použití schválených materiálů, výrobků a technologií

- 7.9. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění, pokud není stanoveno jinak.

Kontrola provádění díla

- 7.10. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění díla při pravidelně konaném, společném jednání pověřených zástupců zhotovitele (zejména povinných členů pracovního týmu), oprávněných zástupců objednatele (zejména členů kontrolního týmu), TDS, koordinátora BOZP, případně další osoby, které si přizve objednatel (dále jen „kontrolní den“). Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného, finančního a časového hlediska. Místem konání kontrolních dnů je místo provádění díla (staveniště). Termín konání kontrolních dnů závazně určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle potřeby a aktuálního

stavu realizace díla. Kontrolní dny se budou konat zpravidla jedenkrát týdně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 7.11. Kontrolních dnů se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které objednatel určí. Nebude-li dohodnuto jinak, vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel, resp. jím pověřené osoby s tím, že zhotovitel je povinen poskytnout maximální součinnosti a podklady. Zástupci objednatele sepiší z kontrolního dne zápis (zápis kontrolního dne), který bude obsahovat také prezenční listinu a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku. Smluvní strany se zavazují do zápisu kontrolního dne uvést také případné předání zjišťovacího protokolu.
- 7.12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku a zaslat také na kontaktní e-mail oprávněných osoby objednatele ve věcech technických a TDS, a to nejpozději 4 pracovní dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného odkladu objednateli.
- 7.13. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole prací dle odst. 7.13. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele zaznamenanou ve stavebním deníku tyto odkryt, umožnit objednateli řádnou kontrolu a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly provedeny řádně.
- 7.14. Zhotovitel oznámí objednateli zápisem ve stavebním deníku 4 pracovní dny předem a současně ve stejné lhůtě samostatně oznámí objednateli na e-mailovou adresu osoby oprávněné zastupovat objednatele ve věcech technických termín provádění zkoušek a následně seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že zkoušky nebyly v souladu se smlouvou nebo jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele nebo se ukáže, že dílo má vady, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky objednatel.
- 7.15. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným způsobem nedošlo k poškození přilehlých povrchů a konstrukcí.
- 7.16. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté objednatelem, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno v souladu s touto smlouvou, po celou dobu záruční doby bude dílo plně funkční, prosté vad a bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, vlastnosti stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé. V případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za vady díla vyšší najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku v délce 60 měsíců.
- 8.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělků, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělků do odstranění poslední vady nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 8.4. Záruční doba na celé dílo neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- 8.5. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.
- 8.6. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedodělků díla zjištěné v záruční době písemně oznámit zhotoviteli (osobě oprávněné ve věcech technických) na e-mail uvedený v záhlaví této smlouvy.
- 8.7. Zhotovitel se zavazuje oznámené vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, a to ve lhůtě sjednané písemně smluvními stranami dle povahy a rozsahu oznámené vady, maximálně však ve lhůtách dle odst. 8.8. tohoto článku smlouvy. V případě, že se bude jednat o vady a nedodělků, které vzhledem k jejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, objednatel se zavazuje neodepřít zhotoviteli udělení souhlasu s přiměřeným prodloužením lhůty pro odstranění vad a nedodělků na základě žádosti zhotovitele, pokud charakter vad žádost zhotovitele odůvodňuje. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění oznámené vady nese po celou dobu zhotovitel.
- 8.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:
 - a) označené objednatelem jako havarijní nebo bránící užívání díla do 48 hodin od obdržení písemného oznámení vady,
 - b) nebránící užívání díla do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy nedohodnou jinak,
 - c) označené objednatelem jako vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu v termínu stanoveném pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran; nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli.
- 8.9. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
- 8.10. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn dle své volby požadovat zejména:
 - a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů, zařízení, předmětů apod.),
 - b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva

objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

- 8.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nezbytné náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.
- 8.12. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného pokynu či podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.
- 8.13. Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady.
- 8.14. O odstranění oznámené vady sepiše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 8.15. V případě, že bude zhotovitel v prodlení se započítím s odstraňováním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele, aniž by mu tímto zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- 8.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je dodavatel povinen uhradit objednateli do 15 kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

IX. Pojištění, odpovědnost za škodu

Odpovědnost za škodu

- 9.1. Zhotovitel plně zodpovídá za škodu na majetku či zdraví objednatele (resp. jeho zaměstnanců či dodavatelů) či třetích osob (zejména osob podílejících se na stavbě svou pracovní či kontrolní činností, majitele pozemků dotčených prováděním díla apod.) vzniklou jeho činností či v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých v důsledku porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy či příslušné legislativy. Zhotovitel se zavazuje učinit veškerá opatření potřebná k prevenci vzniku škod na majetku či zdraví, resp. k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. V případě vzniku škody se zhotovitel zavazuje neprodleně napravit vadný stav (uvedením do původního stavu, je-li to možné či vhodné) a/nebo v plné výši vzniklou škodu finančně nahradit.
- 9.2. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku, resp. zdraví objednatele či třetích osob způsobené poddodavatelem zhotovitele či třetími osobami, které se podíleli na realizaci díla či působili na staveništi na straně zhotovitele v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy.
- 9.3. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli (osobě oprávněné ve věcech technických), příp. dotčené třetí osobě škodu, ztrátu nebo jakoukoliv jinou újmu vzniklou na předmětu díla, či nemovitých věcech a majetku dotčených prováděním díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě sepiší smluvní strany zápis.
- 9.4. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu nadále trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.

Pojištění odpovědnosti za škodu

- 9.5. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění díla uzavřenou pojistnou smlouvu pokrývající odpovědnost za škody způsobené při výkonu činnosti do minimální výše pojistného plnění odpovídající sjednané celkové ceně díla. V případě jakéhokoliv poškození či znehodnocení díla či jeho části bude zhotovitelem hrazeno v plném rozsahu z tohoto pojištění. Zhotovitel se zavazuje udržovat pojistnou smlouvu v platnosti v odpovídajícím rozsahu po celou dobu plnění díla.
- 9.6. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde ke snížení minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 9.5 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené v odst. 9.5. tohoto článku smlouvy.
- 9.7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno pojištění, a které bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovených touto smlouvou, a to nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště a dále kdykoliv v době trvání této smlouvy do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele.
- 9.8. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.
- 9.9. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.
- 9.10. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou a/nebo prodlení s doložením pojistné smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 9.11. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.

X. Bankovní záruka za řádné provedení díla a za jakost díla

Bankovní záruka za řádné provedení díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy sjednat bankovní záruku a předložit objednateli záruční listinu za řádné provedení díla (tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. za splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní) znějící na částku ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy.
- 10.2. Bankovní záruka za řádné provedení díla musí být platná po celou dobu plnění díla dle této smlouvy a ještě nejméně 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků, přičemž záruční listina bude objednatelem vrácena zhotoviteli do 30 dnů po uplynutí této lhůty. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla písemnou dohodou smluvních stran, je zhotovitel povinen před vypršením platnosti bankovní záruky na vlastní náklady zajistit prodloužení platnosti bankovní záruky tak, aby byla splněna podmínka platnosti bankovní záruky minimálně 60 dní po termínu předání a převzetí díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu

vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.

- 10.4. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 10.1. tohoto článku smlouvy nezřídí a záruční listinu objednateli nepředloží ani nesloží peněžitou jistotu dle odstavce 10.5. tohoto článku smlouvy, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele a objednatel bude mít právo okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 10.5. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za řádné provedení díla složením peněžitě částky ve výši 5 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1. této smlouvy platné ke dni uzavření smlouvy na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota zajišťující splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, resp. splnění všech pohledávek objednatele za zhotovitelem vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 60 dní po termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem, není-li dále stanoveno jinak. Objednatel je oprávněn ponechat si 2 % celkové smluvní ceny díla bez DPH jako jistotu ve smyslu odstavce 10.11 této smlouvy, pokud zhotovitel neposkytne jinou jistotu za jakost díla po dobu záruční doby (tzn. bankovní záruku nebo peněžitou jistotu).
- Bankovní záruka za jakost díla
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje nejpozději v den protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků předložit objednateli záruční listinu za jakost díla znějící na částku ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1 této smlouvy platné ke dni předání díla.
- 10.7. Bankovní záruka za jakost díla bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka za jakost díla musí být platná po celou záruční dobu díla, tj. po dobu trvání záruční doby a bude objednatelem uvolněna do 30 dnů po uplynutí této doby.
- 10.8. Zhotovitel je povinen sjednat bankovní záruku jako bezpodmínečnou, znějící na první vyžádání objednatele a bez námitek. Banka se v této bankovní záruce musí zavázat k zaplacení celé částky na první výzvu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, že banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva objednatele důvodná. Objednatel si vyhrazuje právo předchozího schválení banky vystavující bankovní záruku zhotovitele. Objednatel je oprávněn nechat si předanou záruční listinu vztahující se k bankovní záruce přezkoumat a schválit od své banky. V případě výhrad banky objednatele k předložené záruční listině je zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě dvou týdnů novou řádnou záruční listinu.
- 10.9. Pokud zhotovitel bankovní záruku dle odstavce 10.6. tohoto článku smlouvy nebo peněžitou jistotu dle odstavce 10.11 tohoto článku smlouvy nepředloží, má objednatel právo částku v této výši, tj. 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odstavce 4.1. platné ke dni předání díla, čerpat z bankovní záruky za řádné provedení díla dle odstavce 10.1. tohoto článku smlouvy.
- 10.10. Záruční listiny musí být předloženy objednateli v originále.

10.11. Zhotovitel je oprávněn nahradit bankovní záruku za jakost díla složením peněžitě částky ve výši 2 % z celkové smluvní ceny díla bez DPH dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy platné ke dni předání díla na účet objednatele (ve lhůtě pro předložení bankovní záruky uvedené výše). Tato částka bude sloužit jako jistota k zajištění pohledávek objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele, a objednatel je oprávněn si tuto částku ponechat za účelem uspokojení předmětných pohledávek. Nevznikne-li objednateli právo na čerpání jistoty, objednatel peněžitou jistotu zhotoviteli vrátí do 30 dní od uplynutí záruční doby na jeho účet, a to včetně případných úroků zúčtovaných peněžním ústavem.

XI. Poddodavatelé

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele(ů). V případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 11.2. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat v souladu s ust. § 105 odst. 3 ZZVZ seznam všech svých poddodavatelů (dále jen „Seznam poddodavatelů“), a to včetně specifikace jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na předmětu plnění díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v Seznamu poddodavatelů, který bude objednateli předán při podpisu této smlouvy. Seznam poddodavatelů musí být v případě zapojení nových poddodavatelů aktualizován před započítáním jejich práce na realizaci plnění díla dle této smlouvy, a to předáním oprávněné osobě objednatele ve věcech technických v rámci kontrolního dne ke schválení. Aktualizovaný Seznam poddodavatelů bude tvořit přílohu zápisu z příslušného kontrolního dne. Zhotovitel je povinen na vyžádání oprávněné osoby objednatele předložit aktuální Seznam poddodavatelů také kdykoliv mimo konání kontrolních dnů. Objednatel se vyjádří k aktualizaci Seznamu poddodavatelů do 2 pracovních dnů prostřednictvím oprávněné osoby objednatele zápisem ve stavebním deníku. Pokud objednatel nevysloví stanoveným způsobem svůj nesouhlas, má se za to, že s aktualizací Seznamu poddodavatelů souhlasí.
- 11.3. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele (oprávněná osoba ve věcech technických a smluvních), přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Objednatel si vyhrazuje právo takovou změnu personálního zastoupení odmítnout i v případě doložení odpovídající kvalifikace nově navržených osob, a to za předpokladu existence oprávněných důvodů nepřijetí změny.
- 11.4. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele ve věcech technických jmenný seznam pracovníků svého poddodavatele pro možnou kontrolu přístupu těchto pracovníků do objektu s vazbou na bezpečnost objektu a jeho zajištění, a tento seznam bude průběžně aktualizovat. Veškeré aktualizace bude zhotovitel zasílat zástupci objednatele předem na kontaktní e-mail odpovědné osoby ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy.

XII. Sankční ujednání

- 12.1. Dodržení všech závazných termínů pro provedení díla či jeho částí a závazných etap provádění díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy se považuje za podstatnou smluvní povinnost zhotovitele. Pokud zhotovitel nedodrží některý z uvedených termínů dle čl. III odst. 3.1. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Pro určení doby prodlení zhotovitele pro účely stanovení smluvní pokuty dle předchozí věty je rozhodující den, kdy zhotovitel dokončí práce na díle (termín pro dokončení prací) resp. kdy objednatel protokolárně převezme dílo bez vad a nedodělků.
- 12.2. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku II. odst. 2.7. této smlouvy (povinné zastoupení členů pracovního týmu), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, ve kterém bude trvat porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.3. Pokud zhotovitel neodstraní vady na díle zjištěné/oznámené v rámci provádění díla během realizace díla (před jeho dokončením) v dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou zjištěnou/oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.
- 12.4. Pokud zhotovitel neodstraní záruční oznámené vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé oznámené záruční vady.
- 12.5. Pokud zhotovitel poruší povinnost dle čl. VII. odst. 7.5. této smlouvy (výkon odborných prací osobami s příslušnou kvalifikací a odborností), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
- 12.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VII. odst. 7.6. této smlouvy (vedení stavebního deníku), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za porušení této povinnosti.
- 12.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných předpisů vypracovaných koordinátorem BOZP nebo porušení jiné povinnosti stanovené v ustanovení čl. VII této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení, není-li pro porušení dané povinnosti touto smlouvou výslovně stanovena jiná výše sankce
- 12.8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku IX. odst. 9.1. této smlouvy (mít sjednané a udržovat pojištění odpovědnosti za škodu v odpovídající výši a dokládat jej objednateli), má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den, ve kterém bude trvat porušení povinnosti ze strany zhotovitele.
- 12.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů, resp. jeho aktualizaci dle čl. XI. odst. 11.1., resp. 11.2. či 11.3. této smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- 12.10. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XV., odst. 15.3. této smlouvy má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 12.11. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 12.12. Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 12.13. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
- 12.14. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
- 12.15. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.
- 12.16. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy, nebude-li ve výzvě stanovena s ohledem na charakter porušení lhůta delší.
- 13.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla, resp. rozhodnutím poskytovatele dotace dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu řádně provedeného díla. Objednatel má dále právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních smlouvy je zejména, když: a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla (včetně termínů pro provedení uzlových bodů dle Harmonogramu plnění) delším než 15 kalendářních dní.
- b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
 - c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části.
 - d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla.
 - e) Zhotovitel provádí dílo v rozporu se schválenými odbornými a technologickými postupy vyplývajícími z této smlouvy či jejích příloh, obecně závazných právních předpisů či všeobecně závazných norem nebo v rozporu s požadavky objednatele vyplývajícími ze zápisu z kontrolních dnů.
 - f) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou.
 - g) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou kázeň.

- h) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - i) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště).
- 13.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě a opakovaně znemožňují řádné provádění díla a objednatel nezjedná nápravu ani po dodatečné písemné výzvě zhotovitele k odstranění překážek na straně objednatele. Zhotovitel má právo dále odstoupit od této smlouvy v případě, kdy se objednatel dopustí podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění (min. dvě upozornění) zpozdil o více než 90 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s touto smlouvou.
- 13.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 13.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým rozpočtem stavebních objektů proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- 13.6. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro sjednání nápravy.
- 13.7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

XIV. Platnost a účinnost smlouvy

- 14.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 14.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Smlouvu uveřejní Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatel upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dodatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 15.2. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla – technické dokumentace a fotodokumentace zpracované pro toto dílo, a to všemi známými způsoby užití ve smyslu autorského zákona. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci k autorskému dílu vzniklému v průběhu provádění díla. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná touto smlouvou třetím osobám, a to i bezplatně a opakovaně, a s právem zhotovitele užít autorské dílo pro svou profesionální potřebu. Objednatel i zhotovitel

prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla.

- 15.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje zhotovitele na základě této smlouvy, a to v míře a rozsahu nezbytném pro její uzavření a plnění, dále z důvodu nezbytnosti plnění zákonných právních povinností a z důvodu oprávněného zájmu objednatele. Zhotovitel je povinen informovat o zpracování osobních údajů přímo subjekt údajů, jehož údaje jsou zpracovávány. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých práv týkajících se zpracování jeho osobních údajů (resp. příslušných subjektů údajů) vyplývajících z příslušné právní úpravy (zejména právo na přístup ke zpracovávaným údajům, právo na podání žádosti o informace, na žádost o upřesnění, doplnění, aktualizaci, právo podat námitku, žádost o omezení zpracování, žádost o vymazání nezákonně zpracovaných údajů, stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, právo obracet se na pověřence pro ochranu osobních údajů objednatele.
- 15.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužije tyto informace pro jiné účely než pro plnění podmínek smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se vztahuje také na případné poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy. Objednatel může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 15.6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.
- 15.7. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.8. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 15.9. Na otázky výslovně neupravené v této smlouvě se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku. Pro úpravu otázek neřešených v této smlouvě se vylučuje použití zvyklostí nebo praxe zavedené mezi smluvními stranami.
- 15.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
- 15.11. Objednatel a zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti se smlouvou především smírnou cestou. Spory, jež nebude

možné ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení sporné otázky druhé smluvní straně vyřešit smírem, budou předloženy příslušnému obecnému soudu v České republice. Pokud objednatel nestanoví jinak, předložení sporu k řešení podle ustanovení tohoto článku neopravňuje zhotovitele k přerušení plnění povinností daných mu smlouvou.

- 15.12. Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na doručovací adresy smluvních stran, uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li doporučenou zásilku doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena 3. den ode dne jejího podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. E-mailová komunikace bude realizována prostřednictvím e-mailových adres smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy.
- 15.13. V případě, že na předmět díla získá objednatel dotaci, je zhotovitel povinen plnit podmínky získané dotace. Co se týče fakturace, budou investiční a neinvestiční náklady fakturovány samostatně (tzn. zhotovitel vystaví dvě faktury).
- 15.14. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných výdajů, je zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům, a to po dobu min. 10 let od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel je dále povinen archivovat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění v rámci předmětného projektu po dobu min. 10 let od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 15.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta.
- 15.16. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost
- 15.17. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.
- 15.18. Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na Radě města Konice, konané dne 5.6.2024 pod č.j. 30/2024.

XVI. Přílohy smlouvy

K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Konici

.....
Ing. Michal Obrusník
starosta
za objednatele

V Hradci Králové

**Ing. Zdeněk
Babka**

.....
Ing. Zdeněk Babka

místopředseda představenstva na základě pověření
za zhotovitele

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.07.15
11:43:19 +02'00'

POVĚŘENÍ

Představenstvo společnosti M - SILNICE a.s.,

se sídlem v Pardubicích, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle B, vložce č. 430 (dále jen „společnost“) zastoupené panem **Mgr. Michalem KROPÁČEM** předsedou představenstva a paní **Mgr. Irenou BUBENÍKOVOU**, členkou představenstva, tímto

pověřuje

pana **Ing. Zdeňka BABKU**, narozeného dne [REDACTED], bytem [REDACTED], místopředsedu představenstva společnosti M - SILNICE a.s., k provádění níže uvedených úkonů jménem společnosti:

A. V záležitostech zaměstnaneckých vztahů

1. Jednat ve všech záležitostech vyplývajících ze zaměstnaneckých vztahů a vykonávat zaměstnanecká práva na základě obecně závazných předpisů a kolektivní smlouvy.

B. V záležitostech obchodních vztahů

1. Vést nabídková, předkontraktační a kontraktační jednání v obchodních vztazích bez omezení předpokládané výše celkového kontraktu. Podepisovat obchodní nabídky do výše 75.000.000,-Kč (slovy sedmdestápětmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivého kontraktu.
2. Nakupování materiálu, zboží pro zakázku a služeb do stanoveného finančního limitu 5.000.000,-Kč (slovy pětmilionůkorunčeských) formou smlouvy.
3. K nakupování dlouhodobého hmotného majetku do stanoveného finančního limitu 200.000,- Kč (slovy dvěstětisíckorunčeských) bez DPH a k nakupování dlouhodobého nehmotného majetku do stanoveného limitu 60.000,- Kč (slovy šedesátisíckorunčeských) bez DPH formou smlouvy.
4. K prodeji služeb a produktů společnosti do výše 50.000.000,- Kč (slovy padesátmilionůkorunčeských) bez DPH jednotlivé kupní smlouvy, resp. rámcové kupní smlouvy.
5. K prodeji nadbytečných zásob materiálu do stanoveného finančního limitu 1.000.000,- Kč pořizovací ceny (slovy jedenmilionkorunčeských).
6. K prodeji dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku do stanoveného finančního limitu 10.000,- Kč (slovy desetisíckorunčeských) bez DPH.
7. Maximální finanční limit pro prodej zboží, výrobků, polotovarů a materiálu podle schváleného ceníku se nestanoví. Místopředseda představenstva je oprávněn povolit slevy oproti schválenému ceníku.

C. V záležitostech uzavírání obchodních smluv

1. Uzavírat za společnost:
 - a) příkazní smlouvy
 - b) nájemní smlouvy movitého majetku společnosti M - SILNICE a.s. jiným osobám
 - c) smlouvy na zajištění energií (elektřina, plyn, teplo)
 - d) smlouvy o vodném a stočném

D. V záležitostech vztahů s bankami a jinými finančními institucemi

1. Vést veškerá jednání s bankami a jinými finančními institucemi o možnostech poskytování bankovních a finančních služeb. V tomto smyslu poskytovat těmto bankám a finančním institucím běžné informace o podnikatelských aktivitách, ekonomické situaci a výsledcích hospodaření společnosti.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu k bankám a jiným finančním institucím v rozsahu dispozic s běžnými účty či smluvně dohodnutými službami.

E. V záležitostech pořizování a prodeje investičního majetku

1. Pořizovat investice, hmotný a nehmotný investiční majetek v rozsahu, hodnotě a termínech dle představenstvem schváleného plánu investic na běžný rok, avšak s ohledem na aktuální finanční situaci společnosti po písemném schválení představenstvem.

F. V záležitostech vztahů se státními orgány a institucemi

1. Vést veškerá jednání se státními orgány a institucemi v záležitostech týkajících se činnosti společnosti. V tomto smyslu poskytovat těmto státním orgánům a institucím běžné informace, zejména z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ekologie apod.
2. Jednat jménem společnosti ve vztahu ke státním orgánům a institucím v rozsahu daném platnými zákonnými normami a předpisy.

G. V záležitostech delegování pověření

1. Udělovat samostatně dílčí pověření k jednotlivým úkonům prováděným jménem společnosti, avšak pouze osobám, které jsou v zaměstnaneckém poměru ke společnosti. Takto delegovaná pověření nesmějí přesahovat rozsah a výši pověření daných tímto pověřením.

H. V záležitostech daných usnesením představenstva

1. Jednat jménem společnosti ve všech záležitostech, jejichž náplň a rozsah bude dán usnesením představenstva společnosti. V těchto případech, vyžádá-li si to situace, bude vydáno samostatné pověření.

I. Ostatní

1. Nakupování a prodej dlouhodobého finančního majetku a rovněž akcií, dluhopisů, podílových listů a cenných papírů charakteru krátkodobého finančního majetku, jakož i vystavování a přijímání směn jako dlouhodobého i krátkodobého finančního majetku nebo zajišťovacího instrumentu vč. bankovních záruk, uzavírání smluv o půjčkách, o běžném úvěru a bankovních úvěrech, poskytování ručení, zástavního práva nebo zřizování věcného břemene k majetku společnosti a pronajímání nemovitého majetku společnosti jiným osobám, stejně jako komerční prezentace ve sdělovacích prostředcích i rozhodnutí o vstupu do právních sporů jsou výlučně v pravomoci představenstva společnosti.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024

Mgr. Michal Kropáč

Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2024.03.19
11:34:08 +01'00'

Mgr. Michal KROPÁČ
předseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Mgr. Irena Bubeníková

Digitálně podepsal
Mgr. Irena Bubeníková
Datum: 2024.04.03
10:32:05 +02'00'

Mgr. Irena BUBENÍKOVÁ
členka představenstva
M - SILNICE a.s.

Plnou moc přijímám.

V Hradci Králové dne 1. 3. 2024

Ing. Zdeněk Babka

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2024.04.03
18:45:30 +02'00'

Ing. Zdeněk BABKA
místopředseda představenstva
M - SILNICE a.s.

Platnost do: neurčito

ev. č.: Z_2024_018_CZ

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko**Objekt:** 106 Dopravní značení cyklostezky v úseku Konice - Křemenec**Rozpočet:** 872403106 Dopravní značení cyklostezky v úseku Konice - Křemenec**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 21 166,31 Kč**Cena celková:** 21 166,31 Kč**DPH:** 4 444,93 Kč**Cena s daní:** 25 611,24 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 21 166,31 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N27240158	III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt:	106	Dopravní značení cyklostezky v úseku Konice - Křemenec
Rozpočet:	872403106	Dopravní značení cyklostezky v úseku Konice - Křemenec

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci						
4	40445120.AR		Značka dopravní informativní směrová IS 19a-d, rozměr 850 x 200 mm, fólie 1	KUS	5,000	550,00	2 750,00
2	404459502R		Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	KUS	5,000	950,00	4 750,00
1	914001121R00		Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	KUS	5,000	1 750,00	8 750,00
3	914001125R00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	5,000	150,00	750,00
6	915721121R01		Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 128,00000	M2	128,000	30,00	3 840,00
5	915791112R00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů VDZ : 128,0	M2	128,000	2,00	256,00
91	Doplňující práce na komunikaci						21 096,00
99	Staveništní přesun hmot						
7	998225111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,2,4,6, : Součet: : 1,08510	T	1,085	64,80	70,31
99	Staveništní přesun hmot						70,31

Celkem:

21 166,31

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko**Objekt:** 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km**Rozpočet:** 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 442 826,17 Kč**Cena celková:** 442 826,17 Kč**DPH:** 92 993,50 Kč**Cena s daní:** 535 819,67 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 442 826,17 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Výkopy pro novou komunikaci : pod chodníkem : 140,8*0,04 v terénu : 39,0*0,1 pod betonovým sjezdem : 10,5*0,05	M3	10,057	177,60	1 786,12
2	132101110R00		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ výkop pro drenáž : 96,2*0,45	M3	43,290	226,80	9 818,17
3	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 10,05700 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 43,29000	M3	53,347	104,40	5 569,43
4	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,34700*15	M3	800,205	4,50	3 600,92
6	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	142,200	13,60	1 933,92
5	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 53,34700	M3	53,347	180,00	9 602,46
1	Zemní práce						32 311,02
11a	Přípravné a přidružené práce						
7	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Odstranění skladby chodníku : 140,8	M2	140,800	32,00	4 505,60
8	113201111R00		Vytrhání obručníků chodníkových a parkových	M	179,900	34,40	6 188,56



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vytrhání stávajících obrub betonových : 96,1+20,8+31,7+29,4+1,9				
9	979084216R00		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8, : Součet: : 59,00840	T	59,008	268,00	15 814,25
10	979084219R00		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8, : Součet: : 236,03360	T	236,034	10,00	2 360,34
11	979999981R00		Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 7,8, : Součet: : 59,00840	T	59,008	100,00	5 900,84
11a	Přípravné a přidružené práce						34 769,59
11b	Přípravné a přidružené práce						
12	113107615R00		Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm Odstranění skladby chodníku : 140,8	M2	140,800	12,90	1 816,32
13	113109320R00		Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm Odstranění betonového nájezdu tl. 200 mm : 10,5	M2	10,500	149,60	1 570,80
14	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13, : Součet: : 51,50400	T	51,504	15,40	793,16



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	979082219R00		Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13, : Součet: : 1236,09600	T	1 236,096	3,30	4 079,12
16	979089001R00		Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 46,46400	T	46,464	100,00	4 646,40
17	979999982R00		Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 5,04000	T	5,040	100,00	504,00
11b	Přípravné a přidružené práce						13 409,80
17	Konstrukce ze zemin						
18	171101105R00		Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS 96,2*0,35	M3	33,670	62,20	2 094,27
19	583423631R		Kamenivo drcené 0/63 Z Bělkovice, OLK Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 33,67000*1,9	T	63,973	295,00	18 872,04
17	Konstrukce ze zemin						20 966,31
18	Povrchové úpravy terénu						
28	00572400R		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 51,00000*0,0309	KG	1,576	100,00	157,59
20	122101101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 Odhumusování v tl. 150 mm : 39,0*0,15	M3	5,850	177,60	1 038,96



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina z ohumusování na meziskládku : 5,85 zemina z meziskládky na ohumusování : 7,65	M3	13,500	104,40	1 409,40
22	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 13,50000*15	M3	202,500	4,50	911,25
24	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 zemina pro ohumusování : 7,65	M3	7,650	75,50	577,58
23	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m zemina z ohumusování na meziskládce : 5,89	M3	5,890	15,00	88,35
27	180402112		Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 51,00000	M2	51,000	28,90	1 473,90
25	182001112R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 plocha ohumusování : 51,0	M2	51,000	7,80	397,80
26	182301122R01		Rozproštění zeminy tl. 10-15 cm, do 500 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 51,00000	M2	51,000	7,40	377,40
18	Povrchové úpravy terénu						6 432,23
21	Úprava podloží a základ.spáry						
33	211971110R00		Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 96,0*1,8	M2	172,800	29,50	5 097,60
32	212531111R01		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 8/32 mm	M3	11,520	1 093,40	12 595,97



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			96,0*0,12				
31	212572121R00		Lože trativodu z kameniva drobného těženého	M3	2,880	776,40	2 236,03
			96,0*0,03				
29	212753116R00		Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160,bez lože	M	96,000	213,20	20 467,20
			Podélná drenáž - odvodnění pláně : 96,0				
30	28611235R		Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 160 mm FF-Drän	M	96,960	57,30	5 555,81
			Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 96,00000*1,01				
34	69366199R		Geotextilie netkaná FILTEK 500 g/m2	M2	190,080	25,70	4 885,06
			Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 172,80000*1,1				
21	Úprava podloží a základ.spáry						50 837,67
45	Podkladní a vedlejší konstrukce						
35	451312111R00		Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm	M2	1,455	472,80	687,92
			dlažba v místě žlabu : 1,455				
45	Podkladní a vedlejší konstrukce						687,92
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
36	564851111RT 2		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-32 mm	M2	142,200	106,60	15 158,52
			Nová konstrukce chodníku : 142,2				
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						15 158,52



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
59	Dlažby a předlažby komunikací						
38	592451124R		Dlažba skladebná HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm přírodní 131,8*1,05	M2	138,390	245,60	33 988,58
39	592451151R		Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená 1,6*1,05	M2	1,680	524,70	881,50
43	592451178R		Dlažba skladebná HOLLAND I BF 200 x 100 x 80 mm přírodní 8,5*1,05 1,455*1,05	M2	10,453	292,60	3 058,47
37	596215020R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm 131,8+1,6	M2	133,400	336,90	44 942,46
41	596215040R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 8,5	M2	8,500	349,10	2 967,35
42	596245041R00		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm 4,85*0,3	M2	1,455	349,10	507,94
40	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	M	125,000	50,00	6 250,00
44	596291113R00		Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	M	10,000	60,00	600,00
59	Dlažby a předlažby komunikací						93 196,30

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	899331111R01		Výšková úprava povrchových znaků sítí šachtice (kanalizační, vodoměrné) : 3	KUS	3,000	3 000,00	9 000,00
46	899431111R01		Výšková úprava povrchových znaků armatury (hydranty, uzávěry, šoupátka) : 1	KUS	1,000	2 800,00	2 800,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						11 800,00
91	Doplňující práce na komunikaci						
48	917862114RT 5		Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obručníku 1000 x 100 x 250 mm 76,4+2,5+8,0	M	86,900	536,90	46 656,61
47	917862114RT 7		Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obručníku 1000 x 150 x 250 mm	M	84,250	545,80	45 983,65
49	917862114RV 3		Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obručníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm	M	4,100	582,90	2 389,89
50	917862114RV 3	1	Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obručníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm	M	1,000	582,90	582,90
51	917862114RV 5		Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obručníku přejezdového 300/195	M	4,850	614,90	2 982,27
52	917862114RV 6		Osazení stojatého obručníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obručníku přejezdového přechodového	M	2,000	811,00	1 622,00
53	918101111T01		Lože pod obručníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 183,1*0,3*0,15	M3	8,240	3 371,50	27 779,47

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	N27240158	III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt:	109b	Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet:	872403109b	Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci						127 996,79
99	Staveništní přesun hmot						
54	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	235,538	149,70	35 260,02
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 19,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53, : Součet: : 235,53789							
99	Staveništní přesun hmot						35 260,02

Celkem: 442 826,17

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko**Objekt:** 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km**Rozpočet:** 872403109bb Výměna dešťové kanalizace**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 514 128,15 Kč**Cena celková:** 514 128,15 Kč**DPH:** 107 966,91 Kč**Cena s daní:** 622 095,06 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 514 128,15 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109bb Výměna dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	132201212R00		Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 1,2*1,6*135,0*0,5 2,0*2,0*2,0*6*0,5	M3	153,600	184,40	28 323,84
2	161101101R00		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 153,60000*0,5	M3	76,800	108,00	8 294,40
4	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 16,38000	M3	16,380	104,40	1 710,07
5	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,38000*15	M3	245,700	4,50	1 105,65
3	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 153,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 68,25000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 51,57000*-1 Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 17,40000*-1	M3	16,380	75,50	1 236,69
6	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,38000	M3	16,380	180,00	2 948,40
1	Zemní práce						43 619,05
17	Konstrukce ze zemin						
7	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 135,0*0,65*1,2*0,5 5,2*6*0,5	M3	68,250	324,00	22 113,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rožpočet: 872403109bb Výměna dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	175101101RT 2		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm 135,0*0,764*0,5	M3	51,570	1 518,00	78 283,26
17	Konstrukce ze zemin						100 396,26
45	Podkladní a vedlejší konstrukce						
9	451572111R00		Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm 135,0*1,2*0,2*0,5 2,0*2,0*0,1*6*0,5	M3	17,400	776,40	13 509,36
45	Podkladní a vedlejší konstrukce						13 509,36
87	Potrubí z trub z plastických hmot						
12	286111143R		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400 x 11,7 x 6000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,50003*0,16917	KUS	4,652	7 988,00	37 161,61
15	286111147R		Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 500 x 14,6 x 6000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,00000*0,16917	KUS	6,767	7 988,00	54 053,20
11	87090400		Dodávka a montáž tvarovek na trubním vedení DN 400 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,50000	M	27,500	525,00	14 437,50
14	87090500		Dodávka a montáž tvarovek na trubním vedení DN 500 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000	M	40,000	545,00	21 800,00
10	871393121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 400 55,0*0,5	M	27,500	132,40	3 641,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 109b Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet: 872403109bb Výměna dešťové kanalizace

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	871413121R00		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 500 80,0*0,5	M	40,000	132,40	5 296,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot						136 389,31
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						
16	892591111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 27,50000	M	27,500	160,00	4 400,00
17	892661111R00		Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 40,00000	M	40,000	200,00	8 000,00
18	892663111R00		Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	ÚSEK	3,000	5 000,00	15 000,00
20	894410040RA C1		Šachta z betonových dílců pro DN 400, DN 500, výška vstupu 2,1 m, rám s poklopem litina B125, betonová deska pod šachtici 6*0,5	KUS	3,000	29 922,60	89 767,80
19	899711122R00		Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm 135,0*0,5	M	67,500	2,50	168,75
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						117 336,55
96	Bourání konstrukcí						
21	114211105R00		Odstranění betonových trub do DN 500 mm, ve výkopu 135,0*0,5	M	67,500	266,40	17 982,00
22	979081111R00		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	T	27,540	122,50	3 373,65

Stavba:	N27240158	III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt:	109b	Stávající chodník v obci Čunín – úsek most 37349-5 - 3,613 km
Rozpočet:	872403109bb	Výměna dešťové kanalizace

Celkem: 514 128,15

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko**Objekt:** 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín**Rozpočet:** 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 199 745,36 Kč**Cena celková:** 199 745,36 Kč**DPH:** 41 946,53 Kč**Cena s daní:** 241 691,89 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 199 745,36 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	Zemní práce						
1	122202201R00		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Výkopy pro novou komunikaci : 14,0*0,47+10,0*0,27	M3	9,280	177,60	1 648,13
2	162401102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m na meziskládku a zpět pro zásyp : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,28000*2	M3	18,560	20,90	387,90
3	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 naložení na meziskládce : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,28000	M3	9,280	75,50	700,64
4	181101102R00		Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Nová konstrukce chodníku : 16,0*2,1+10,0*2,1	M2	54,600	13,60	742,56
1	Zemní práce						3 479,23

11a	Přípravné a přidružené práce						
5	113106121R00		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Odstranění skladby chodníku : 8,9+23,1	M2	32,000	32,00	1 024,00
6	113201111R00		Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových Vytrhání stávajících obrub betonových : 1,6+2,3+6+6+2,5+2*14	M	46,400	34,40	1 596,16
7	979084216R00		Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6, : Součet: : 14,62400	T	14,624	268,00	3 919,23



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	979084219R00		Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6, : Součet: : 58,49600	T	58,496	10,00	584,96
9	979999981R00		Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101) Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 5,6, : Součet: : 14,62400	T	14,624	100,00	1 462,40
11a	Přípravné a přidružené práce						8 586,75

11b	Přípravné a přidružené práce						
10	113107525R00		Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.25 cm Odstranění skladby chodníku : 8,9+23,1	M2	32,000	21,50	688,00
11	113109320R00		Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm Odstranění stávající zpevněné plochy - beton, tl. 200 mm : 3,9	M2	3,900	149,60	583,44
12	979082213R00		Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11, : Součet: : 19,47200	T	19,472	15,40	299,87
13	979082219R00		Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11, : Součet: : 467,32800	T	467,328	3,30	1 542,18
14	979089001R00		Poplatek za uložení odpadního štěrku a kameniva, skupina odpadu 010408 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 17,60000	T	17,600	100,00	1 760,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko

Objekt:

110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Rozpočet:

872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	979999982R00		Poplatek za recyklaci betonu kusovost nad 1600 cm2 (skup.170101) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 1,87200	T	1,872	100,00	187,20
11b	Přípravné a přidružené práce						5 060,69
17	Konstrukce ze zemin						
16	174101101R00		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zemina z odkopávky : Zásyp zhutněnou nenamrzavou zeminou : 10,0*0,6+16,*0,2	M3	9,200	324,00	2 980,80
17	Konstrukce ze zemin						2 980,80
18	Povrchové úpravy terénu						
25	00572400R		Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 17,30000*0,0309	KG	0,535	100,00	53,46
17	122101101R00		Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3 Odhumusování v tl. 150 mm : (10,3+15,9)*0,15	M3	3,930	177,60	697,97
18	162701105R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina z ohumusování na meziskládku : 3,93 zemina z meziskládky na ohumusování : 2,6	M3	6,530	104,40	681,73
19	162701109R00		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 6,53000*15	M3	97,950	4,50	440,78
21	167101101R00		Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 zemina pro ohumusování : 2,6	M3	2,600	75,50	196,30



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	171201201R00		Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m zemina z ohumusování na meziskládce : 3,93	M3	3,930	15,00	58,95
23	180402112		Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,30000	M2	17,300	28,90	499,97
22	182001112R00		Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 plocha ohumusování : 11,2+6,1	M2	17,300	7,80	134,94
24	182301122R01		Rozproštění zeminy tl. 10-15 cm, do 500 m2 Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 17,30000	M2	17,300	7,40	128,02
26	199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 3,93-2,6	M3	1,330	180,00	239,40
18	Povrchové úpravy terénu						3 131,52
27	Základy						
27	275313711R00		Beton základových patek prostý C 25/30 patka zábradlí : 0,3*0,3*0,8*3	M3	0,216	3 656,90	789,89
28	275351215R00		Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,8*3	M2	2,880	2 409,80	6 940,22
29	275351216R00		Bednění stěn základových patek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,88000	M2	2,880	579,20	1 668,10
27	Základy						9 398,21



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce						
30	338920022R00		Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm betonová palisáda : 2,9	M	2,900	603,90	1 751,31
31	59228413R1		Palisáda přírodní 160 x 160 x 800 mm	KUS	19,000	187,00	3 553,00
3	Svislé a kompletní konstrukce						5 304,31
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						
32	564851111RT 2		Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, šterkodrt' frakce 0-32 mm Nová konstrukce chodníku : 16,0*2,1+10,0*2,1	M2	54,600	106,60	5 820,36
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch						5 820,36
59	Dlažby a předlažby komunikací						
36	592451124R		Dlažba skladebná HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm přírodní 34,8*1,05	M2	36,540	245,60	8 974,22
34	592451125R		Dlažba skladebná HOLLAND I BF 200 x 100 x 60 mm červená 6,0*1,05	M2	6,300	306,10	1 928,43
35	592451151R		Dlažba skladebná HOLLAND I SPL pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená 2,4*1,05	M2	2,520	524,70	1 322,24
33	596215020R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	M2	43,200	336,90	14 554,08



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			6,0+2,4+34,8				
37	596291111R00		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	M	40,000	50,00	2 000,00
59	Dlažby a předlažby komunikací						28 778,97
91	Doplňující práce na komunikaci						
51	40445137.AR		Značka dopravní informativní IJ 4b, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	KUS	2,000	800,00	1 600,00
49	404459502R		Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	KUS	2,000	950,00	1 900,00
52	911231111R01		Ocelové zábradlí v. 1,1 m - opatřené antikorozní ochranou, kotvené na patní desky, dodávka, montáž 1,4+0,9	M	2,300	6 750,00	15 525,00
53	914001110R00		Betonová patka dopravního značení 200x200x500 mm, včetně hliníkové kotevní patky, dodávka, montáž	KUS	1,000	800,00	800,00
48	914001121R00		Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,A1 patka, základ	KUS	2,000	1 750,00	3 500,00
50	914001125R00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	KUS	2,000	150,00	300,00
41	917862114RT 7		Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku 1000 x 150 x 250 mm	M	1,900	545,80	1 037,02
45	917862114RU 2		Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30, včetně obrubníku přímého 1000 x 150 x 250 mm	M	9,200	811,00	7 461,20
44	917862114RV 42		přechodový 1000/150/150-250, stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 30/37	M	1,000	811,00	811,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	917882114RT 21		délky 1000 mm, výšky 330 mm, zastávkového přímého, , do lože z betonu prostého C 30/37	KUS	12,000	3 209,20	38 510,40
42	917882114RT 22		délky 1000 mm, 290 mm, zastávkového přímého, , do lože z betonu prostého C 30/37	KUS	8,000	3 209,20	25 673,60
40	917882114RV 61		délky 1000 mm, výšky 310-250 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 30/37	KUS	2,000	3 209,20	6 418,40
43	917882114RV 62		délky 1000 mm, výšky 290-250 mm, zastávkového přechodového, , do lože z betonu prostého C 30/37	KUS	1,000	3 202,20	3 202,20
39	917882114RV 81		délky 1000 mm, výšky 330-310 mm, zastávkového náběhového, , do lože z betonu prostého C 3037	KUS	2,000	3 209,20	6 418,40
47	918101111R01		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 30/37 26,0*0,3*0,15	M3	1,170	3 371,50	3 944,66
46	918101111T01		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 25/30 11,0*0,3*0,15	M3	0,495	3 371,50	1 668,89
91	Doplňující práce na komunikaci						118 770,77
96	Bourání konstrukcí						
54	9609001		Demontáž informační tabule (předání investorovi)	KUS	1,000	500,00	500,00
96	Bourání konstrukcí						500,00
99	Staveništní přesun hmot						
55	998223011R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	T	52,998	149,70	7 933,75



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín
Rozpočet: 872403110 Nástupiště autobusových zastávek v obci Čunín

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 25,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53, : Součet: : 52,99763				
99			Staveništní přesun hmot				7 933,75

Celkem: 199 745,36

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko**Objekt:** 111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín - Stražisko**Rozpočet:** 872403111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín - Stražisko**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.**Základní cena:** 26 274,64 Kč**Cena celková:** 26 274,64 Kč**DPH:** 5 517,67 Kč**Cena s daní:** 31 792,31 Kč**Měrné jednotky:** KS**Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 26 274,64 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín - Stražisko
Rozpočet: 872403111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín - Stražisko

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
91	Doplňující práce na komunikaci						
4	40445120.AR		Značka dopravní informativní směrová IS 19a-d, rozměr 850 x 200 mm, fólie 1	KUS	4,000	550,00	2 200,00
5	40445149.AR		Značka dopravní dodatková E 3 - E 5, rozměr 500 x 150 mm, fólie 1	KUS	2,000	400,00	800,00
6	40445200R		Značka dopravní výstražná A 1 - A 30, rozměr 900 mm	KUS	2,000	850,00	1 700,00
2	404459502R		Sloupek Fe pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	KUS	6,000	950,00	5 700,00
1	914001121R00		Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	KUS	6,000	1 750,00	10 500,00
3	914001125R00		Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu A19+E4 : 2*2 IS19b : 2 IS19c : 2	KUS	8,000	150,00	1 200,00
8	915721121R01		Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 128,00000	M2	128,000	30,00	3 840,00
7	915791112R00		Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů VDZ : 128,0	M2	128,000	2,00	256,00
91	Doplňující práce na komunikaci						26 196,00
99	Staveništní přesun hmot						
9	9982251111R00		Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný Hmotností z položek s pořadovými čísly : 1,2,4,5,6,8, : Součet: : 1,21360	T	1,214	64,80	78,64



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: N27240158 III/37349 Konice - Křemenec - Stražisko
Objekt: 111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín - Stražisko
Rozpočet: 872403111 Dopravní značení cyklostezky v úseku Čunín - Stražisko

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
99			Staveništní přesun hmot				78,64

Celkem: 26 274,64