

Objekt :	ZSR6	OPRAVY - UČEBNY (5 KS)	List :
Stavba :	VINR	RYCHNOV N.KN. ZŠ MASARYKOVA	Datum : 21.06.2024

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6	ÚPRAVY POVRCHU,PODLAHY	593 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00
9	OSTATNÍ PRÁCE	301 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00
95	DOKONČOVACÍ KCE NA POZEM.S	52 308,75	0,00	0,00	0,00	0,00
979	DEMOLIČNÍ PŘESUNY HSV	35 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PŘESUN HMOT	6 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00
730	ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ	0,00	129 710,00	0,00	0,00	0,00
741	ELEKTRO	0,00	837 170,00	0,00	0,00	0,00
762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
763	DŘEVOSTAVBY	0,00	565 995,10	0,00	0,00	0,00
775	PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOV	0,00	2 227,50	0,00	0,00	0,00
776	PODLAHY POVLAKOVÉ	0,00	653 745,81	0,00	0,00	0,00
784	MALBY	0,00	7 896,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>988 640,70</b>	<b>2 202 844,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výr. podm.	0,01	3 191 485,12	15 957,43

<b>ZÁKLADNY VRN</b>	HSV +PSV + M + D =	3 191 485,12
	HSV + PSV + M =	3 191 485,12
	HSV + PSV =	3 191 485,12