

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: **24/512/5085**

Číslo smlouvy zhotovitele: **24048**

Objednatel:

Dopravní podnik města Brna, a.s.

Sídlo: Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno, doručovací číslo 656 46

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

Osoba zodpovědná za plnění smlouvy: [redacted]

IČ : 25508881

DIČ: CZ25508881

Banko [redacted]

Číslo účtu [redacted]

Společnost je plátcem DPH

a

Zhotovitel:

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Sídlo: Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno

Zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3803

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

IČ: 449 60 417

DIČ: CZ44960417

Bankovní [redacted]

Číslo účtu [redacted]

Společnost je plátcem DPH

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli smlouvu následujícího znění:

I.

Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení stavby včetně obstarání společného povolení stavby, následné vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele, a to vše vč. veškeré inženýrské činnosti na akci s názvem: „**Trolejbusová trať Černovické terasy**“, v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 3.6.2024, která je nedílnou součástí této smlouvy, jakožto **příloha č.1** (dále jen „dílo“). Dílo bude vypracováno dle schválené dokumentace ve stupni studie s názvem „DPMB, a.s. – TBS Černovické terasy“ zpracované společností SUDOP BRNO s.r.o. se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno z 04/2023, odpovědný projektant Ing. Jiří Pelc. Součástí díla je i vypracování dokumentace manipulační části této trolejbusové trasy, která nebyla ve výše uvedené studii zapracována, a to v úseku od křížení ulice Matlachova-Šlapanická k trolejbusové smyčce na ul. Mikulčická a dále vypracování dokumentace pro výstavbu nové měřírny Slatina vč. demolice původní kontejnerové měřírny. To vše bude zpracováno v souladu se směrnicí objednatele T07. Návrh dokumentace vč. technologické části nové měřírny Černovické terasy a měřírny Slatina bude plně zohledňovat zadání (viz. **příloha č. 2 až 8**), zvyklosti objednatele pro tento druh staveb a provedení souvisejících vyvolaných úprav stávajících zařízení. Nezbytnou součástí díla je i provádění autorského dozoru po dobu realizace stavby.

Jedná se o vybudování zcela nové trolejbusové trati (liniové dopravní stavby dvou-stopého trolejového vedení) v ulicích Těžební, Vlastimila Pecha, Ericha Roučky, Tuřanka a Švédské valy včetně jejího nového manipulačního úseku od křížení ulice Matlachova-Šlapanická přes kruhový objezd Bedřichovická-Hviezdoslavova až k trolejbusové smyčce na ul. Mikulčická, a zajištění napájení těchto úseků výstavbou obou nových měříren. Umístění měřírny Černovické terasy se předpokládá v souladu s výše uvedenou studií, měřírna Slatina bude vystavěna na místě původní dosluhující měřírny (Mikulčická 1171/22, 617 00 Brno). Součástí technologie měřírny Slatina je i doplnění rezervy pro napájení případné prodloužení této trolejbusové trati od kruhového objezdu Bedřichovická-Hviezdoslavova až ke křížení ulic Holzova-Drčkova. Dokumentace nové měřírny Slatina bude obsahovat i řešení dočasného zdroje napájení vč. jeho umístění a koordinaci příp. přeložky VN provozovatele distribuční sítě.

2. Dílo bude vypracováno v souladu a v rozsahu s platnými a účinnými právními předpisy v době trvání smlouvy, a to zejména se zákonem č. 183/2006 Sb., zákonem č. 283/2021 Sb. a zákonem č. 266/1994 Sb., včetně prováděcích vyhlášek a technických norem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu známa předmětná legislativa a skutečnost, že v průběhu doby trvání smlouvy dojde ke konci účinnosti zákona č. 183/2006 Sb. a k nabytí účinnosti, resp. k nabytí dělené účinnosti, příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb. Zhotovitel je povinen tuto legislativní změnu zohlednit a provést dílo tak, aby bylo dosaženo účelu této smlouvy a aby na základě jím provedeného díla mohla být řádně a včas realizována akce „Trolejbusová trať Černovické terasy“. V opačném případě je zhotovitel povinen nahradit objednateli škodu, která mu tímto vznikne. Podkladem pro její zpracování bude odsouhlasené zadání stavby objednatelem, resp. zápisem ze vstupního výrobního výboru. Zápis pořizuje zhotovitel v součinnosti se zástupcem objednatele.
3. Zhotovitel vypracuje níže rozepsanou úplnou dokumentaci a provede i následující výkony:
 - 3.1. Vyhotovení **Dokumentace pro společné povolení stavby**, členěné dle zvyklostí objednatele na stavební objekty a provozní soubory vč.:
 - Zajištění energetického výpočtu pro obě měřírny i s výhledem na plánované posílení a rozšíření stávajících úseků dle zadání a zapracování jeho výsledků do PD.

- Zajištění geodetického zaměření
- Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu, vč. hydrogeologie, závěrečná zpráva (dále jen IGP) dotčeného území stavbou, obstarání platných výpisů a snímků z KN.
- Respektování závěrů energetického auditu, předaného objednatelem, posouzení problematiky energetické náročnosti budovy výpočtem ztrát, v souladu s příslušnými zákony a vyhláškou 140/2021, ve znění pozdějších předpisů.
- Prověření ekonomické efektivity při použití nízkoztrátových transformátorů (zejména s důrazem na hluk a snížení ztrát naprázdno).
- Zpracování odstranění a návrhu ekologické likvidace objektu původní kontejnerové měnirny Slatina vč. technologie a stání transformátorů
- Vypracování energetického výpočtu napájených úseků.
- Posouzení výpočtu kabelových úseků, obsaženého v PD a ekonomické vyhodnocení, vč. prověření ekonomické efektivity zesílení trasy/úseku o jeden paralelní kabel oproti dimenzování podle energetického výpočtu (ze snížení ztrát v kabelech při rozloženém odběru v úseku), samostatně pro dílčí trasy k jednotlivým vývodům.
- Hlukovou studii.
- Protokol o určení vnějších vlivů.
- Zajištění případného dendrologického průzkumu, resp. návrhu náhradní výsadby.
- Základní korozní průzkum, dokumentaci průzkumu, závěrečnou zprávu.
- Návrh „Zařízení pro detekci požáru“ (ZDP).
- Návrh zařízení „Elektrického zabezpečovacího zařízení“ (EZS).
- Návrh přenosu signálů ZDP a EZS na centrální dispečink DPMB, a.s.
- Plán BOZP, plán ZOV a plán přepojování, vše řádně projednané a schválené objednatelem.
- Přípravu podkladů pro projednání o připojení obou měníren k rozvodům VN 22kV a NN 400V s distributorem el. energie (EG.D) a zahrnutí výsledků z tohoto projednání do PD.
- Zpracování výsledků všech posudků a průzkumů do PD.
- Projednání této dokumentace s příslušnými dotčenými orgány a organizacemi vč. zpracování příp. připomínek z tohoto projednání vzešlých.
- Získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů a organizací k dokumentaci pro stavební povolení (vyhotovené dle požadavků výše), a zpracování připomínek z tohoto projednání vzešlých do PD.
- Sjednání příležitosti objednatele uzavřít smlouvy o právu provést stavbu (resp. obdobnou smlouvu ve smyslu §110 odst. 2) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů) s vlastníky pozemků, na nichž je stavba umístována
- Zajištění souhlasu s vydáním stavebního povolení (§15, zák. 183/2006Sb.) od příslušného úřadu (OÚPR). Obstarání stavebního povolení na příslušném úřadě.
- Zajištění případné součinnosti při stavebním řízení.
- Úpravy veškerých zasažených veřejných prostranství (především komunikace a chodníky) musí být zkontrolovány a písemně potvrzeny ze strany Poradního sboru pro bezbariérové Brno.
- To vše na svoje náklady vyjma správních poplatků.

3.2. Vyhotovení **Dokumentace pro výběr zhotovitele** dopracováním Dokumentace pro stavební povolení (viz. výše) do úrovně pro provádění stavby vč.

- Vypracování položkového výkazu výměr (zpracovaného také v souladu se směrnicí objednatele – E12r3 Kovový odpad) a položkového návrhu rozpočtu (dle metodiky RTS nebo URS, nebo jiných obdobných).
- Zpracování připomínek dotčených orgánů a organizací
- To vše na svoje náklady vyjma správních poplatků.

- 3.3. Zajištění **autorského dozoru** v průběhu realizace stavby:
- Zejména činnosti uvedené v **příloze č. 2**
4. Správní poplatky je povinen hradit objednatel.
5. Předmět díla, resp. jednotlivé části plnění díla, dle **čl. I bod 3** budou předávány postupně, jakmile budou zhotovitelem vyhotoveny vč. příslušných povolení v jednotlivých stupních dokumentace budou objednateli předány takto:
- 5.1. **Dokumentace pro společné povolení stavby** vč. dokladové části **v šesti vyhotoveních v listinné a elektronické podobě** na nosičích dat CD-ROM (kompletně ve formátu *.pdf a též v otevřeném formátu dle typu dokumentu *.doc, *.xls, *.dwg apod.). Dokladová část bude opatřena očíslovaným seznamem dokumentace zahrnujícím údaje o tom, kdo dané vyjádření poskytl, číslo jednací, datum vydání tohoto vyjádření a způsob vypořádání případných podmínek (dle zvyklostí výčtu stanovisek a vyjádření uváděných ve stavebním povolení). Zhotovitel je oprávněn dvě vyhotovení použít pro účel stavebního řízení.
- 5.2. Dodání pravomocného stavebního povolení.
- 5.3. **Dokumentace pro výběr zhotovitele bez rozpočtu v šesti vyhotoveních v listinné a elektronické podobě** na nosičích dat CD-ROM (kompletně ve formátu *.pdf a též v otevřeném formátu dle typu dokumentu *.doc, *.xls, *.dwg apod.).
- 5.4. **Dokumentace pro výběr zhotovitele včetně rozpočtu ve dvou vyhotoveních v listinné a elektronické podobě** na nosičích dat CD-ROM (kompletně ve formátu *.pdf a též v otevřeném formátu dle typu dokumentu *.doc, *.xls, *.dwg apod.).
6. Objednatel je oprávněn i v průběhu plnění požadovat omezení rozsahu díla a zhotovitel je povinen tyto požadavky akceptovat, přičemž věcný rozsah změny a dopad změny na cenu díla musí být sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění požadovat přerušování prací na dobu maximálně 24 měsíců.
8. Místem plnění je areál vozovny Dopravního podniku města Brna, a.s., Hlinky 151, Brno- Pisárky.
9. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy na svůj náklad a nebezpečí. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dále dohodnutou cenu.

II.

Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo odevzdat objednateli v následujících termínech:
- | | |
|--|--|
| 1.1. Dokumentace pro společné povolení stavby: | do 180 dnů od podpisu smlouvy |
| 1.2. Obstarání pravomocného stavebního povolení: | do 330 dnů od podpisu smlouvy |
| 1.3. Dokumentace pro výběr zhotovitele: | do 360 dnů od podpisu smlouvy |
| 1.4. Provádění autorského dozoru: | na výzvu objednatele, po dobu realizace stavby |
2. Zhotovitel může dílo odevzdat objednateli před uplynutím výše uvedených termínů.

III.

Cena díla

1. Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a lhůtě podle této smlouvy je vypracována ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí:
 - 1.1. Dokumentace pro společné povolení stavby: 50% z ceny (1.1.až1.3.) = 4 564 000,- Kč (bez DPH)
 - 1.2. Obstarání pravomocného stavebního povolení: 10% z ceny (1.1.až1.3.) = 912 800,- Kč (bez DPH)
 - 1.3. Dokumentace pro výběr zhotovitele:..... 40% z ceny (1.1.až1.3.) = 3 651 200,- Kč (bez DPH)
 - 1.4. Provádění autorského dozoru v rozsahu max. 600 hod: 840 000,- Kč (bez DPH)
 - 1.5. v součtu celkem 9 968 000,- Kč (bez DPH)**

(Celkem slovy devět milionů devět set šedesát osm tisíc korun českých, bez DPH).

Rozbor ceny je podrobně specifikován v příložené cenové nabídce, která je **Přílohou č. 1.** této smlouvy.

3. Ke sjednané ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.
4. Uvedená cena je pevná, nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani v důsledku změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Tato cena může být změněna jen dohodou smluvních stran.
5. Do ceny díla nejsou zahrnuty správní poplatky za vydání stavebního povolení. Tyto poplatky hradí objednatel.

IV.

Platební podmínky a fakturace

1. Cena bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, jejichž nedílnou přílohou bude (dílčí) předávací protokol díla podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele a objednatele. Celková cena díla bude účtována ve čtyřech dílčích plněních, a to následovně:
 - Dílčí faktura po předání Dokumentace pro společné povolení stavby ve výši: 4 564 000,- Kč bez DPH
 - Dílčí faktura po obstarání pravomocného stavebního povolení ve výši: 912 800,- Kč bez DPH
 - Dílčí faktura po předání Dokumentace pro výběr zhotovitele ve výši: 3 651 200,- Kč bez DPH
 - Konečná faktura po ukončení činnosti autorského dozoru (max. 600 hodin) ve výši maximálně: 840 000,- Kč bez DPH
2. Objednatel je povinen za fakturu zaplatit bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je uvedený na titulní straně této smlouvy, do 30 dnů od jejího řádného doručení. V pochybnostech

- platí, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. Povinnost objednatele uhradit zhotoviteli cenu prací se považuje za splněnou dnem odepsání platby z účtu objednatele.
3. Adresa pro doručení faktury je sídlo objednatele. Faktura kromě náležitostí daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění bude dále obsahovat číslo smlouvy objednatele a bankovní spojení zhotovitele. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol, který bude potvrzen osobou odpovědnou za plnění ustanovení této smlouvy nebo jí ustanovenou osobou.
 4. Pokud faktura nebude obsahovat některou z požadovaných náležitostí a/nebo bude obsahovat nesprávné cenové údaje, může být objednatelům vrácena zhotoviteli do data splatnosti. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zpět objednateli.
 5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud nastanou na jeho straně skutečnosti uvedené v § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty oznámí neprodleně tuto skutečnost objednateli. Objednatel je oprávněn v návaznosti na toto oznámení postupovat v souladu s § 109 a), a to jako ručitel za nezaplacenou daň uhradit DPH z poskytnutých zdanitelných plnění správci daně zhotovitele, a to na osobní depositní účet zhotovitele vedený u jeho finančního úřadu. Takto je oprávněn postupovat i v případech, že tyto skutečnosti zjistí i jiným způsobem než na základě oznámení zhotovitele. Postup dle § 109 a) následně oznámí objednatel zhotoviteli. Takto uhrazenou daní dochází ke snížení pohledávky zhotovitele za objednatelům o příslušnou částku daně a zhotovitel tak není oprávněn po objednateli požadovat uhrazení této částky.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že číslo jím uvedeného bankovního spojení, na které se bude provádět bezhotovostní úhrada za předmět plnění, je evidováno v souladu s § 96 zákona o DPH v registru plátců.

V.

Podmínky realizace díla

1. Smluvní strany se dohodly na vzájemné spolupráci při provádění díla. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o plnění činností podle této smlouvy, postupovat s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a v souladu se zájmy objednatele a oznamovat objednateli všechny okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
2. Zhotovitel se zavazuje:
 - 2.1. Za součinnosti objednatele před zahájením prací (a následně dle potřeby) svolat vstupní výrobní výbor a následné výrobní výbory, kde budou upřesněny požadavky na způsob komunikace a doplnění podkladů, členy výboru za objednatele budou zejména zástupci středisek: napájení tratí (měnírny, kabelová síť, trolejová síť), energetický dispečink, oddělení energetiky, správa majetku, IT, odbor kontrol a oddělení stavebních investic.
 - 2.2. Pracovat samostatně a technická řešení projednat s objednatelům, dotčenými orgány a organizacemi.
3. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování zadání projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů. Zjistí-li objednatel či jím pověřená osoba, že zhotovitel provádí dílo vadně či jinak neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu spočívající v odstranění vad v

provádění díla řádným způsobem či v řádném plnění jiných povinností z této smlouvy zhotoviteli vyplývajících.

4. Dojde-li ke zpoždění zhotovitele z důvodů překážek vzniklých výlučně pro okolnosti ležící na straně objednatele nebo z důvodů překážek, které obě strany uznávají jako okolnosti nezávislé na vůli stran, které nemohly odvrátit nebo překonat a jež nepředvíдалy a nemohly předem učinit odpovídající opatření k jejich odvrácení nebo zmírnění, znemožňující řádný postup prací dle této smlouvy, potom upraví smluvní strany příslušné dodací lhůty formou písemného dodatku k této smlouvě.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Předání díla proběhne na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Místo předání a převzetí díla je na adrese sídla objednatele (Hlinky 151, 656 46 Brno).
3. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků. Při předání dílčích celků bude postupováno obdobně.

VII.

Jakost díla, odpovědnost za vady a smluvní záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že bude bez vad a bude mít vlastnosti obvyklé nebo v této smlouvě dohodnuté.
2. Na provedené dílo zhotovitel poskytuje záruku v době trvání: 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli, a to na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
3. Pokud dojde ke zjištění vad v průběhu záruční doby, je objednatel povinen tyto vady zhotoviteli písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil.
4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů poté, co mu bude doručena reklamace vad objednatele, se k této reklamaci písemně vyjádřit. V písemném vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává či nikoli a z jakého důvodu. Uznané záruční vady je zhotovitel povinen neprodleně nebo po vzájemné dohodě smluvních stran odstranit, a to na vlastní náklady.

VIII.

Užití díla

1. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli výhradní licenci k výkonu práva užití dílo nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou dobu ochrany autorských práv za účelem provedení akce s názvem „Trolejbusová trať Černovické terasy“. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná.

- Objednatel má zejména právo dílo resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci akce v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám za účelem realizace akce. V rámci poskytnuté licence má objednatel právo dílo při realizaci akce plně a ve všech směrech neomezeně využít a poskytnout bez dalšího svolení zhotovitele neomezenou podlicenci osobám, které se budou na realizaci akce podílet. Objednatel má také v rámci nabyté licence právo dílo upravovat a měnit podle potřeby realizace akce a poskytnout k tomu i podlicence dalším osobám zúčastněným na akci za účelem její realizace.

IX.

Smluvní sankce

- V případě nesplnění závazků z této smlouvy se strana, která má plnit, zavazuje uhradit všechny prokazatelné náklady, které s předmětem plnění vznikly straně druhé.
- Smluvní pokuta při nedodržení smluvního termínu realizace a předání díla činí 0,05 % smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení.
- Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v přiměřené době stanovené objednatelem činí 1 000,- Kč za každý den prodlení za jednotlivou vadu, kterou zaplatí zhotovitel objednateli.
- V případě pozdní úhrady faktury je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení, který činí 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- Zhotovitel se zavazuje uhradit případné sankce (poplatky, pokuty, aj.), které budou uplatněny vůči objednateli z důvodů nesplnění povinnosti zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, z dokladů, na které smlouva odkazuje nebo z právních předpisů.
- Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující smluvní pokutu.
- Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování.

X.

Ukončení smluvního vztahu

- Tento smluvní vztah může být ukončen písemným odstoupením jedné nebo druhé smluvní strany v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy nebo dohodou.
- V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od smlouvy, popřípadě připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Odstoupení se stane účinným uplynutím pěti dnů od doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, pokud v této lhůtě druhá smluvní strana nenapraví porušení smlouvy, které je důvodem pro odstoupení.

3. Za podstatné porušení povinností smluvní strany považují zejména prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 5 dnů, prodlení objednatele s plněním svých povinností vůči zhotoviteli takové, že zhotovitel nemůže svůj závazek v požadované kvalitě a lhůtě splnit.
4. Podstatným porušením smlouvy je také zjištění, že zhotovitel při provádění díla porušuje povinnosti vyplývající pro něj ze smlouvy nebo ze zákona a přitom zhotovitel v přiměřené lhůtě, jemu stanovené objednatelem, vytknuté nedostatky neodstraní.
5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty a na náhradu škody.
6. Tento smluvní vztah je možné ukončit písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ke dni v této dohodě určeném. Tato dohoda musí být datována a podepsána osobami oprávněnými k podpisu smluvních ujednání.

XI.

Ostatní smluvní ujednání

1. V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (například změna sídla, změna jednajících osob atd.), je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvní straně za vzniklou škodu.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Informace, které je povinen objednatel zveřejnit, se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že smlouva bude zveřejněna na Portálu veřejné správy v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu sjednané činnosti a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
4. Zhotovitel i objednatel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů zhotovitele či objednatele se zájmy osobními, zejména nebudou zneužívat informací nabytých v souvislosti s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
5. Zhotovitel i objednatel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců, obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) v platném znění. Zhotovitel i objednatel jsou zejména povinni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, dále pak zajistit vhodným způsobem bezpečnostní, technická a organizační opatření dle článku 32 Obecného nařízení. Zhotovitel i objednatel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
7. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení smlouvy. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti.
8. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení smluvního vztahu.

XII.

Uchování dokumentace

1. Vzhledem k tomu, že na daný projekt bude Objednatelem žádáno o dotaci v rámci Operačního programu Doprava je zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2038.
2. V případě získání dotačních prostředků na krytí části ceny díla Objednatelem je zhotovitel povinen minimálně do konce roku 2038 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s plněním předmětu smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (zejména MD ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) dále jen „kontrolní orgán“ a vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci předmětu smlouvy a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
3. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli pro případ neposkytnutí požadované informace a dokumentace související s plněním předmětu této smlouvy kontrolnímu orgánu či neposkytnutí součinnosti při provádění kontroly smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč pro každý takový případ.
4. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo objednatel na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku porušení povinnosti zhotovitele, a to ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry účastníků, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva se řídí právem České republiky. Všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.
3. Změna nebo doplnění této smlouvy je možná jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, které budou platné, jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smlouva nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
6. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, ujednání obsažená v této smlouvě považují za ujednání odpovídající dobrým mravům a zásadám poctivého obchodního styku, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou **Přílohy č. 1 až 8**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 3.6.2024

Příloha č. 2 – Výčet hlavních činností Autorského dozoru

Příloha č. 3 – Orientační mapa

Příloha č. 4 a,b – Zadávací požadavky měřírny Černovické terasy

Příloha č. 5 a,b – Zadávací požadavky měřírny Slatina

Příloha č. 6 – Návrh optického připojení MR Slatina a MR Černovické terasy

Příloha č. 7 - Označení objektů měřírny dle standardu DPMB a.s.

Příloha č. 8 - Vzhled měřírny – standard DPMB a.s.