



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
č.ú.:
Tel./ fax :
E-mail:
Zástupce ve věcech technických při realizaci díla:

Tel.:

(dále jen „objednatel“)

město Otrokovice

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice
Bc. Hanou Večerkovou, DiS., starostkou města
002 84 301
CZ00284301
[redacted]
+420 577 680 111
radnice@muotrokovice.cz
Ing. Bc. Erik Štábl, vedoucí odboru rozvoje
města, MěÚ Otrokovice
+420 577 680 408, +420 720 971 510

Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:

IČO
DIČ:
Bankovní spojení:
č. ú.:
Tel.:
E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Traffic Design s.r.o.

Přerovská 259, 768 42 Prusinovice
Ing. Karlem Říhou, jednatelem
Michalem Kočím, jednatelem
064 99 236
CZ06499236
[redacted]
+420 739 348 078
riha.k@trafficdesign.cz

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

II.1. Předmětem smlouvy je zpracování Dokumentace pro povolení záměru (1. část), kompletní inženýrská činnost pro povolení záměru (2. část) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (3. část) včetně rozpočtů a výkazů výměr pro stavbu „**Otrokovice – prodloužení ulice Smetanova**“ (dále jen „dílo“ nebo „PD“).

PD bude vycházet z Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) s názvem „Otrokovice – prodloužení ulice Smetanova“, zpracovatel Petr Chovanec, Všemina 138, 763 15 Slušovice, IČO 719 55 755, ČKAIT 1302330, datum 04/2023.

II.2. Zhotovení díla zahrnuje následující práce:

- Zpracování PD ve stupni „Dokumentace pro povolení záměru. Zpracování dokumentace se bude řídit vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, obsah a rozsah PD musí být v souladu s přílohou č. 5 této vyhlášky. Zároveň bude zhotovitel při zpracování dokumentace postupovat v souladu s aktuální právní úpravou zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“) - dle § 329 stavebního zákona (přechodná ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím).
- Inženýrská činnost pro povolení záměru včetně vyplnění žádosti o vydání příslušného povolení a její podání na příslušný stavební úřad.

- Vypracování PD ve stupni „Dokumentace pro provádění stavby včetně výkazů výměr a položkového rozpočtu. Zpracování dokumentace se bude řídit vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, obsah a rozsah PD musí být v souladu s přílohou č. 6 této vyhlášky. Zároveň bude zhotovitel při zpracování dokumentace postupovat v souladu s aktuální právní úpravou stavebního zákona.
- Zpracování PD se bude dále řídit Cenovou nabídkou ze dne 28. 06. 2024 (příloha č. 1).
- V průběhu prací bude zhotovitel dle potřeby svolávat pravidelná jednání s účastníky přizvanými zhotovitelem po předchozím projednání s objednatelem. Do PD musí být zapracovány veškeré připomínky dotčených orgánů a samosprávy, právnických osob a správců inženýrských sítí, které je zhotovitel povinen zajistit v součinnosti s objednatelem.

II.3. PD bude předána v následující podobě:

- Dokumentace pro povolení záměru
3 x v tištěné soupravě,
1 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls, pdf.
- Podání žádosti vč. dokladové části na stavební úřad
3 x v tištěné soupravě,
1 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu pdf.
- Dokumentace pro provádění stavby
3 x v tištěné soupravě,
1 x v elektronické (digitální) podobě na DVD ve formátu .doc, .dwg, .dgn, .xls, pdf.

II.4. Zhotovitel je povinen na vyzvání objednatele poskytnout za úhradu ve výši ceny obvyklé další vyhotovení PD ve lhůtě a formě požadované objednatelem.

II.5. Zhotovitel se současně zavazuje v součinnosti s objednatelem zařídit veškerou inženýrskou činnost v rozsahu jednání s dotčenými orgány, orgány samosprávy, správci inženýrských sítí a právnickými osobami za účelem získání dokladů a stanovisek nutných pro povolovací řízení a vedoucích k vydání povolení na stavbu „Otrokovice – prodloužení ulice Smetanova“, a to s výjimkou dokladů o řešení majetkoprávních vztahů s vlastníky pozemků.

III.

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ DÍLA

III.1. Cena díla a úplata za projektovou a inženýrskou činnost dle této smlouvy (*dále jen „cena za zpracování díla“*) se sjednává dohodou ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši:

a) Dokumentace pro povolení záměru

Cena bez DPH	466 900,-- Kč
DPH 21%	98 049,-- Kč
Cena včetně DPH	564 949,-- Kč

b) Inženýrská činnost pro povolení záměru

Cena bez DPH	50 000,-- Kč
DPH 21%	10 500,-- Kč
Cena včetně DPH	60 500,-- Kč

c) Dokumentace pro provádění stavby

Cena bez DPH	372 750,-- Kč
DPH 21%	78 277,50 Kč
Cena včetně DPH	451 027,50 Kč

Celková sjednaná cena za předmět smlouvy bez DPH: 889 650,-- Kč

DPH 21 %

186 826,50 Kč

Celková sjednaná cena za předmět smlouvy včetně DPH:

1 076 476,50 Kč

(*slovy: jedenmilionsedmdesátšesttisícčtyřistasedmdesátšest korun českých a padesát haléřů*). Cena je stanovena jako konečná.

Cena za zpracování díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla a zahrnuje rovněž veškeré nutně nebo účelně vynaložené náklady pro plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy. Dojde-li do doby fakturace ke změně zákonných sazeb DPH, je dále rozhodující výše uvedená cena bez DPH, k níž bude připočtena DPH v aktuální platné sazbě.

- III.2. Cena za dílo bude hrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, a to vždy po provedení a řádném protokolárním předání jednotlivých částí díla v členění dle odst. III.1. a po provedení auditu a odstranění případných vad a nedodělků.
- III.3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli a musí obsahovat náležitosti podle § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.
- III.4. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
- III.5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti podle bodu č. III. 2 této smlouvy nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení opravené faktury začne běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

IV.

DOBA PLNĚNÍ

- IV.1. Smluvní strany se dohodly na termínu plnění a předání díla:
Předpokládané zahájení doby plnění: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy**
- a) Odevzdání PD ve stupni pro povolení záměru: **do 5 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- b) Zabezpečení inženýrské činnosti a podání bezvadné žádosti na věcně a místně příslušný Stavební úřad: **do 3 měsíců od protokolárního předání a převzetí Dokumentace pro povolení záměru**
(tj. podání bezvadné dokumentace a žádosti na příslušný stavební úřad s přílohami a náležitostmi dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů).
- c) Odevzdání PD ve stupni pro provádění stavby: **do 3 měsíců od vydání povolení záměru**
Dřívější plnění je možné.
- IV.2. Místem plnění je adresa: město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice.
- IV.3. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním PD a jejím odevzdáním objednateli v místě plnění. Objednatel se zavazuje poskytnout při plnění této smlouvy zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost především z hlediska řešení majetkoprávních vztahů a projednávání předmětu díla s dotčenými orgány a osobami.
- IV.4. Objednatel se zavazuje, že úplnou a dokončenou dokumentaci převezme a zaplatí za její zhotovení a za mandátní činnost dle této smlouvy dohodnutou cenu stanovenou jako konečnou v čl. III. této smlouvy.
- IV.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby objednatel měl možnost dílo – PD – před protokolárním předáním a převzetím prohlédnout a objednatel je povinen dílo – PD – nechat prohlédnout nebo zajistit jeho prohlídku kompetentní osobou. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předloží objednateli k předběžné kontrole dílo nebo jeho části (tzn., zda je zpracováno v souladu se zadáním objednatele a dle této smlouvy) 14 dnů před protokolárním předáním a převzetím díla dle této smlouvy. Objednatel je povinen provést kontrolu díla do 10 dnů ode dne předložení zhotovitelem. V případě, že dílo bude po provedené kontrole vráceno objednatelům „bez výhrad“, je zhotovitel oprávněn dílo ve lhůtě dle této smlouvy protokolárně objednateli předat a objednatel je povinen dílo převzít. V opačném případě je povinen dílo dopracovat tak aby bylo splněno řádně a včas. Tím se však zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za řádně zhotovené dílo.

- IV.6. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho dílčí části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí se považuje den podpisu tohoto protokolu zástupci obou smluvních stran.
- IV.7. Jestliže dílo má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání, je objednatel takové dílo povinen převzít a zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu, který stanoví objednatel v „Protokolu o předání a převzetí díla“.
- IV.8. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která prokazatelně nemohl, přes veškerou vynaloženou snahu a úsilí při řádném výkonu svých povinností dle této smlouvy, ovlivnit, např. v případě nedodržení správních lhůt ze strany správních orgánů, termínů pro vyjádření dotčených orgánů, atp.

V.

SMLUVNÍ POKUTY

- V.1. Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:
- Pro případ prodlení zhotovitele s předáním výše uvedených PD ve sjednaných termínech, popřípadě pro případ prodlení se zabezpečením inženýrské činnosti, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,3 % za tuto část díla z její ceny dle čl.III.1. a to za každý i započatý den prodlení, a zhotovitel je povinen a zavazuje se požadovanou smluvní pokutu objednateli uhradit.
 - Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle čl. III.1. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení do zaplacení. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
- V.2. Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

VI.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- VI.1. Přerušování postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu odpovídající době přerušování prací.
- VI.2. Dojde-li při projednávání se subjekty uvedenými v odst. II. 4 této smlouvy k takovému časovému zdržení zaviněnému prokazatelně jednáním těchto subjektů, které ohrozí dodržení sjednaného termínu plnění, dojde na základě výzvy zhotovitele k nové dohodě o termínu plnění. Dohoda o změně termínu plnění dle této smlouvy bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
- VI.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
- VI.4. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla ve smyslu autorského zákona) užít jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, ke všem způsobům užití známým v době uzavření této smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí této zákonné licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně za zpracování díla a zaručuje se, že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.).
- VI.5. Veškerá majetková práva a užívací práva na jakémkoliv výsledky, resp. jakémkoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

- VI.6. Zhotovitel nesmí použít PD dle této smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelům nebo zakládajícími jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
- VI.7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě změny rozsahu v zadání objednatel, která má prokazatelně vliv na sjednané termíny plnění smlouvy, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatel písemně upozornit a navrhnout nové termíny k plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu, případně i platebních podmínkách písemným dodatkem k této smlouvě. V případě, že k dohodě nedojde, má právo objednatel od této smlouvy odstoupit s tím, že je povinen plnit dle bodu VIII. 2 této smlouvy.

VII.

ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- VII.1. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí PD a stanovuje se na 3 roky.
- VII.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Za vady díla vzniklé po odevzdání díla odpovídá zhotovitel rovněž, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností nebo jeho chybným zpracováním díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit v záruční době na vlastní náklady rovněž veškeré vady díla, které vyplynou z výtek příslušných správních orgánů rozhodujících o vydání stavebních povolení v rámci správních řízení.
- VII.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly objednateli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
- VII.4. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím stranám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li tak možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové dokumentace provádějí.

VIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- VIII.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).
- VIII.2. Zástupce objednatel ve věcech technických při realizaci díla není oprávněn zastupovat objednatel při sjednávání a uzavírání smluv nebo jejich změn. Zástupce objednatel ve věcech technických při realizaci díla je oprávněn písemně pověřit jemu podřízeného zaměstnance objednatel, aby plnil všechny nebo jen některé úkoly zástupce objednatel ve věcech technických při realizaci díla; vůči zhotoviteli je písemné pověření účinné okamžikem jeho předložení.
- VIII.3. Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitel, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s plněním smluvních podmínek.
- VIII.4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími právními předpisy.
- VIII.5. Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- VIII.6. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřená

kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- VIII.7. Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemně formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky k této smlouvě se vyhotovují ve stejném počtu jako tato smlouva.
- VIII.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, včetně příloh a případných dodatků ke smlouvě, podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy, včetně příloh a případných dodatků, a všech údajů a informací o něm.
- VIII.9. Doložka dle § 41 obecního zřízení: Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 17.07.2024 usnesením č. RMO/16/12/24.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 28.06.2024

V Otrokovicích dne

V Prusinovicích dne

.....
za objednatele

Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka města

.....
za zhotovitele

Ing. Karel Říha, jednatel
Michal Kočí, jednatel

Město Otrokovice
p. Tesaf

Vaše zn. / ze dne:

Naše zn.: NAB_34

Vyřizuje: Karel Říha

Ve Zlíně dne: 28.06.2024

Věc: „Otrokovice – prodloužení ulice Smetanova“ - cenová nabídka

Na základě Vaší poptávky Vám tímto zasíláme naši cenovou nabídku na vypracování dokumentace ve stupni pro povolení záměru a provedení stavby pro akci „Otrokovice – prodloužení ulice Smetanova“. Nabídka je provedena na základě dokumentace k územnímu rozhodnutí zpracované 4/2023 Ing. Chovancem.

Cenová nabídka:

POPIS	ČÁSTKA
1. Dokumentace pro povolení záměru	
SO 001 Příprava území	21 000,00 Kč
SO 101 Úpravy přivaděče k obchvatu R55	160 000,00 Kč
SO 102 napojení ulice Smetanovy	70 000,00 Kč
SO 103 Napojení komunikace k Tlumačovu	20 000,00 Kč
SO 301 Kanalizace	60 000,00 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	45 000,00 Kč
SO 801 Vegetační úpravy	30 000,00 Kč
Koordinace, kompletace, tisky	60 900,00 Kč
	466 900,00 Kč
2. Prováděcí dokumentace	
SO 001 Příprava území	15 000,00 Kč
SO 101 Úpravy přivaděče k obchvatu R55	130 000,00 Kč
SO 102 napojení ulice Smetanovy	50 000,00 Kč
SO 103 Napojení komunikace k Tlumačovu	15 000,00 Kč
SO 301 Kanalizace	30 000,00 Kč
SO 401 Veřejné osvětlení	25 000,00 Kč
SO 801 Vegetační úpravy	20 000,00 Kč
Koordinace, kompletace, tisky	42 750,00 Kč
Rozpočet	45 000,00 Kč
Celkem PDPS	372 750,00 Kč
Inženýrská činnost zajištění kladných vyjádření DOSS a SIS a por	50 000,00 Kč
MEZISOUČET	889 650,00 Kč
SAZBA DANĚ	21,00%
DPH	186 826,50 Kč
CELKEM	1 076 476,50 Kč

Termín plnění: hrubopis dokumentace k projednání do 5 měsíců od vystavení objednávky (SoD)
Zajištění vyjádření do 3 měsíců od předání hrubopisu
Zajištění vydání povolení 3 měsíce od předání vyjádření k DPZ
Předání PDPS do 3 měsíců od vystavení SP

3x tištěná podoba
1x digitálně na CD

Děkuji
S pozdravem

Karel Říha

Traffic Design s.r.o.
Jateční 169
760 01 Zlín

Telefon: +420 608 074 502
Email: riha.k@trafficdesign.cz
DS: bc3srau