
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 1859/2024/HS/VZ

Identifikátor veřejné zakázky: P24V00276167

Smlouva o dílo

Smluvní strany
 

 

Statutární město Ostrava Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava

a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 28. října 1235/ 169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

zastoupené Mgr. Dagmar Macháčkovou, MPA zastoupena

náměstkyní primátora generálním ředitelem

na základě pověření vystaveného představenstvem

společnosti

IČO: 00845451 IČO: 45193665

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ45193665 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Peněžní ustav:

Císlo učtu: Císlo účtu:

Zapsaná V obchodnim rejstříku vedeném u Kraj ského

soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 347

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Uvodni ustanoveni

1.

2.

:50.)

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši min. 100 mil. Kč, kterou kdykoliv

na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku
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9.

10.

11.

12.

čl.

ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci k užití

loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění logo města V rámci

zhotovení díla „Obnova vodohospodářské infrastruktury ČOV Mošnov - 2024“ užít pro účely dle

obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, projektovou dokumentaci

skutečného provedení stavby a další dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít

logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.

. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V čl.

VI. odst. 1. této smlouvy.

Účelem uzavření této smlouvy je poskytnutí dodávek, prací a služeb nezbytných k obnově

vodohospodářské infrastruktury čistírny odpadních vod V Mošnově (dále jen „ČOV“).

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení

a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla dle této smlouvy bude probíhat při zachování plného provozu

Čov v místě plnění.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje kposkytnutí dodávek zařízení a materiálů, prací a služeb

nezbytných k obnově vodohospodářské infrastruktury ČOV V k.ú. Mošnov, obec Mošnov (dále jen

„dílo“). Jedná se o zakrytování dezodorizačních filtrů, nákup a instalaci nového míchadla do nádrže

kalojemu, generální opravu 2 ks vřetenových čerpadel, nákup automatického odběráku vzorků, generální

opravu stávajícího odvodňovacího zařízení kalů, nákup analytických přístrojů. Zhotovitel se zavazuje

provést dílo V rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy.

Součástí provedení díla je take:

2.1. Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu se zákonem

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli

předložen písemný doklad.

2.2. Provedení všech předepsaných zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů

o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů V jazyce českém a zpracování

provozních řádů technických zařízení.

2.3. Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací.

2.4. V případě, že součástí realizace zhotovení díla bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového

rozpočtu V elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000

dle zákona č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění,

a následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich částí dle statistických

klasifikací CZ-CPA, CZ—CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatřiďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR.

2.5. Řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.

Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, cenovou nabídkou podanou

zhotovitelem k této veřejné zakázce a požadavky veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících

se k předmětu této smlouvy.
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4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo V souladu technickými a právními předpisy platnými v České republice

V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající

s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku

objednatele (vícepráce)

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení hodnoty změny ve vztahu k původní položce cenové kalkulace a jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě

§ 222 ZZVZ spolu s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit

technický dozor a objednatel.

7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení takové stavební práce, dodávky a

služby takto:

I V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové soustavy

aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě;

I V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle příslušné cenové soustavy platné v době

uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a

předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy X —————————————————————————————

předpokládaná hodnota

I V případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době uzavření

dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními stranami dohodnuta

na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým dozorem, autorským dozorem a

objednatelem.

8. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce,

jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla a

jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a budou takto

označeny technickým dozorem a objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení

zástupcem objednatele dle čl. XI. odst. 10. této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají

rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací

azměn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 8. věty druhé

tohoto článku.

10.V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do montážního deníku a zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb svýkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

11.Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její zpracování

zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli zařízení

a zhotoviteli projektové dokumentace.

12.Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

3/17 Smlouva o dílo: „Obnova vodohospodářské infrastruktury ČOV Mošnov - 2024“

Km _. . _ . ,



Statutární město Ostrava

magistrát

13.0bjednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. VI. odst. 1. této

smlouvy.

14.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem movitých věcí použitých ke zhotovení díla je

zhotovitel, a to až do doby úplného zaplacení díla objednatelem.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vratit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo zhotovení díla, tj. objekt čistírny odpadních vod, na pozemku parc. č. 947/2, v k. u.

Mošnov, obec Mošnov.

čl.V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání

a převzetí pracoviště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 12 týdnů od protokolárního předání

a převzetí pracoviště. Tento termín provedení dfla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 3.

této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinností.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z technologických důvodů nebo

nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do montážního deníku.

V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do montážního deníku bude běh lhůty provedení

díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován

stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatně povětrnostní

podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dane stavební práce v souladu

s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno

upravit dodatkem ke smlouvě.

6. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na pracovišti z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovišti, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny,

s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou

činností či nečinností.

8. V případě přerušení prací dle odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu nákladů,

které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly. V případě přerušení prací dle odst. 4 tohoto článku
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smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele nemá zhotovitel nárok na náhradu nákladů, které mu

vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací dle odst. 4 z důvodu, které nej sou na straně

zhotovitele, zhotovitel má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly po dobu

přerušení prací.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

10.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

realizace předmětu díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací

a zápisem do montážního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.

čl.VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH ........................ 779 744,50,— Kč

DPH ................................. 163 746,34; Kč

Cena celkem včetně DPH 943 490,84,- Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

.“ Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (položkový rozpočet), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Cena bez DPH uvedená v odstavci 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po

celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1. tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy

v kvalitě a druhu určených materiálů, komponentů a parametrů specifikovaných ve zhotoviteli předaném

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro

řádně a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádně a úplné zhotovení díla.

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

splnění této smlouvy.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy.

8. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

!“

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Zhotovitel po provedení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy vystaví fakturu, která musí kromě zákonem

stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
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a) číslo a datum vystaveni faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky IVZ: P24V00276167,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 2 této smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor hospodářské správy).

Vše na všech listech současně podepsáno také technickým dozorem objednatele.

5. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě

aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je

objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve

vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne

odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne

doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

6. Faktura bude zpracována V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva financí,

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy)

a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy

a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí V tomto odstavci uvedených

informací a dokumentaci svými poddodavateli.

8. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

9. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

10.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný

účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou

cenu.

12.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,
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hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky.

Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, specifikaci předmětu díla

(dodávek zařízení a materiálů, prací a služeb) uvedené V čl. II., odst. 1. této smlouvy a ustanovením této

smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro

tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny ve specifikaci předmětu

díla dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou

v souladu splatnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené specifikaci

předmětu díla musí být předem odsouhlasený technickým dozorem objednatele a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

ktere negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provest náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasně odborne provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl. IX.

Pracoviště

1.

2.

Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli místo plnění (dále jen „pracoviště“) po nabytí účinnosti

smlouvy. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

Zhotovitel projedná zařízení a provoz pracoviště se zástupcem provozovatele, který je ke zřízení

pracoviště určen.

. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit pracoviště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru pracoviště, za dodržování

bezpečnostních předpisů při pohybu na pracovišti, za dodržování hygienických a požárních předpisů,

dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí a dalších předpisů, včetně provozních řádů

budov, jsou—li v místě plnění vydány, vztahujících se k realizaci díla na pracovišti.

. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatem pracovišti pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vznikle jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy o likvidaci odpadů.

čl. X.

Montážní deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla vest

montážní deník (dále také jako „deník“) sšestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí

pracoviště. Montážní deník bude trvale dostupný na pracovišti.

Montážní deník bude veden v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy a musí

obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a případné změny těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu se specifikací předmětu díla,
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c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

d) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně V den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy V deniku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy nebudou

vynechána volná místa.

Do montážního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejména o:

a) časový postup prací a jej ich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti specifikaci předmětu díla,

další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

Zápisy do deníku mohou provádět oprávnění zástupci objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušně

orgány státní správy a osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby.

Oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů v deníku

a stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat

připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasne' stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele kzapsání

připomínek.

V případě nesouhlasneho stanoviska kprovedenemu zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu sve' písemné stanovisko, jinak se má za to, že

s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

Montážní deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí pracoviště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečne' kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznámů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů z montážního

deníku při prováděne' kontrolní činnosti.

10. Zápisem V montážním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění díla

1.

2.

3.

Zhotovitel se zavazuje provest dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen provedene' práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání díla objednateli, ato na vlastní náklady.

. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na místě

realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit se likvidace následků

havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů porušení

předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a
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chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní

dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě,

že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění

díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

7. Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryte překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovene touto smlouvou a pokyny objednatele. Jakost díla bude odpovídat platné právní úpravě,

českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze

zařízení a materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.

9. Jakost dodávaných zařízení a materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí

díla.

10.Za objednatele je V technických záležitostech týkajících se předmětu této smlouvy (technická specifikace,

podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem jednat—

; odbor hospodářské správy Magistrátu města Ostravy, popř. jiný

zaměstnanec určený vedoucím odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy.

11.V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen V případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých

poddodavatelů.

12.0bjednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu

a způsobem, které lze pro tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

13.Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím příslušného plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinností objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty se

proti zhotoviteli neuplatní.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda

o užívání nepředane části díla musí být písemná.

2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení V termínu uvedeném V čl. V. této smlouvy.

3. Přejímácí řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele

a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., ve 3 vyhotoveních,

b) doklady a dokumenty o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,

c) montážní deník,

d) doklady o odstranění odpadů vzniklých při montážních činnostech v souladu s platnou legislativou, ve

3 vyhotovenich.
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5. O předání díla bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá

objednatel V průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení pracoviště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

Í) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a otom, že dílo předává,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

l) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění.

. Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené v odst. 4. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření

a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí.

V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily

po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje

přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek

k předmětnému Zápisu o převzetí díla, V němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele přejímá.

. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě

5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí

příslušnému soudu.

. Kpřéjímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru hospodářské správy Magistrátu města

Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru hospodářské správy Magistrátu města

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla pověřen oprávněný pracovník. Zástupci smluvních stran, kteří

jsou oprávnění k předání a převzetí díla, budou uvedeni v montážním deníku.

čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

2.

:50.)

Práva objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců, veškeré dodávky strojů, zařízení

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

nejméně však 24 měsíců.

. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvedé—li V oznámení jinak.

. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 72 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e-

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním

vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového) o vadě, jinak zajistí objednatel odstranění

vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nej později do 15 pracovních dnů

od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto

ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.
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. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i V případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neznává. Právo

zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. XIV.

Náhrada újmy

1.

:50.)

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na pracovišti.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4. čl. I. této smlouvy, je zhotovitel povinen

tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XV.

Sankční ujednání

1.

2.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH dle čl. VI.

odst. 1. za každý i započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2. této smlouvy bez vad.

Předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1. tohoto článku smlouvy, se považuje, když zhotovitel dílo řádně

předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, přičemž při tomto předání díla

nebudou zjištěny takové drobné vady, které brání řádnému užívání díla.

. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena V době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

V případě nesplnění povinnosti vést montážní deník v souladu s touto smlouvou a s příslušnými platnými

a účinnými právními předpisy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-

Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že bude zjištěno, že montážní deník není přístupný v pracovní době na stavbě V místě plnění,

na kterém jsou aktuálně prováděny montážní práce, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta

ve výši 2.000,— Kč za každý zjištěný případ.

V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním pracoviště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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9. V případě prodlení objednatele s poskytnutím požadované součinnosti dle čl. XI. odst. 13. této smlouvy

je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý případ nedostatečné,

resp. zpožděné součinnosti.

10.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících z této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý zjištěný

případ.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 04737/RM2226/71 ze

dne 25.06.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy kveřejné zakázce

malého rozsahu označené „Obnova vodohospodářské infrastruktury ČOV Mošnov — 2024“, poř. č.

105/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení

§ 1978 odst. 2 OZ a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn touto smlouvou vyhrazených), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e—mailových zpráv.

. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztáh písemnou dohodou.

. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30denní výpovědní dobou, která začíná běžet

dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom,

že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli.

10.Zhotovitel nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

11.0bjednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě, že se zhotovitel dostane do

prodlení s realizací díla oproti harmonogramu realizace díla, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se

zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z důvodu předpokládaných V této smlouvě,

s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně zhotovitele.
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12.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

dodávek, prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou

dohodu, ve které upraví vzájemná práva a pOVinnosti.

13.Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

15.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

16.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

17.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

18.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

19.Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

20.Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

21.Smluvní strany berou na vědomí a svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy

jednaly a postupovaly čestně a transparentně. Současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této

smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a

přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření ze spáchání trestného činu či k

samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství) se zvláštním důrazem na trestné činy týkající se

úplatkářství, podvodu, financování terorismu, legalizace výnosů z trestné činnosti a obecně jakéhokoliv

projevu korupce, tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle

zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní

odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo

zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran, a to včetně jej ích zaměstnanců podle platných

právních předpisů.

22.Smluvní strana zaručuje, že ani ona sama, ani případně její vlastníci, funkcionáři nebo klíčoví zaměstnanci

nebyli v posledních pěti (5) letech pravomocně odsouzeni za úplatkářství nebo jakékoliv jiné korupční

praktiky, a to nejen V souvislosti s jejich odbornou činností.

23.Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu

společnosti SmVaK Ostrava, as. (viz https://WWW.smvak.cz/compliance—program), zejména pak

s jejím Etickým kodexem a Protikorupční politikou. Smluvní strana se při plnění této smlouvy zavazuje

dodržovat zásady, hodnoty a cíle Compliance programu společnosti SmVaK Ostrava as., a to po celou

dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si

neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z

trestných činů, zejména pak trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné

oznamovací povinnosti; obdobné platí i ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými

V tomto článku.

24.Jakékoliv nedodržení Etického kodexu nebo protikorupční politiky Smluvní stranou a/nebo existence

situace na straně Smluvní strany, která znamená jakékoliv oficiální vyšetřování související s korupcí, jsou

podstatným porušením smlouvy s právem společnosti SmVaK Ostrava as. odstoupit od Smlouvy, a to bez

jakékoli sankce pro SmVaK Ostrava, a. s., či možné povinnosti k náhradě újmy. Smluvní stranou se pro

potřeby tohoto bodu Smlouvy rozumí smluvní strana odlišná od společnosti SmVaK Ostrava, a.s.

25.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
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Statutární město Ostrava

magistrát

č. l — Kalkulace nákladů,

č. 2 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele

Mgr. Dagmar Macháčková, MPA

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ elektronicky podepsáno “

Za zhotovitele

generální ředitel

na základě pověření vystaveného představenstvem

společnosti

„ elektronicky podepsáno “
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Popis cena za m.j. v Kč m.j. cena v Kč (bez DPH)

1. Výměna zakrytování dezodorizačních filtrů 1 ks 137 376,00

filtryslouii k odstranéni, nebo potlačení zápachů, vznikajících při provozu vprostoru mechanického

předčištění,je navržen biologický tiltr sestávající se z nádrže z PP 5 aktivní náplní na roštech,

základní rozměry: LxBxV 7 000 x 2 400 x 1 500 mm

demontáž — montáž 432,00 8 hod 3456,00

doprava 2x (přeprava poklopu) 16,20 200 km 3 240,00

materiál- plast zelenožlutý UVfiItrem 6 mm 60 480,00 1ks 60 480,00

svařovací práce plastu, svařovací dráty/,réžie 65 880,00 1ks 65 880,00

madla poklopu 4 320,00 1ks 4 320,00

2. Nákup a instalace nového míchadla do nádrže kalojemu - 1 ks 1 ks 165 813,48

nákup nového ponorného míchadla na míchání přebytečného kalu typ: TR 50-330 - 4/8 VWo-EMU 138 474,36 1 ks 138 474,36

kabel připojenyk míchadlu: H07RN 7X1,5 délka: 10 m 2 724,84 1ks 2 724,84

rám M2/80 , materiál nerezV4 A 11 349,72 1ks 11 349,72

uvazovací rameno rámu a míchadla 4 062,96 1ks 4 062,96

externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou typ 90°, délka kabelu: 10 m 2 568,24 1ks 2 568,24

rélé NIV101/Apro čidlo průsaku mechanickou ucpat/kou +vyhodnocování tepelné ochrany (bimetal nebo

PTC). Obj. č.: 6085388 3 393,36 1ks 3 393,36

doprava 16,20 200 km 3 240,00

3. Generální oprava 2 ks vřetenových čerpadel SEEPEX BN 5-12,v.č. 224198-99 2ks 81 583,20

jedna se 0 náhradní díly pro opravu 2 ks plnících čerpadel, kterými se podává kal do odvodňovací

jednotky kalů

pozice 405 - manžeta 60/5 NBR 1 236,60 4ks 4 946,40

pozice 406 - upevňovací pasek 76x1/4 191,16 4ks 764,64

pozice 407 - upevňovací pasek 51x1/4 178,20 4ks 712,80

pozice 600 - rotor 60/5-12 C45 Duk 21 197,16 2ks 42 394,32

pozice 601 - stator 60/5-12 NBR TSE 16171,92 2ks 32 343,84

dopravné + balné 421,20 1ks 421,20

4. Automatický odbérák vzorků (náhrada za nefunkčí stávající stacionární vzorkovač ) 145 902,43 1ks 145 902,43

jedna se o nové stacionární zařízení s automatickým odbérem vzorků odpadních vod na odtoku z ČOV,

vybaveným prostorem pro vzorkovnice s teplotní regulací . Typ: LIQUISTATION CSF28- 11A5/0. metoda

odběru vzorků : peristatická pumpa 129 026,03 1ks 129 026,03

zprovoznění analytického přístroje XD22CZ-7050/0 8 964,00 1ks 8 964,00

dopravné a balné 7 912,39 1ks 7 912,39
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Kalkulace nákladů

5. Generální oprava stávajícího odvodňovacího zařízení kalů (typ. Alfa Laval) ks 142 305,83

servisní služba 2. osob (24 hod) 1 728 Kč /hod *24 2 82 944,00

výjezd technika 8 640,00 2 17 280,00

ubytování 2 osob 2 dny 3 240,00 2 6 480,00

materiál- souhrn 35 601,83 1 35 601,83

6. Analitické přístroje (fy Endress +Hauser) ks 106 763,56

Optická kyslíková sonda, vč. integrovaného teplotního čidla - 2 ks 56 237,10

digitální ponornýsnimač rozpuštěného kyslíku vaktivačni nádrži - 2 ks typ:Oxymax C0861 D -1020/0 26 021,19 2 52 042,38

měřicí kabel CK10-A031 dl.3m 4 194,72 1 4 194,72

6. b) Ponorný snímač pH -CPS11E-1014l0 1ks 50 526,46

snímač pH měření rozsah 1-12 pH, 15-80°C; 0,8-17 barvtrubkovém držáku typ: PH485-TSl 700 9 695,19 1 9 695,19

Liguiline CM442-3344/0-řidici programovacijednoma - napajeni , diagnostikaprogramování připojených

snímačů, USB rozhraní 32 529,74 1 32 529,74

připojeni, poštovné a balné 8 301,53 1 8 301,53

Náklady (bez DPH) 779 744,50

|( DPH 21%)
2_

CELKEM (vč. DPH) 943 490,84   
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ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

Sledované období: číslo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstraw

Číslo účtu : 20028-1649297309/0800

|Čo: '00845451

DIČ: (3200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena dila dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena dila vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis cenv

Cena - bez DPH 0,00 Kc

Výše DPH 0,00 Kc

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dilo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

popis položky

od zahájení do konce

předchozího období

ve sledovaném období

od zahájení do konce

sledovaného období

zbývá k fakturaci

 

Celkem fakturace bez DPH

  
0,00 Kč

  

 

0,00 Kč

 
0,00 Kč

 
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura ob dobí

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fak turo vat

Částka

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznámk a

 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsiční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o předání díla nebo jeho části objednateli či doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Z hotovitele:

jme'no:

funk ce: datum : podpis :

 

 

Za TDS:

jme'no:

funk ce:

Za Objednatele převzal:

jme'no:

funk ce: 

datum :

datum :

podpis :

podpis :  
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