Statutární město Plzeň
                                                                                                    LUNA PROGRESS, s.r.o.
  
 
2024/005262
                                                                                                          IČ: 28080602                                                                         

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a dalších 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

mezi 

Objednatel: 
Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00  Plzeň

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00  Plzeň 

zastoupené ve věcech smluvních: Evou Trůkovou, místostarostkou MO Plzeň 2 – Slovany

odpovědná osoba za realizaci smlouvy:  .., odbor majetku, investic a rozvoje, ÚMO Plzeň 2 - Slovany, Koterovská 83, Plzeň, PSČ 326 00

            IČ: 000 75 370

DIČ: CZ000 75 370

Bankovní spojení: .
Zhotovitel: 
LUNA PROGRESS s.r.o.
Sídlo: Zdenice 40, 384 01 Nebahovy
IČ: 280 80 602
            DIČ: CZ280 80 602
Bankovní spojení: .
Statutární zástupce: Josef Nachlinger, jednatel
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí za podmínek stanovených touto smlouvou pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a závazek objednatele dílo převzít a uhradit zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou sjednanou cenu díla specifikovanou v čl. V. této smlouvy. 

II.

Dílo

Pro účely této smlouvy se dílem rozumí dodání, montáž a uvedení do stavu způsobilého k řádnému užívání herních prvků vč. dopadových ploch a nedílných stavebních úprav: „Obnova dětského hřiště L11- vnitroblok za jídelnou U Koně, Částkova ulice v Plzni“ v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy a dle návrhu umístění prvků, který je jako příloha č.2 nedílnou součástí smlouvy
(dále jen „dílo“).
III.

Místo plnění
1. Místem plnění díla je Plzeň, pozemek parc.č. 2877/1 k.ú. Plzeň, umístěný ve vnitrobloku ulic Částkova x Slovanská x Kapitána Jaroše x Ruská.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se měl možnost předem s místem plnění seznámit, že je mu jeho stav znám a že nezjistil žádné překážky, které by zhotovení díla dle této smlouvy ve sjednané lhůtě bránily.
IV.

Termín plnění

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo plnění k provedení díla v okamžiku zahájení samotné realizace montáže herních prvků a zhotovitel se zavazuje místo plnění k provedení díla v této době převzít.  Do 31.7.2024 bude provedena předrealizační konzultace upřesnění připravenosti místa plnění za účasti zástupce zhotovitele a objednatele.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že dětské hřiště je nejvíce využívané v době letních prázdnin, objednatel odstraní stávající herní prvky vč. betonových základů a popř. stávajících dopadových ploch 14 dnů před avízovanou montáží nových herních prvků, a to v termínu po dohodě s dodavatelem. 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 9 týdnů ode dne předání místa plnění objednatelem zhotoviteli k provedení díla, tj. nejpozději do 30.9.2024. V téže lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
4. Dílo se považuje za řádně provedené jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků, o čemž bude mezi smluvními stranami sepsán a oběma stranami podepsán předávací protokol. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se na právní vztahy smluvních stran založené touto smlouvou nepoužije.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k řádnému provedení díla, zejména umožnit zhotoviteli v běžné pracovní době kdykoliv ve lhůtě plnění díla přístup do místa plnění. Na případné překážky v provádění díla na straně objednatele je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit, a je-li to možné, pak v dostatečném časovém předstihu tak, aby mohl objednatel tyto překážky odstranit. Neoznámí-li zhotovitel překážky objednateli řádně a včas, nemá zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro provedení díla.
6. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným provedením díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla včetně DPH za každý, byť započatý, den prodlení. Pro případ prodlení zhotovitel s vyklizením staveniště a jeho uvedením do původního stavu po lhůtě k řádnému provedení díla, byť bylo dílo řádně a včas dokončeno a předáno objednateli, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý, byť započatý, den prodlení. Tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. Ust. § 2050 občanského zákoníku se na právní vztahy smluvních stran založené touto smlouvou nepoužije. 
V. 

Cena díla

1. 
Cena díla byla sjednána smluvními stranami na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy, ve výši 1 698 774,- Kč bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude zhotovitelem účtováno DPH v zákonem stanovené výši. Celková cena díla vč. DPH činí 2 055 517,- Kč vč. DPH.
2. 
Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena úplná a konečná za celý předmět díla. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá odpovědnost a záruku za úplnost a správnost rozpočtu ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku. 
3.
Cena díla je splatná na základě daňového dokladu zhotovitele po provedení díla a předání díla objednateli bez vad a nedodělků. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je oboustranně podepsaný předávací protokol. Splatnost faktury činí nejméně 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. 

4.  
Daňový doklad musí obsahovat nejméně:

· označení a číslo dokladu

· identifikaci objednatele a zhotovitele, 

· důvod fakturace, popis fakturovaných částí díla, označení díla, datum vystavení, uskutečněného zdanitelného plnění a splatnosti,

· označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

· částku k úhradě bez DPH a s DPH,

· přílohy:

- 
soupisy provedených prací odsouhlasených stavebním dozorem objednatele nebo objednatelem 

- 
zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění a Pokynem D 300 Ministerstva financí k § 26 a k příloze č. 1 pokynu.   

· kopie případných subdodavatelských faktur.


Soupis provedených prací a dodávek sestavuje zhotovitel a jednotlivé položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací uvedený v cenové nabídce a je povinen používat stejného označení položek. Pro popis položek pak použije jen zkráceného popisu. Pro ocenění se použijí pevné jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
5. 
Daňový doklad vystavený předčasně anebo daňový doklad, který nesplňuje náležitosti dle odst. 4 tohoto článku, je objednatel oprávněn zhotoviteli vrátit s vytčením příslušných vad bez proplacení. Objednatel v takovém případě není v prodlení se splněním svých závazků vůči zhotoviteli.
6.
Smluvní strany výslovně sjednávají, že zhotovitel není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem vzniklou z této smlouvy, a to ani její část, postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele, jakož ani není oprávněn jednostranně započíst jakoukoliv svoji pohledávku za objednatelem proti pohledávce objednatele za zhotovitelem. Právní jednání učiněný v rozporu s tímto ustanovením bude považován za neplatné. 

VI.

Provádění díla, jakost díla a záruka 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas, a to v souladu s požadavky vymezenými  v této smlouvě, příslušnými technickými normami, zejména ČSN, a v souladu s platným právním řádem.  
2. O provádění díla vede zhotovitel stavební deník v souladu se stavebním zákonem a prováděcími právními předpisy. Stavební deník předá zhotovitel objednateli nejpozději spolu s dílem. 

3. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla osobně provádět kontrolu provádění díla a zhotovitel je povinen objednateli nebo jím pověřené osobě provedení kontroly umožnit. Určí-li objednatel písemně kontrolní dny, a to nejméně tři pracovní dny předem, je zhotovitel povinen se k provedení kontroly dostavit a provedení kontroly umožnit. O provedení kontroly bude sepsán samostatný zápis, zpravidla do stavebního deníku. Zhotovitel si může rovněž předem písemně vyhradit právo provedení kontroly již zhotovených částí díla před zakrytím těch částí, které mají být zakryty. V takovém případě je zhotovitel povinen nejpozději tři pracovní dny předem oznámit objednateli termín provedení kontroly před provedení zakrytí, jinak je povinen na své náklady a na svoji odpovědnost provést opětovné odkrytí již zakrytých částí díla, pokud o to objednatel požádá, a umožnit objednateli kontrolu. 

4. Zhotovitel písemně oznámí 10 dnů předem objednateli datum dokončení díla a možnost jeho předání objednateli. Zhotovitel spolu s předáním stavby předá Doklady zhotovitele (1x):

· protokol o předání a zárukách

· certifikáty na prvky o splnění příslušných ČSN

· stavební deník 

Do předání všech výše uvedených dokladů objednateli nebude dílo pro účely této smlouvy považováno za řádně provedené. 

5. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců počínaje dnem předání díla bez vad a nedodělků.
6.  Zhotovitel je povinen zahájit provádění reklamovaných závad nejpozději do konce prvého pracovního dne následujícího po dni, v němž byly vady reklamovány, a současně reklamované vady odstranit nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se dodatečně smluvní strany jinak. Nesplní-li zhotovitel tento svůj závazek řádně a včas, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou, a to na náklady zhotovitele, což zhotovitel výslovně akceptuje. Odstraněním reklamované závady třetí osobou na náklady zhotovitele není dotčena záruka za jakost díla daná zhotovitelem.
VII.

Vlastnické právo a nebezpečí škody
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na věci přechází na objednatele protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo po částech, byť mu to zhotovitel nabídne.
VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na základě usnesení RMO P2 č. 101/2024 ze dne 25.6.2024.
2. Tato smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Jakékoliv změny, týkající se obsahu této smlouvy, lze provádět pouze číslovanými dodatky, odsouhlasenými oběma smluvními stranami.      

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
5. Pokud není ve smlouvě dohodnuta jiná úprava, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem uveřejněním v registru smluv.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru smluv statutární město Plzeň.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

· příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele
· příloha č. 2 - Návrh umístění prvků
V Plzni dne ……………2024         

        Ve Zdenicích dne                 2024                                             

..........................................................                     ..........................................................

Eva Trůková

                                            Josef Nachlinger              
místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany     
         jednatel společnosti

  

za objednatele                                                         za zhotovitele
4

