
SMLOUVA O DÍLO 
2017/0484/OPS.DVZ

(č. 21/3224/2017)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sbobčanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník")

Smluvní strany:

1. Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
bankovní spojení: 
č. účtu:
zastoupena: Ing. Romanem Březinou, pověřeným vedoucím odboru životního

prostředí ÚMČ Praha 8 
(dále jen „objednatel'' na straně jedné)

2. HANSA2, s.r.o.
se sídlem: 
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
datová schránka:

Pod Čertovou skalou 848/8,180 00 Praha 8

25096702 
CZ25096702
Ing. Radovanem Kaňákem, jednatelem společnosti 
f2zqa76

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49375 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Úprava komunikací v lokalitě Žernosecká". Základním podkladem pro plnění 
dle této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.6.2017 předložená v rámci výše uvedeného 
výběrového řízení.

1.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo 
řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, 
včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel zadává 
a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: 
„Úprava komunikací v lokalitě Žernosecká" (dále jen „dílo").

1.3. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.



1.4. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku VI. této smlouvy.

1.6. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož 
i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické 
a technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 
vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.

1.7. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 
zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmět díla spočívá v provedení činností dle projektové dokumentace stavby, která byla 
zhotoviteli předána nejpozději při podpisu této smlouvy. Projektová dokumentace pro realizaci 
díla byla zpracována společností ARKÁDA - architektonický atelier, spol. s. r.o., IČO: 25626825, 
se sídlem Praha 6 - Hradčany, Na baště Sv. Jiří 262/15, PSČ 160 00 (dále jen „projektová 
dokumentace"). Projektová dokumentace se skládá ze dvou částí (etap), a to 1) Rekonstrukce 
chodníků v lokalitě Žernosecká a 2) Formánkova - úprava komunikace a doplnění chodníků.

2.2. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 
provedení díla tak, jak je popsáno v této smlouvy a podkladech pro zpracování nabídky v rámci 
předmětné veřejné zakázky.

Článek III.
Doba a místo plnění

3.1. Místem plnění jsou pozemky v lokalitě Žernosecká, blíže specifikované v projektové 
dokumentaci.

3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem.
3.3. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení stavebních prací.
3.4. Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 150 kalendářních dnů od zahájení stavebních 

prací.
3.5. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 

pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí díla. Toto neplatí v případě, že čas předání 
díla připadne na poslední den lhůty.

3.6. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.

3.7. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.). Za případ 
vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 
uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za



jakých byla tato smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby tato 
smlouva byla plněna.

3.8. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 
mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 
dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 
při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 
podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 
času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 
oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 
objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.

4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 
zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 
Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 
svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 
stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 
protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 
považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 
popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 
v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ,
označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla,
název projektu,
rozsah a předmět plnění,
čas a místo předání díla,
jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 
oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli,



že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 
!i dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá převzít. V takovém 
případě se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 
objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.

5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 
které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.

5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.
5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.
5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 

objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání 
a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách 
díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 
zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku 
zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel 
oprávněn odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 
nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 
jsou nezbytné k provedení díla.

6.2. Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související 
úkony je stanovena takto:

1.499.294 Kč bez DPH
314.851.74 Kč DPH v sazbě 21%
1.814.145.74 Kč včetně DPH

(slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátdevěttisícdvěstědevadesátčtyři korun českých bez
DPH)

6.3. Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy - Soupisem prací. Jednotkové 
ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisu prací jsou konečné a maximální a mohou 
být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 
předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.

6.4. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech 
stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů.



6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 
v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 
majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 
dohodnuté v této smlouvě s tím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 
ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 
ve prospěch účtu zhotovitele.

6.10. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále 
není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, plynoucí 
z předmětu tohoto smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s předanými podklady, se schválenou 
projektovou dokumentací a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby dílo 
odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, v této smlouvě uvedeným dokumentům a 
příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad 
a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 
dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 
a způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu 
mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.

7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.
7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 
škodě na této části díla.



7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 
s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 
bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 
zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.

8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 
stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a 
v souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 
platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 
pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. 
Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 10 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 
uplatňuje.

9.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vad jinou specializovanou společnost. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady je objednatel oprávněn 
požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní 
den prodlení a vadu až do doby jejího odstranění.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 
pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.



10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 
celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je 
povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět této smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 
dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této 
smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s odst. 10.2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15.000 Kč. Zároveň má 
objednatel právo odstoupit od této smlouvy.

11.4. Objednatel je oprávněn požadovat za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, 
přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně

11.5. Splatnost smluvních pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.6. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na 
úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.

11.7. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 
nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.

11.8. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové 
a nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.9. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.
11.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti 

nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části. Možnost zápočtu pohledávky 
objednatele smluvní strany v rámci této smlouvy výslovně sjednávají.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 
k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 
na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 
zhotovitelem.



Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 
s plněním táto smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen 
přijmout opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem 
použity výhradně k plnění této smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu této smlouvy, pokud by jejich 
zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 
nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti 
a respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 
smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 
a riásl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 
jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od této smlouvy ze 
strany objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od této smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení 
o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od této smlouvy se považuje za 
doručené nejpozději 10. dnem po jeho uložení u provozovatele poštovních služeb, resp. 
výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou smluvní stranou.

Článek XV.
Závěrečná a další ustanovení

15.1. Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinnosti vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:
Jméno: Ing. Radovan Kaňák,



IS.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Tomáš Beneš, pověřený vedením ooděiení plošné správy území UMC Praha 8
tel: 4420 222 825 779,
e-mail:

15.3. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 
Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy.

15.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 
řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

15.5. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 
či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně 
v listinné podobě.

15.6. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.
15.8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.10.Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.11.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 
obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

15.12.Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
Příloho č.l- Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Harmonogram stavby

„ 30. c. yj:
V Praze dne.................. V Praze dne

Za objednatele:

MĚSTSKÁ 
Úřad m 

odbor živo 
Zenkl

........Tff0*48”P5
Městská čá
Ing. Roman Březí

Za zhotovitele:

ytf && 2, sxo.
Prah?. S

čertovou skaíou 848/8 
3ČO 25098792

HANSA 2, s.r.o.
Ing. Radovan Kaňák

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb,, o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 

potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8 

Datum jednání a číslo usnesení: 28. 06. 2017, č. Usn RMC 0384/2017



m

es.

Položkový rozpočet

Hcrns-o 2, *. r. o.. Pod Čertovou skalou 848/8, Praho 8 E Držitel ISO 9001:2001 
Telefon-. 606 487 790 S Fac 222 522 165 £ E-mail: hansa.2Ctiscali.cz
IČ- 25096702 E DIČ: CZ25096702 £ Bankovní spojení: ČS, a. s. Praha 10, číslo účtu: 7141359/0800 
Společnost je zopsáno u Městského soudu v Praze obchodní rejstřík oddíl C, vložko 49375



Úpravy komunikaci, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy

Popis Cena

03: lokalita Žernosecká - rekonstrukce chodníků 1 152 541
000.: Společné práce 3H 090
001Zemní práce 84 366
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 73 271
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 2 385
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 382 233
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 042
0096: Bourání konstrukcí 473 696
099.: Přesun hmot HSV 35 409

Celkem (bez DPH) " 1 152 541
DPH 21% 242 034

Celkem (včetně DPH) 1 394 575

88&B98& 2 , s.r.o* 
Praha 8

Pod čertovou skalou 848/8 
IČO 25096702

www.euroCALC.cz 1 z4 12.1

http://www.euroCALC.cz


Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy

Poř. K6d Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

03: lokalita Žernosecká - rekonstrukce chodníků
000.: Společné práce

1 152 541 
38 090

1. 000900901 Náklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště % 11 144,513 - 11 144,513 1,50 16717
2. 000900902 Ostatní náklady potřebné k dokončení díla % 11 144,513 - 11 144,513 i 1,20 13 373
3. 000900903 Vytyčení staveniště a inženýrských sítí kpl 1,0 - 1.0 J 8 000,00 8000

001.: Zemní práce 84 366
1. 1121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 32,828 - 1 32,828 i 29,20 ; 959

E-R; 16,00 *0,15
okolo D-R; 0,50*(7,80+9,05+0,95+3,70+2,80) *0,15
okolo C-R; 0,50*25,00 *2 *0,15
okolo B-K; 0,50*74,55 *0,15
okolo A-R;
0,50*(38,lb+34,50+34,50+34,40+57,00+12,00+2,35+11,80+2,85+29,30) *0,15

2,4
1,823
3,75
5,591

19,264

EXl 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř; 3 objem do 100 m3 m3 3,2 - 1 3,2 124,00 397
E-R; 16,00 *0,20 3,2

3. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 36,0281 36,0281 160,00 5 764
32,828+3,20 36,028

4. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 36,028 - 36,028 227,00 8 178
5. 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 368,28 368,28 17,20 6 334

uvažováno celkem 20 km
36,328 *10 368,28

6. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 36,828 - 36,828 14,90 549

7. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 58,925 - 58,925 140,00 8 249
36,828 *1,6 58,925

8. 181102302 i Úprava pláně v zářezech se zhutněním F m2 897,428 1 - 897,428 21,00 18 846
v ploáe sejmuté ornice
E-R; 16,00
okolo D-R; 0,50*(7,80+9,05+0,95+3,70+2,80) *0,15
okolo C-R; 0,50*25,00 *2 *0,15
okolo B-R; 0,50*74,50 *0,15
okolo A-R;
0,50*(38,15+34,50+34,50+34,40+57,00+12,00+2,35+11,80+2,85+29,30) *0,15

16,0
1,823 
3,75 
5,591 

19,264

v ploše nových chodníků
A-R; 541,00
B-R; 176,00
C-R; 66,00
D-R; 52,00
E-R; 16,00

46,428

541.0
176.0 
66,0
52.0
16.0

851.0

LI 181006112 Rozprostřeni zemint 1 vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5
i

m2 202,85 202,85 12,20 2 475
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn cena Cena

okolo D-R; 0, 50* (7,80+9, 05+0, 95+3/ 70+2,80) 12,15
okolo C-R; 0,50*25,00 *2 25,0
okolc B-R; 0,50*74,55 37,275
okolc A-R;
0,5C-(38,15+34,50+34,50+34,40+57,00*12,00+2,35+11,80+2,85+29,30)

128,425

| 10. 110364101 Zemina pro terénní úpravy - ornice - dodávka t 48,687 - 48,6841 530,00 25 803
okolo D-R; 0,50*(7,B0+9,05+0,95+3,70+2,80) *0,15*1,6 2,916
okolo C-R; 0,50*25,00 *2 *0,15*1,6 6,0
okolo B-R; 0,50*74,55 *0,15*1,6 8', 94 6
okolo A-R;
0,50*{38,15+34,50+34,50+34,40+57,00+12,00+2,35+11,80+2,85+29,30)
*0,15*1,5

30,822

! 11. '181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 202,85 — 202,85 r
1

15,40 3 124

12. 100572410 Osivo smés travní parková - dodávka .kg 40,57 - 40,57 1 90,90 3 688
202,85 *0,2 40,57

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 78 271
1. |564231111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm m2 16,0 . 16.0 | 62,50 I 1 000 |

E-R; 16,00 16,0
T 2.1564251111 Podkiad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 1 851,0 i__ - 85ll0 r 90,80 77 27 ‘

A-R; 541,00 541,0
B-R; 176,00 176,0
C-R; 66,00 66,0
D-R; 52,00 52,0
E-R; 16,00 16,0

0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 2 385
1. i 919900901 i Úprava spáry mezi stávající komunikací a novou komunikací , í m r 26,5 i - 1 . 26,5 90,00 2 385

A-R; 4,50 *4 18,0
B-R; 2,50 2,5
C-R; 3,00 *2 6,0
D-R; 0,00 -
E-R; 0,00 -

0059: Krvtv pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 382 283

1. 1596211110 |Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Im2 i. . 16.0 - _16,0.... [I 270,00 j___________4 320]
E-R; 16,00 16,0

2. 596211111 [Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2 | m2 L. 118,0 í - IJ__ 118,0 T 223,00 26314
v' C-R; 66,00 66,0

D-R; 52,00 52,0
3. 1596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 | m2 r. 717,0 L - 717,0 | 212,00 152 094

.
A-R; 541,00 541,6
B-R; 176,00 176,0

4. 159245038 Dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní - dodávka 1 m2 i 851,0 1 2,00 868,021 230,00 199 645
A-R; 541,00 541,0
B-R; 176,00 176,0
C-R; 66,00 66,0
D-R; 52,00 52,0
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Kód Popis Jedn.cena CenaPoř. MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra

E-R; 16,00

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
1.6,0

3 042
1. 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu 

prostého
m 12,0 - 12,0 186,00 2 232

E-R; 3,70*2+4,60 12,0
2. 159217512 Obrubník parkový BEST-PARKAN I 50x5x20 cm, přírodní - dodávka kus 24,0 2,00 24,48 33,10 8t0

12,00 *2

0096: Bourání konstrukci
24,0

478 696
i. i- 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 26,5 26,5 I 109,00 I 2 889 !

A-R; 1,50 M
B-R; 2,50
C-R; 3,00 *2
D-R; 0,00
E-R; 0,00

18,0
2,5
6,0

2. 113107183 [Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm m2 310,0 - 310,0 82,30 25 513 |
B-R; 176,00
C-R; 66,00
D-R; 52,00
E-R; 16,00

176,0
66,0
52.0
16.0

I 3- 113107243 | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm m2 541,0 - 541,0 59,40 32 135 |
A-R; 541,00 541,0

4.
5.

997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 268,916 - 268,916 91,70 24 660
997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 268.916 ~ 268,916 210,00 56 472

hr 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 5 109,404 - 5 109,404 9,12 46 598
uvažováno 20 km celkem
268,916 *19 5 109,404

i 7. [997013831 j Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 268,916 - 268,916! 1 080,00 290 429

099.: Přesun hmot HSV 85 409
| 1.[998223011 [Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t I 505,378L - 505,378! 169,00 85 409
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Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy

Popis Cena

01: lokalita Žernosecká - Formánkova 346 753
000.: Společné práce 15 332
001.: Zemní práce 06 472
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 53 694
0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 14 822
0059: Kryty pozemnich komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 47119
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 38 489
0096: Bourání konstrukcí 54 424
099.: Přesun hmot HSV 25 802

Celkem (bez DPH)
DPH 21%

346 753 
72 818

Celkem (včetně DPH) 419 572
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Úpravy komunikací, lokalita Žernosecká, Praha 8 - Kobylisy

Po ř. Kód Popis MJ Výměra bez setr. Ztratné Výměra Jedn, cena Cena

01; lokalita Žernosecká - Formánkova 
000.: Společrrépráce 

" MíŠUaHw na Tří?on[ nmi/rv* a rloninrifň-í1 rrnfí-r1. 000900901 -TNáklady na zřízení, provoz a demontáž zařízení staveniště % 3 308,213 _ 3 308.2131 1.50 4 962
1 2- 000900902 Ostatní náklady potřebné k dokončení díla % 3 308,213 - 3 308,213 1.20 3 970
LaJ 000900903 iVytyčení staveniště a inženýrských sítí kpl 1.0 - 1,0 7 000.00 7 000

001.: Zemní práce 96 472
1. <121101101 ; Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 65,1 65,1 29,20 1 9011

v mstě nových komunikaci
0,10*(5,00’5,00+5,00*3, 20) 
nový chodník 1; 92,00-31,00

4,1
61,C

2. <122201101 |Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 42,32 - 42,32-1 124,00 5 248
v místě silnice 3 parkingu
0,40*5,00*11,50 
v místě chodníků
0,21*92,00 ,■

23,0

19,32
i Aj 133201101 | Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 0,288 - 0,288; 836,00 241

pro osazeni doprav.značek
0,60*0,60*0,00 0,28P

4. 133201109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 m3 0,288 - 0,288 118,00 34 ;
5. 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 107,708 - 107,708 160,00 17 233 J

65,1Q+42, 32+0,288 107,7C8
6. 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 107,708 - 107,708 227,OOf 24 450 1

r 7: 162701109 'Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 1 077,08 — 1 077,06 17,20
....................

18 526
L _ _ _ _ _ 1

uvažováno 20 km cel kom
107,708 *10 1 077,08

8. 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 107,708 - 107,708 14,90 I 1 605
[ 9. 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skíádkovnéj t 172,333 - 172,333 140,00 24 127 .

107,708 *1,6 172,333
i 10. <181102302 I Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 | 148,0 148.0 21,00 3 108

v místě sejmutí ornice
5,00*5,00+5,00*3,20 
nový chodník 1; 92,00-31,00
v* místě bouraných chodníků 
chodník 1 - výměra dle TZ; 31,00
chodník 2; 5,00*3,00

41.0
61.0

31.0
15.0

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 53 694
i 1. 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm i m2 [ 57,5 - I 57,5 90,80 5 221

parking a vozovka
5,00*11,50 57,5

r...2 ~~ i564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 1 m2 92,0 [
i........... r 92,0 120,00 11 040

chodník - výměra die T2
92,00 92,0

3. !564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 57,5 L,— ... 57,5 176,00 10 120
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

parking a vozovka
5,00*11,50 57,5

4. 565175122 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 110 mm š přes 3
m
parking a vozovka

m2 57,5 57,5 475,00 27 313

5,00*11,50 57,5

1.
____

577134221 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 67,16 - 67,16 214,00 14 372 ’
[parking a vozovka

5,00*11,50
doplněni asfaltu podél vytrhaných obrubníků u stávájící vozovky
0,30*32,20

57,5

9,66
2. |919900901 ! Úprava spáry mezi stávajícím chodníkem a novým chodníkem i m | 5,0 I - 5,0 90,00 450 I

2,00+3,00 5,0
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 47 119

1. ! 596211211 í Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 8Q mm skupiny A pl do 100 m2 m2 | 92,0 1 - | 92,0 249,00 22 908 i
chodník - výměra dle TZ
92,00 92,0

2. |59245129 Dlažba zámková Dueto tl.8 cm šedá - dodávka m2 92,0 2,00 93,84 258,00 24211
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 33 489

1. 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého

m 53,7 53,7 225,00 12 083 i

u vozovky a parkingu
5,00*2+11,50+32,20 53,7

2. 59217499 Obrubník betonový 100x10x15 cm - dodávka kus 53,7 2,00 54,774 130,00 7 Í2Í 1
3. 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého *'
m 48,45 — 48,45 186.00 9012 ;

M chodníku
8,00+5,55+9,00+11,50 + 10,00
4,40

44,05
4,4

I 4. !59217512 Obrubník parkový BEST-PARKAN 1 50x5x20 cm, přírodní - dodávka kus 96,9 1 2,00 98,8381 33,10 3 272
43745 *2 96,9

5. 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou kus 2.0 — 2,0 805,00 1 610

6. 40445230 Sloupek Zn 70 - 350 - dodávka kus 2,0 - 2,0 642,00 1 284 j

7. 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 2.0 2.0 177.00 354

8. 40444900 Značka svislá FeZn reflexní 500 x 700 mm - IP11a kus 2,0 - 2,0 850,00 1 700
L 9- 40444901 Značka svislá FeZn reflexní 500 x 150 mm - E8d kus 2,0 - 2,0 450,00 900
. 10. 915331111 Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm m 15,0 - 15,0 77,00 1 155

parkovací stání
5,00 *3 15,0

0096: Bourání konstrukcí 54 424
1. |919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 3,0 3,0 109,00 ! 327 ]

ukončení chodníku 2 -
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Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn.cena Cena

3,00 3,0
2. 1113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 75,3 r - 75,3 “1 49.20 3 705

stávající obrubníky
13, 60»14,50+16, 40-*15,8C+5, 00*2+3,00+2, 00 75,3

L 3. 113107143 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm m2 46,0 46,0 82,30 3 786
chodník 1 - výměra dle TZ; 31,00.
chodník 2; 5,00*3,00

31.0
15.0

i 4- 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 29.9731 29,973 91,70 2 748
I 5. 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 29,973 29,973 210.00 6 294

L 6. 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes i km t 569,468 569,468 9,12 5 194
uvažováno celkem 20 km
29,972 *19 569,468

UT 997013831 l Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) j . 29,972| 29,972] 1 060,00 32 370

__ 099.: Přesun hmot HSV________________ ________________________________ __________________________________ ______________ _______ 25802
lTj998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným _ _____________\ t 7_____ 152,677 [ - | ___ 152,6771 ____169,00 j_______  _25.802.J

V.
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HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Úprava komunikací v lokalitě Žernosecká

VII. VHI. IX. X.

27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Převzetí staveniště j . ... r i i . 1
Zemní práce i i i 1

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch J - " i ..r..i;......
— -j---

~r •

Kryty pozemních komunikaci letišť a ploch z kameniva nebo živičné i i. .
Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) | ť i i . Hi1.. !...... :
Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch I . m i i ' ■ 'E-: .w. 1

Bouráni konstrukci | i i n 1
Úklid \ i.. . . . . . . . . . i L

Předání stavby ..1.....T 1 1 ..

Zahájení prací: 3. 7. 2017
Ukončení prací: 31.10. 2017
Celková doba realizace : 121 kalendářních dnů

V Praze dne: 19. 6. 2017

S-SASISA 2 , s.r,
Praha 8

Pod Čertovou skalou 8 
IČO 25096702

razítko, podpis

♦ •*


