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Číslo smlouvy objednatele: 2059/2024/01

Smlouva o dílo a smlouvy příkazní

Smluvní strany
 

  

  

Statutární město Ostrava Architectuvre Acts s.r.o.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Retězová 7, 110 00 Praha 1

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: Ing. arch. Martinem Kropáčem MSAAD

Ing. Břetislavem Rigerem zapsána u Městského soudu V Praze, spisová značka

C 234998 vedená

IČO: 00845451 IČO: 03620620

DIC: OZ00845451 (plátce DPH) DIC: CZ03620620 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna, as. Peněžní ústav: Fio banka, as.,

okresní pobočka Ostrava V Celnici 1028/10, 11721 Praha

Číslo účtu: 20028-1649297309/0800 Číslo účtu: 8558885553 / 2010

dále též jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanovení

1.

2.

:“

Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění vypořádání změn stavby před dokončením V rámci projektu

Koncertní hala města Ostravy (Fáze 1).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé

smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že má pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s

výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně 5 mil. Kč a tuto pojistnou smlouvu se zavazuje

udržovat jako platnou a účinnou po celou dobu účinnosti této smlouvy.

. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je oprávněn

poskytnout podlícenci k užití loga města třetí osobě.

. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

v průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití
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9.

dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným

způsobem a V rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek,

jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. Zhotovitel

(příkazník) je podle Smlouvy spoluautorem projektové dokumentace s názvem KONCERTNÍ HALA

MĚSTA OSTRAVY - DPS - FÁZE I. (dále jen také „projektová dokumentace Koncertní hala města

Ostravy (Fáze 1)“), kdy zhotovitelem stavebních prací je společnost „Sdružení pro koncertní halu“

(společníci sdružení IMOS Brno a.s. a IPS Třinec, a.s..

Část B

Projektová dokumentace Změna stavby před

dokončením

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dokumentaci změn stavby před

dokončením vč. všech dílčích podkladů nezbytných pro vydání stanovisek a vyjádření DOSS, a to v

rámci projektu Koncertní hala města Ostravy (Fáze l) a v rozsahu dle přílohy č. 4 této smlouvy (dále

také jen „dílo“).

Dokumentace bude objednateli předána v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě,

ato textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf) a zároveň ve formátu kompatibilním s

programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) na 1X USB

Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cénu díla dle čl. III. této části

smlouvy.

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

3.

Práce na realizaci díla dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

Dílo dle čl. I této části smlouvy bude zhotovitelem předáno objednateli v podobě hrubopisu do 1 měsíce

od nabytí účinnosti této smlouvy.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů a také překážek ze strany

objednatele bránících zhotoviteli v plnění jeho zavazku dle odst. 4. tohoto článku smlouvy, kterým

zhotovitel (příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek

prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude uvedeno

zdůvodnění a další postup řešení.

. V případě, že o to objednatel písemně požádá, přeruší zhotovitel prace na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele.

. Dílo dle čl. I této části smlouvy bude zhotovitelem objednateli předáno V podobě čistopisu do 1 měsíce od

obstarání všech závazných stanovisek vyžádaných V řízení podle části A čl. I této smlouvy.
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čl.III.

Cena díla

Cena za splnění díla dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 440.600,00 Kč

DPH 92 526,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 533 126,00 Kč

    

čl.IV.Provádění díla

1.

2.

w

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení, nejpozději do 5 pracovních dní,

objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu, nejpozději do 5 pracovnich dní oznámit objednateli á navrhnout mu další postup.

. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

. Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat podle potřeby nebo na písemnou (e-mailovou) žádost

objednatele pracovní jednání (koordinační schůzka) k podání informací o průběhu prací. Koordinační

schůzky mohou být konány bud“ osobně nebo prostřednictvím komunikace na dálku pomocí

elektronických prostředků.

. V díle podle čl. I budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány oprávněné připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl.V.

Předání díla

1. Dílo dle čl. I. této části smlouvy V požadovaném rozsahu bude objednateli předáno osobně nebo poštou,

a to na Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V terminu dle čl. II. této části smlouvy.

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít V případě,

že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zdá dílo

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu. V případě, že Objednatel odmítne dílo bez uvedení důvodu převzít, považuje se

dílo za převzaté dnem následující po dni, kdy Objednatel odmítne dílo převzít.

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jim pověření zaměstnanci zařazeni do odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

5. Objednatel se stane vlastníkem Dokumentace změny stavby před dokončením dle čl. I. této části smlouvy

jejich převzetím od zhotovitele bez vad.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
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9°

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2026.

Záruční doba počíná běžet předáním díla.

Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nejpozději do 20 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstraní-lí zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené obj ednatelí V plné výši

uhradit.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Část c

Inženýrská činnost

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat inženýrskou činnost, spočívající v:

a) projednání dokumentace pro vydání změny stavby před dokončením s dotčenými orgány státní

správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních

předpisů a požadavků příkazce,

b) zajištění nezbytných příloh k žádostem o vydání rozhodnutí dle příslušných platných a účinných

právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, tzn. zajištění závazných

stanovisek dotčených orgánů včetně příslušného úřadu kposouzení vlivů na životní prostředí,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků

řízení a výpisů z katastru nemovitostí, pokud jsou relevantní.

c) vypracování a podání řádné žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před

dokončením u příslušného stavebního úřadu

čl.II.

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením u

příslušného stavebního úřadu nej později do 5 dnů po předání čistopisu projektové dokumentace dle části

B, čl. 1 této smlouvy. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijaté žádosti.

Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti

se všemi přílohami vyžadovanýmí zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušného platného a účinného právního předpisu a řízení bude

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a

tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.
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čl.III.

Plná moc

1.

2.

Příkazcé uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc,

která je nedílnou součástí této smlouvy.

Příkazník plnou moc V celém rozsahu přij ímá.

čl.IV.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

Cena bez DPH 80 000,00 Kč

DPH 16 800,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 96 800,00 Kč

   

čl.V. Povinnosti příkazce

1. Příkazcé je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazcé se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jej ichž potřeba vznikne v průběhu plnění

této smlouvy.

čl.VI.

Povinnosti příkazníka

1.

2.

3.

9’9"

9.

10.

Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví, nejpozději do 5 pracovních dní. Příkazník splní takový

pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na

splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. J é však povinen bezodkladně nejpozději do 5 pracovních dní o těchto

skutečnostech informovat příkazce.

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne

o učinění příslušného právního jednání.

Příkazník je povinen bez odkladů nejpozději do 5 pracovních dní oznámit příkazci veškeré skutečnosti,

které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.

Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je vydat.

Příkazník je povinen průběžně informovat příkazce o tom, jak probíhá projednání dokumentace

s dotčenými orgány státní správy a se všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných
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a účinných právních předpisů.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B, čl. III. a odměna dle časti C, čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

   

Cena celkem bez DPH 520 600,00 Kč

DPH 109 326,00 Kč

Cena celkem včetně DPH 629 926,00 Kč

 

. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodavky, služby a jiné naklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do splnění předmětů této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek ktéto

smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

3.

Zálohy nejsou sjednány.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

Podkladem pro úhradu je faktura (daňový doklad), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

. V souladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených v odst. 14 tohoto článku smlouvy.

. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření a číslo investiční akce ORG 8230,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, sídlo, rěo a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení utvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy),

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

6/15 Smlouva o dilo a smlouva příkazní

Změna stavby před dokončením, Koncertní hala města Ostravy (Fáze 1)

  

v= "“v“ , ...n'

__,„_ \ ___, n— :{U ‘JI’I‘EH'

' \. '11.“ 1' '1 "'l "" . ' l'lw 1 .‘I'H' MV

ram“, MÍT—W. If. lÉ—fli 141710131111:



7/15

Statutární město Ostrava

magistrát

g) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, zjišťovací protokol — víz Příloha č. 3

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

i) označení osoby, která fakturu vyhotovíla včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

6. Doba splatnosti všech faktur jé dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jej ích doručení objednateli

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj .) si smluvní

strany sjednávají lOdenni dobu splatnosti.

7. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (přikaznik) osobně proti podpisu

oprávněného zástupce objednatele (přikazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty nebo

v elektronické podobě emailem na postaQostravacz nebo prostřednictvím datové schránky

8. Nebude-lí faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace režimu

přeneseni daňové povinnosti) nebo zhotovitel (přikaznik) vyúčtuje práce, které neprovedl, jé objednatel

(přikazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (přikazníkovi) bez zaplaceni

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (přikaznik) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci).

9. Objednatel (přikazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných praci a činností. Zhotovitel

(přikaznik) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazcé) provedeni kontroly umožnit.

10.Smluvni strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (přikazníkém)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podlé § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel (přikaznik) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(přikazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (přikazníkoví) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 1093 zákona o DPH.

Zaplacenim částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (přikaznika) a zaplacením ceny bez DPH

a odměny bez DPH zhotoviteli (přikazníkovi) jé splněn závazek objednatele (přikazce) uhradit V této

smlouvě sjednané ceny a odměny.

12.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11 tohoto

článku smlouvy neužijí.

13.Povínnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (přikazce).

14.Smluvni strany se dohodly na tomto způsobu placení:

k části B této smlouvy:

I po předání hrubopísu díla vystaví zhotovitel fakturu na 80 % částky odpovidajici tomuto plnění, ato

dle částí B, čl. III. této smlouvy.

I Zbývající částka odpovídající 20 % z ceny příslušného plnění za zhotovení dokumentace bude

uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po vydání pravomocného rozhodnutí o změně

stavby před dokončením.

k části C této smlouvy:

I za vykonanou inženýrskou činnost vystaví po vydání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před

dokončením přikazník fakturu na částku odpovidajici tomuto plnění, a to dle částí C, čl. IV. této

smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(přikaznik) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazcé) musel vynaložit
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náklady V důsledku porušení povinností zhotovitele (příkazníka)

. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazcí) újmu V plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl.IV.

Sankční ujednání

1.

71

V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle částí B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla bez DPH dle části B čl.

III. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

. V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle částí C čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,01 % z odměny bez DPH příslušného plnění

(a konkrétní stavby) dle části C čl. IV. této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení.

. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy, s výjimkou nedodržení

termínů plnění ze strany příkazníka dle předchozího odstavce, je příkazník povinen zaplatit příkazci

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura V době splatnosti, je objednatel

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky

za každý i započatý den prodlení.

. Pokud zhotovitel nedodrží termín kodstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.

. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a V jaké výši

vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně.

. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl.V.

Závěrečná ujednání

1.

9°

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 04852/RM2226/72 ze dne 16. 07. 2024 kterým bylo rozhodnuto ovýběru dodavatele a uzavření

smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

a § 2591 OZ

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran
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učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Ustanovení odst. 10 tohoto

článku tím není dotčeno.

9. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

přikazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

10.0bjednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku

smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověd“ je účinná doručením zhotoviteli.

11. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ.

12. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

13.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned

předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu provedených dodávek, prací a služeb, které

zhotovitel (příkazník) poskytnul a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

14. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

15. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

změn výslovně vyhrazených v této smlouvě), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude

pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv.

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy. Objednatel (příkazce) se zavazuje zaslat pozvánku na jednání týkajících

se předmětu smlouvy v dostatečném předstihu, nejpozději 10 pracovních dní před zamýšleným jednáním.

V případě, že objednatel (příkazce) poruší závazek dle předchozí věty, zaniká povinnost zhotovitele

(příkazníka) se jednání účastnit.

17. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

19. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

20. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

21. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

22. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a z

toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací proces

dle této smlouvy či jejího užívání budou při výkladu smlouvy a práv a povinností smluvních stran

vycházet z účelu smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou smlouvu vykládat dle nového

stavebního zákona totožně jako dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), za současného zachování totožných lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde
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23.

24.

25.

26.

27.

vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného odkladu uzavřou takove' dodatky k této smlouvě, které

umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být

dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím na zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon).

Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního nebo

jím pověření zaměstnanci zařazeni do odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří valka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

ajine' objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - Plná moc

Příloha č. 2 — Prohlášení

Příloha č. 3 — Zjišťovací protokol

Příloha č. 4 — rozsah dokumentace ZSPD

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

' Digitally signed by |ng.arch.

| ng 'a rCh ' Ma rtl n Martin Kropáč, MSAAD

Kropáč, MSAA 3326.2839240722 15:44:47

 

 

Ing. Břetislav Riger Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD

náměstek primátora jednatel

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. /2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 2059/2024IOI na inženýrskou činnost pro zajištění pravomocného

rozhodnutí ke změně stavby před dokončením v rámci stavby Koncertní hala města

Ostravy

Příkazce: Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Příkazník: Architecture Acts s.r.o.

515110; Řetězová 7, 110 00 Praha 1

ICO: 03620620

zastoupena: Ing. arch. Martinem Kropáčem MSAAD, jednatelem

Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

. zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

kzajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti,

Táto plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy do ukončení

autorského dozoru V rámci výše uvedených staveb.

Za příkazce:

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

Za příkazníka:

Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD

jednatel

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2059/2024/01

Prohlášení

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 5 8 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

2. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv.

k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží V pisemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele

Ing. arch. Martin Kropáč MSAAD

jednatel

„ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2059/2024/OI

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Sledowné období: číslo ZP

 

Objednatel : Statutární město Osrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstrava

Číslo účtu : 200284649297309/0800

|čo: '00345451

DIČ: 0200845451 (plátce DPH)

Císlo smlouvy objednatele :

ze dne:

 

Číslo smlouvy zhotow'tele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

 

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč  
 

 

Rozpis cenv

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč  
 

NÁZEV STAVBY:

ORG:

 

PŘE DMĚT DÍLA:
 

Fakturujeme \ám na základě smlouvy 0 dilo č. .......... ze dne ........... práce za období .................................. \n'z. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE
 

 

, od zahájení do konce od zahájení do konce , ,
popis položky předchozího období ve sledovaném období sledovaného ob dob I zb yvá k fakturacr

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura částka poznámk a

 

 

Dílčí plnění včetně tohoto období 0,00 Kč

Zbývá fakturovat 0,00 Kč

P RO H LÁŠ ENÍ

Tento protokol, * , 'osobou r.,. ' “ jednat za L' 4 ‘ ve věcech ' ých slouží jako podklad pro mesicni fakturaci

zhotow'íele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o piedáni díla nebo jeho části objednateli ci doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

 

Poznámka objednatele:

 

 

Za Zhatovitele:

jméno:

funk ce: datum : podpis:
 

 

 

Za TDS:

jméno:

funk ce: datum : podpis:
 

Za objednatele převzal:

jméno:

funk ce: datum : podpis:
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. 2059/2024/01

Projekt | Project: Koncertní hala města Ostravy, Ostrava, CR

Č. projektu | Job No. : 20-015

Stuneň | Stage: ZSPD - dokumentace změny stavby před dokončením

Kód dokumentu Název dokumentu

Document code Document title

A Průvodní zpráva

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

C.1 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

C.2 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES

c.3 SITUACE DOPLNKOVÉHO KÁCENÍ

D Dokumentace objektů

IO 200 Přeložky a rušení inženýrských sítí

IO 204 Přeložky veřejných vodovodních řadů

|0204.01 | Technická zpráva- popis změn

|O204.02 Situace

I0204.03 Podélný profil

I0204.04 Kladečské schéma

IO 206 Přeložky vodovodních přípojek

|0206.01 Technické zpráva- popis změn

|O206.02 Situace

IO 209 Přeložka Vodafone

|0209.01 Technická zpráva- popis změn

|O209.02 Situace

IO 300 Inženýrské sítě vnější a přípojky

IO 301 Kanalizační přípojky dešťové

|O301.01 Technické zpráva- popis změn

|O301.02 Situace

IO 302 Kanalizační přípojky splaškové

|O302.01 Technické zpráva- popis změn

|O302.02 Situace

IO 400 Inženýrské sítě areálové

IO 401 Areálová kanalizace děšťová

IO401.01 Technické zpráva- popis změn

IO401.02 Situace

IO 402 Areálová kanalizace splašková

|O402.01 Technická zpráva- popis změn

|O402.02 Situace

IO 403 Areálový vodovod

|O403.01 Technická zpráva- popis změn

|O403.02 Situace

IO 500 Technické zařízení

IO 501 Geotermální vrty pro tepelné čerpadlo

|O501.01 Technické zpráva- popis změn

|O501.02 Situace

IO501.03 Podrobná technická zpráva

IO501.04 Hydrogeologický posudek

IO 700 Vodohospodářské objekty

IO 703 Odlučovač tuků

|O703.01 Technická zpráva- popis změn

|O703.02 Situace    
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IO703.03 Detail lapolu

IO 706 Vsakovaci objekty

|O706.01 Technické zpréva— popis zmén

|O706.02 Situace

IO 708 Retenční objekt

|O708.01 Technická zpráva- popis změn

|O708.02 Situace

IO 709 Jednotné veřejné stoky

|O709.01 Technická zpráva- popis změn

|O709.02 Situace

IO 710 Splaškové veřejné stoky

|O710.01 Technická zpráva- popis změn

|O710.02 Situace

IO710.03 Podélný profil 
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