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Smlouva o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: …../2024/OL 

Číslo smlouvy zhotovitele:  24-2022S 

 

 

Smlouva o dílo 
 

 

Smluvní strany 

 

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.  OSA-SANEX s.r.o. 

Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava  Mastného 1035/6, 710 00 Ostrava 

zastoupena: Ing. Vladimírem Blahutou,  zastoupena: Luborem Chválkem 

jednatelem společnosti  jednatelem společnosti 

zapsána v OR: vedeném u Krajského soudu  zaspsána v OR: vedeném u Krajského soudu 

v Ostravě, oddíl C, vložka 18537  v Ostravě, oddíl C, vložka 63791 

 __________________________________________  _________________________________________ 

 

IČO:  25816977 IČO: 04485581  

DIČ:  CZ25816977 DIČ: CZ04485581  

Peněžní ústav:  Komerční banka, a. s., Ostrava Peněžní ústav:  Raiffeisenbank a.s., Ostrava  

Číslo účtu:  43-9153850277/0100 Číslo účtu:  1962000006/5500 

 __________________________________________  _________________________________________ 

dále jen objednatel  dále jen zhotovitel  

 

 

Obsah smlouvy 

čl. I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 

2. Uzavření této smlouvy není považováno za zadání veřejné zakázky v souladu s ust. § 11 zákona                

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako ,,ZZVZ‘‘).    

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době 

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 6 mil. Kč, 

kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele k nahlédnutí 

6. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města 

v rámci realizace stavby „Park nad rybníkem“ pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit na např. 

informační tabuli, projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a další dokumenty vytvořené 

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru 

užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem 

a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 
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8. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby 

provádět technický dozor. 

9. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou 

v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní 

text smlouvy (příklad technické normy, právní předpisy), a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné 

způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a 

právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako 

nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám. 

11. Účelem uzavření této smlouvy je revitalizace části Bělského lesa v Ostravě na pozemcích parcelní č. 

731/2, 731/12, 740/141, 740/4 a 1128/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava, jehož účelem je 

zvýšit rekreačně – relaxační funkce zájmového území a obohacení o plochy pro volnočasové aktivity.  

 

čl. II. 

Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo „Park nad rybníkem“ v k.ú. Výškovice u 

Ostravy, obec Ostrava (dále také jako „stavba“ nebo „dílo“) ve věcném a technickém rozsahu dle 

projektové dokumentace pro provádění stavby, vypracované společností Ing. Ivan Tachezy, se sídlem 

Plzeňská 1573/17, 700 30 Ostrava, IČO: 12126365. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla 

dodržet podmínky vyplývající ze stavebně-správního rozhodnutí, tj. Územního rozhodnutí č. 54/2022, 

vydaného dne 10.8.2022 Statutárním městem Ostrava, odborem územního plánu a stavebního řádu a 

Rozhodnutí č. 81/2023 , vydaného dne 22.5.2023 Úřadem městského obvodu Ostrava – Jih, odborem 

výstavby a životního prostředí.  

2. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje: 

a) aktualizaci vyjádření všech správců inženýrských sítí, 

b) zajištění zatřídění těchto movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla a komplexní 

posouzení položkového rozpočtu v elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem 

Microsoft EXCEL 2010 a novějším dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a Pokynu GFŘ      k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění a následné 

zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich části dle statistických klasifikací 

CZ-CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem. 

c) zajištění a vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné újmy na 

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, včetně všech 

nákladů spojených s jeho zřízením a provozem, 
d) dodávku a montáž informační tabule s uvedením názvu stavby, zhotovitele a investora, včetně 

zodpovědných osob, termínu realizace a umístění štítku o povolení stavby, včetně potvrzeného 

formuláře ohlášení stavby na Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký 

kraj na viditelném místě před zahájením stavby, 

e) zajištění příslušných stavebně-správních rozhodnutí pro zařízení staveniště, 

f) zajištění ohlášení jednotlivých fází výstavby příslušným stavebním úřadům dle plánu kontrolních 

prohlídek stavby, umožnění provedení kontrolní prohlídky, včetně účasti na ní a jejího 

dokumentování, 

g) projednání projektové dokumentace díla uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy se správci 

dotčených inženýrských sítí a zařízení, vyžádání souhlasů s činností v jejich ochranném pásmu, 

zajištění vytýčení podzemních inženýrských sítí a vedení podle podmínek vyjádření jejich správců 

a vlastníků, a to před zahájením prací na staveništi, jejich zaměření před záhozem a zakreslení dle 

skutečného stavu do příslušné dokumentace,  včetně jejich písemného a zpětného protokolárního 



 
 

 
3/23 Smlouva o dílo: „Park nad rybníkem“ 

                            

                             

Smlouva o dílo 

předání jednotlivým správcům. Vytyčení inženýrských sítí vyznačí zhotovitel v terénu a doloží 

objednateli protokoly o vytyčení, 

h) zajištění ochrany veškerého zařízení správců inženýrských sítí v rozsahu daném příslušnými 

zákony a v souladu s ostatními platnými předpisy, učinění veškerých opatření, aby během stavební 

činnosti ani jejím následkem nedošlo k poškození zařízení správců inženýrských sítí – zahájení 

staveb bude předem zhotovitelem oznámeno správcům inženýrských sítí a zástupci těchto správců 

budou přizváni ke kontrole jimi stanovených podmínek, 

i) respektování podmínek všech účastníků stavebního řízení, dle rozhodnutí o umístění stavby a 

stavebního povolení, 

j) zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací a správců inženýrských sítí vydaných 

v průběhu projednávání stavby při provádění díla, 

k) projednání napojení na odběr elektrické energie, vody z veřejného vodovodu a kanalizace pro 

potřeby stavby s příslušnými správci těchto sítí, 

l) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, 

m) vytýčení stavby oprávněným geodetem dle souřadnic z projektové dokumentace, průběžné 

výškopisné a polohopisné zaměřování trasy inženýrských sítí geodetem, a to již před zásypem 

prováděného díla, tato skutečnost, včetně uvedení hloubky uložení a hloubky míst křížení s 

ostatními inženýrskými sítěmi bude vždy geodetem stvrzena zápisem do stavebního deníku, 

zakreslení případných změn do dokumentace skutečného provedení, veškeré polohopisné a 

výškopisné souřadnice uvedené v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po 

vyrovnání, 

n) protokolární předání (např. zápisem do stavebního deníku) každé šachty před zásypem objednateli 

za účasti oprávněného geodeta, 

o) před zahájením prací za účasti oprávněného geodeta, projektanta a pověřeného technického dozoru 

stavebníka (dále jen ,,TDS‘‘) prokazatelné zajištění, protokolárně zápisem do stavebního deníku, 

že bude provedeno prověření polohy a hloubky všech stavbou dotčených inženýrských sítí ve 

vazbě na zpracovanou projektovou dokumentaci. Zhotovitel bere na vědomí, že bez tohoto 

prověření a vzájemného odsouhlasení práce nemohou být zahájeny. V případě zjištění rozdílů 

oproti projektové dokumentaci bude záležitost ihned řešena s projektantem. 

p) provedení kopaných sond před zahájením prací u problematických křížení s jinými sítěmi, 

q) zabezpečení povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, zajištění 

souhlasů (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou č. 15/2021 města Ostravy o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění pozdějších předpisů, zajištění vydání příkazu na dočasné dopravní značení 

dle platných předpisů, zabezpečení plnění veškerých podmínek uvedených v povolení zvláštního 

užívání a využití veškerých komunikací jen v souladu s platnými předpisy a povoleními, 

r) zpracování provozních řádů v souladu s vyhláškou č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních 

řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů, včetně projednání s dotčenými 

orgány státní správy a organizacemi. 

s) aktualizace, zpracování a schválení dokumentace dočasného dopravního značení, vč. organizace 

dopravy po dobu výstavby, 

t) osazení a údržba dočasného dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací 

dle dokumentace dočasného dopravního značení, zajištění zpracování a projednání změny 

dočasného dopravního značení vyvolané v průběhu stavby u příslušného orgánu státní správy, 

u) uvedení dopravního značení do původního stavu po skončení prací a protokolárního předání 

správci, 

v) zajištění trasy pro dopravu materiálu na stavbu a jeho odvoz ze stavby mimo obvod staveniště, 

včetně její údržby po dobu výstavby a uložení materiálu a výkopků pro stavbu tak, aby nevznikly 

žádné újmy na sousedních pozemcích, 

w) průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění prací z příjezdních komunikací 

ke staveništi po celou dobu provádění prací, 

x) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zajištění přístupu a příjezdu ke stávajícím objektům 

po celou dobu výstavby, 
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y) zajištění příjezdu a přístupu pro požární, sanitní vozidla a vozidla pro svoz komunálního odpadu, 

případně zajištění přepravy odpadních nádob na svozové místo mimo obvod stavby, 

z) ochranu zachovaných dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 2,5 m od paty kmene stromů nesmí 

být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, 

skladována výkopová zemina a stavební materiál, 

aa) provádění stavby tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem, prašností a znečištěním 

vozovek, 

bb) zajištění údržby příjezdových a přístupových komunikací pro pěší ke stávajícím objektům, dále 

údržba vozidlových komunikací určených pro objízdnou trasu, nacházející se v obvodu staveniště 

(případná zimní údržba komunikace), 

cc) průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech technických 

listů a jiných oprávnění, kdy předmětný materiál a výrobek lze použít teprve po prokazatelném 

odsouhlasení technickým dozorem objednatele, přičemž proces odsouhlasení je stanoven min. na 

5 dní,  

dd) zajištění zamezení úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále 

odpovídá za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný 

únik pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou činností na staveništi 

stavby a jeho následnou likvidaci, 

ee) likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, kdy o provedené likvidaci bude 

objednateli předložen písemný doklad, 

ff) doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. V případě, že 

odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopii smlouvy 

o odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního 

partnera k odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou 

dobu výstavby díla, 

gg) v průběhu realizace stavby příprava evidenčních listů změny stavby, včetně všech povinných příloh 

v závislosti na vzniku méně a víceprací, které jsou nezbytným podkladem pro uzavření dodatku k 

této smlouvě o dílo, 

hh) zpracování plánu zkoušek a jeho projednání a schválení zástupcem investora, 

ii) provedení všech předepsaných zkoušek jako tlakové zkoušky vodotěsnosti vodovodního potrubí, 

včetně její vyhodnocení, zkoušky míry zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí, míry hutnění 

pláně vozovky, případně jiné zkoušky stanovené ČSN a projektovou dokumentací prokazující 

kvalitu díla. Při provádění požadovaných zkoušek a před záhozem potrubí a jiných sítí přizve 

zhotovitel k účasti zástupce budoucího provozovatele, technického dozoru objednatele a investora 

min. 3 dny předem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, 

jj) zpracování a předání dokladů o výsledcích předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů 

v jazyce českém, 

kk) vypracování kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v počtu                     

4 originálních paré, a elektronicky na jednom společném USB flash disku (na tento disk budou 

postupně ukládány všechny navazující dokumentace a předávané dokumenty stavby), ve formátu 

pro čtení a zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010, včetně 4 vyhotovení 

aktuálních katastrálních situací se zákresem skutečného provedení a geodetického zaměření 

skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních, a elektronicky na jednom společném USB flash 

disku , které bude zpracováno odpovědným geodetem. Tato dokumentace bude zpracovaná 

v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tj. se 

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu 

smlouvy do projektové dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno 

razítkem a podpisem oprávněné osoby zhotovitele),  

ll) zhotovení geometrického plánu dokončené stavby a geometrických plánů pro zřízení věcných 

břemen, opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu, 

mm) řádné předání díla nebo jeho části objednateli, včetně všech dokladů a náležitostí, nezbytných pro 

kolaudaci díla, 
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nn) zpracování podrobných manuálů užívání stavby, zahrnující postupy užívání, plán údržby a oprav 

 stavby a jejich částí, upozornění na existenci možných rizik v případě nedodržení předepsaných 

postupů, součástí tohoto manuálu budou podrobné návody k použití strojů a zařízení, provozního a 

návštěvního řádu dětského hřiště i ostatních herních a architektonických prvků stavby dle dispozic 

budoucího uživatele ( městský obvod Ostrava – jih ) apod. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentací a s příslušnými správními 

rozhodnutími uvedenými v odst. 1. tohoto článku smlouvy vztahujícími se k provádění díla a dalšími 

dokumenty, na něž je v této smlouvě odkazováno. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 

republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací,  

s projektovou dokumentací uvedenou v odst. 1. tohoto článku smlouvy a souvisejícími rozhodnutími, 

nabídkou zhotovitele,  příslušnými platnými právními předpisy a pokyny objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož 

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického 

popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě příčiny 

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Znění změnových 

listů musí vždy odsouhlasit autorský dozor, technický dozor objednatele a objednatel. 

7. Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací 

a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány a na doplnění zdůvodnění 

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě v intencích odst. 10 věty 

druhé tohoto článku smlouvy. 

8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření 

dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých 

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních 

prací takto: 

• v případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě zakázky na realizaci 

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle jednotkových cen cenové soustavy 

aktuální v době uzavření dodatku k této smlouvě, 

• v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota zakázky na realizaci díla dle 

této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen příslušné cenové soustavy platné v době 

uzavření dodatku k této smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a 

předpokládané hodnoty zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce 

                       celková cena díla 

     Cena vícepráce = cena dle cenové soustavy x --------------------------------- 

                      předpokládaná hodnota 

• v případě, že jednotková cena některé položky není obsažena v cenové soustavě platné v době 

uzavření dodatku k této smlouvě, bude jednotková cena takovéto položky mezi smluvními 

stranami dohodnuta na podkladě návrhu zhotovitele, jež musí být odsouhlasen technickým 

dozorem objednatele, autorským dozorem a objednatelem. 

9. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně 

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při 

provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a 

budou takto označeny autorským dozorem, technickým dozorem objednatele a objednatelem), 

zhotovitel může provádět ihned po jejich odsouhlasení autorským dozorem, technickým dozorem 

objednatele a oprávněným zástupcem objednatele dle čl. XVII. odst. 20. této smlouvy. Smluvní strany 

se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném 

dodatku k této smlouvě. 

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku 

a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitele. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po 

jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. 
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11. Projektová dokumentace uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy nenahrazuje výrobní dokumentaci. 

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel 

na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena k odsouhlasení provozovateli zařízení a zhotoviteli 

projektové dokumentace uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy. 

12. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v čl. II 

odst. 1. této smlouvy, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit 

zhotovitel. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že provede práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavebního 

úřadu. 

14. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle č. IV. této 

smlouvy. 

15. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

čl. III. 

Místo plnění 

 

Místem plnění jsou pozemky parcelní č. 731/2, 731/12, 740/141, 740/4 a 1128/4 v k.ú. Výškovice u Ostravy, obec 

Ostrava, v k.ú. Hrabůvka, obec Ostrava-Hrabůvka, situované podél ulice 29. dubna a Staňkova, které je 

vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II. odst. 1. této smlouvy. 

čl. IV. 

Cena plnění 

 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Předmět plnění 
Cena bez DPH 

v Kč 

DPH  

v Kč 

Cena celkem s DPH  

v Kč 

CENA CELKEM 5 968 543,92 1 253 394,22 7 221 938,14 

 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí 

po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). Položkový rozpočet je součástí 

nabídky zhotovitele k této zakázce. 

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané 

náklady zhotovitele nutné k provedení plnění dle této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů a 

komponentů specifikovaných ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační 

vlivy apod. 

5. Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné 

pro řádné a úplné plnění dle této smlouvy (mimo poplatky za zvláštní užívání zeleně – chodníku – 

vozovky ve správě příslušného městského obvodu, které má město Ostrava, jako investor, zdarma) a 

další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, např. na vybudování, provoz a demontáž 

zařízení staveniště, na vypracování dokumentace skutečného provedení apod. 

6. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za 

odvedení DPH, povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. 
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7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude sloužit výlučně pro výkon 

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle           

§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím 

vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. 

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

9. Ke změně ceny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku smlouvy může dojít pouze na základě písemného 

dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. nebo v případě, že dojde ke změně 

zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.  

čl. V. 

Termíny plnění 

 

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 5 kalendářních dnů od protokolárního předání 

a převzetí staveniště dle čl. X. odst. 1. této smlouvy. 

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) je stanoven do 35 týdnů od předání 

staveniště zhotoviteli. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XIII. odst. 3 

této smlouvy.  

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel užívání dohotovených částí stavby. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram realizace díla (příloha č. 2 této smlouvy) uzpůsobený 

jednotlivým fázím výstavby pro plán provádění kontrolních prohlídek stavby. Do harmonogramu 

realizace díla zahrne zhotovitel i dobu na aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, a dobu na 

aktualizaci dokumentace dočasného dopravního značení vč. změn, vč. projednání a schválení 

příslušným orgánem státní správy. 

5. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností.  

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu technologických, 

technických z důvodu koordinace realizace díla s navazující stavbou „Rekonstrukce areálu 

SKATEPARK – Ostrava – Výškovice“, jejímž zadavatelem a stavebníkem je Statutární město Ostrava, 

městský obvod Ostrava – Jih,  nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost 

zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti 

objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem objednatele do stavebního deníku, bude běh lhůty 

provedení díla dle odst. 2. tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude 

považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné 

povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební 

práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným 

způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Pro odstranění pochybností se sjednává, že výše 

uvedený postup přerušení běhu lhůty provedení díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy bude aplikován 

také v případě špatných klimatických podmínek při realizaci SO 06 Výsadby a modelace, kdy realizace 

může probíhat toliko v případě, dovolí-li klimatické podmínky provádění prací.  

7. Bude-li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného v odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy trvat déle než 

šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly 

uhrazeny, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či 

zhotovitelovou činností či nečinností.  

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis ve stavebním deníku, ve kterém zhodnotí 

skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

9. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, technický dozor 

objednatele, objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší 

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto 

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla, uvedenou v odst. 2. tohoto článku smlouvy. 
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10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem 

do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel 

nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit 

financování. 

11. V případě přerušení prací dle odst. 6 a dle odst. 9. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na 

úhradu nákladů, které mu vznikly po dobu přerušení prací. V případě přerušení prací na žádost 

objednatele dle odst. 5 tohoto článku smlouvy má zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených 

nákladů, které mu po dobu přerušení prací vznikly, za podmínky, že přerušení prací nebylo způsobeno 

důvody na straně zhotovitele. 

čl. VI. 

Vlastnictví 

 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví 

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění 

svého závazku. 

 

čl. VII. 

Platební podmínky 

 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ust. § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo investiční akce (ORG 8296), 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek nebo služeb, 

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

e) dobu splatnosti faktury, 

f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 

g) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

h) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA 

i) sdělení, zda výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel 

j) sazbu DPH. 

Vše na všech listech současně podepsáno také technickým dozorem objednatele. 

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Smluvní strany se dohodly 

na tomto způsobu placení:  

a) Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní den 

následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu (nezahrnující 5letou 

následnou rozvojovou a udržovací péči), jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací 

v souladu s harmonogramem realizace díla a v souladu s oceněním položek v nabídkovém 

rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem, který bude písemně odsouhlasený 

inženýrskou organizací, vykonávající na základě plné moci za objednatele inženýrskou činnost na 

stavbě a technický dozor objednatele. Dílčí faktury (za samostatná zdanitelná dílčí plnění) budou 

hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací dle harmonogramu realizace díla 
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max. do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy. Zbývajících 10 

% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou (nezahrnující 5letou následnou rozvojovou a 

udržovací péči). Doba splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po 

jejich doručení objednateli. 

b) Zhotovitel vystaví konečnou fakturu na doplatek do 90 % ze smluvní ceny dle čl. IV. odst. 1. této 

smlouvy a rovněž na 10 % pozastávku z ceny do 15 kalendářních dnů ode dne předání celého díla. 

Doba splatnosti této faktury, mimo 10 % pozastávku, je 30 kalendářních dnů po jejím doručení 

objednateli. Pozastávka ve výši 10 % z této ceny bude splatná do 15 kalendářních dnů 

po odstranění všech vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Pro placení 

jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní strany 

sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

6. Pracovní verze soupisů provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu, budou zhotovitelem 

předkládány měsíčně za účelem provádění průběžné kontroly a následného odsouhlasení technickým 

dozorem objednatele, a to vždy do prvního pracovního dne následujícího měsíce. 

7. Dílčí faktury a konečná faktura budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro 

některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách 

uplatněny Pokyny Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých 

ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur ve dvou originálních vyhotoveních včetně všech stanovených náležitostí provede 

zhotovitel v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky.   

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH, (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které 

neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli bez 

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá 

doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet 

vedený v tuzemsku. 

11. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo 

na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně 

na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele 

uhradit sjednanou cenu. 

14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odst. 13 a druhá a třetí věta odst. 10 

tohoto článku smlouvy neužijí. 

15. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní 

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci 

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli. 

16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce provádí v rozporu s touto smlouvou. 

17. Zhotovitel je povinen uchovávat originální vyhotovení veškerých dokumentů souvisejících s 

realizovanou akcí do 31.12.2034. 
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čl. VIII. 

Plná moc 

 

1. Objednatel uděluje k úkonům v rozsahu čl. II. této smlouvy zhotoviteli plnou moc, která je uvedena 

v příloze č. 3 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Zhotovitel plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

 

čl. IX. 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 

českým technickým normám, zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 1 

této smlouvy, stavebně správním rozhodnutím a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel 

zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost 

a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dodržení kvality všech prací a 

dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s realizací díla, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy a v souladu se současným standardem 

u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 

Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci 

dle čl. II. odst. 1 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci dle čl. II. 

odst. 1. této smlouvy musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, autorským 

dozorem a oprávněným zástupcem objednatele. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, 

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele 

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních 

orgánů. 

 

čl. X. 

Staveniště 

 

1. Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. 

2. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací uvedenou v čl. II. odst. 1. této smlouvy. Pokud 
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bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním 

jménem. 

3. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení 

staveniště určen. 

4. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření 

jejich odběru. 

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně. 

6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů před převzetím díla 

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady 

a náhradu újmy, které mu tím vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné 

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu 

v prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel 

vypracuje pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při 

provádění díla, včetně opatření. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména ekologickými 

a o likvidaci odpadů. 

9. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 

a) 2 sady originálu projektové dokumentace uvedené v čl. II. odst. 1 této smlouvy, včetně 1x CD-R 

s kompletní dokumentací v elektronické podobě a včetně kopie vyjádření dotčených orgánů 

a organizací, 

b) kopie všech stavebně-správních rozhodnutí, 

c) kopie všech vyjádření dotčených orgánů a organizací. 

 

čl. XI. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných 

v souvislosti s realizací díla stavební (montážní) deník (dále také jako ,,stavební deník‘‘ nebo ,,deník‘‘). 

Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny 

těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace díla, včetně změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být 

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy 

nebudou vynechána volná místa. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 

zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 
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c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci 

uvedené v čl. II. odst. 1. této smlouvy, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad, 

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci 

objednatele, provozovatele a zhotovitele, a dále orgány státního odborného dozoru nebo jiné příslušné 

orgány státní správy, osoba odpovídající za provádění zeměměřičských prací a osoba provádějící 

kontrolní prohlídku stavby. 

6. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým 

podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat připomínky vždy do 3 

pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před 

uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele k zapsání připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od technického dozoru objednatele, je 

zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, 

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení 

stavby, popř. do odstranění vad zjištěných při kontrolní prohlídce. Provádění pravidelných denních 

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad. 

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního 

deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

čl. XII. 

Provádění díla 

 

1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů.  V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného 

oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 

4. V případě zjištěných vad v projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned písemně 

upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle 

než týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady. 

5. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ. 

6. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební 

činnosti k újmám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené újmy a tyto újmy uhradí. 

7. Zhotovitel zajistí, aby na místě stavby byla k dispozici projektová dokumentace stavby uvedená v čl. II. 

odst. 1. této smlouvy a všechny doklady týkající se stavby. 

8. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací harmonogram postupu prací (aktualizaci přílohy 

č. 2 smlouvy) uzpůsobený jednotlivým fázím výstavby. 

9. Před započetím stavebních prací předloží zhotovitel technickému dozoru objednatele atesty, certifikáty 

a prohlášení o shodě všech ostatních materiálů, které budou na stavbě použity. Nedodání dokladů je 

podstatným porušením smlouvy. 
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10. Před započetím stavebních prací předloží zhotovitel zástupci objednatele prokazatelný doklad, že 

použitý materiál určený pro přímý styk s pitnou vodou, jakož i všechny chemické látky používané na 

úpravu pitné vody, splňují požadavky dle § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného 

zdraví) a požadavky dle vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 

do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů. Bez prokázání nelze stavební 

práce zahájit. Rovněž atesty, certifikáty a prohlášení o shodě u všech ostatních materiálů budou předány 

objednateli před zahájením prací. Nedodání dokladů je podstatným porušením smlouvy. 
11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x měsíčně. Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. technický dozor objednatele. Kontrolního dne jsou povinni 

účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 

požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů. 

12. Při provádění prací musí zhotovitel dodržovat požadavky vlastníků pozemků, které jsou uvedeny 

v souhlasech, ve vyjádřeních a protokolech, příp. ve smlouvách budoucích o zřízení věcného 

břemene/služebnosti inženýrské sítě nebo ve smlouvách o právu provést stavbu a respektovat 

projednání přepojení přípojek s vlastníky nemovitostí. 

13. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích 

orgánů státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat 

hranice dočasných záborů daných stavebním povolením. 

14. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál, instalované 

komponenty a výrobky nutné pro realizaci stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až 

do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

15. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí 

v místě realizace havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se 

likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména 

z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady 

a chemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů 

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

16. Zhotovitel prokazatelně vyzve technický dozor objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovní dny 

předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, 

že se na tuto výzvu technický dozor objednatele bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel 

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění technického dozoru objednatele. 

17. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých 

při výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá 

podzemní vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a technickému dozoru objednatele a navrhnout mu další postup. 

19. V případě určení koordinátora bezpečnosti na staveništi objednatelem (zadavatelem stavby) dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, je povinností zhotovitele stavby poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou 

pro plnění jeho úkolů po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

20. Nejpozději 8 dnů před předáním staveniště je zhotovitel povinen doložit objednateli, že informoval 

koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 

21. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném 

pásmu či křížení těchto sítí. 

22. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. 

Ve vzdálenosti 2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna 

výšková úroveň terénu, prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál. 

23. Zhotovitel zajistí řádné zabezpečení výkopů v souladu s platnými předpisy, zejména nařízením vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, týkajícími se zabezpečení zaměstnanců proti sesunutí 

zeminy a zabezpečení výkopů proti pádu osob do hloubky. 
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24. Zhutnění podsypu, obsypu a zásypu potrubí bude provedeno v souladu s technickou normou 

ČSN 72 1016 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. 

25. Zhotovitel zajistí přístup a příjezd do domů v místě probíhajících prací pro vozidla záchranné služby, 

hasičů a dopravní obsluhy. 

26. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., 

o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem 

č.  541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 350/2011 Sb., o 

chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž 

nejpozději při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že 

odstranění odpadů vzniklých při výstavbě díla, bude prováděno v souladu s těmito prováděcími 

právními předpisy. 

Zhotovitel bude postupovat dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších 

předpisů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

27. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím i znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí 

za dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizmů a je odpovědný za případný únik 

pohonných hmot, oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi 

stavby a jeho následnou likvidaci.  

28. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

do sedmi pracovních dnů po uplynutí měsíce. Technický dozor objednatele potvrdí svým podpisem 

objem prací a dodávek na jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou 

formou a ve lhůtě 3 pracovních dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele. 

29. Zhotovitel písemně vyzve kromě technického dozoru objednatele i správce podzemních vedení 

a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická 

zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá technickému dozoru objednatele. 

30. Zhotovitel písemně vyzve kromě technického dozoru objednatele, i správce komunikace ke kontrole 

kvality provedení vozovky a k jejímu převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem do 

stavebního deníku. 

31. Zhotovitel bude předkládat technickému dozoru objednatele ke kontrole výsledky dílčích geodetických 

měření prováděného díla potvrzené oprávněným geodetem vč. razítka. 

32. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je 

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito 

překážkami dotčeny. Tuto skutečnost písemně oznámí technickému dozoru objednatele a objednateli 

včetně návrhu řešení. O dobu trvání překážky se posouvá termín plnění. 

33. Po ukončení prací budou veškeré dotčené objekty – místa realizace (pozemky, komunikace, oplocení, 

budovy, inženýrské sítě apod.) uvedeny do původního stavu a písemně předány jejich vlastníkům 

(případně správcům). Originály protokolů o předání objektů, pozemků apod. zpět jejich vlastníkům, 

(případně správcům) budou předány oprávněnému zástupci objednatele, tj. technickému dozoru 

objednatele. 

34. Zhotovitel je povinen při realizaci díla využívat stavební stroje či těžkou dopravní techniku, jejichž rok 

výroby není starší než rok 2005. 
 

 

 

čl. XIII. 

Předání díla 

 

1. Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla po 

jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. odst. 2. této smlouvy. 
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2. Zhotovitel vyzve objednatele a technický dozor objednatele k zahájení přejímacího řízení písemnou 

výzvou (doporučený dopis, e-mail).   

3. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení 

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne zahájení, pokud 

nebude dohodnuto jinak.  

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli. Drobné 

vady nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, 

pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. O provedení díla nebo jeho části bude sepsán Zápis 

o odevzdání a převzetí dokončeného díla, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá 

oprávněný zástupce objednatele v průběhu provádění díla a bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) termín vyklizení staveniště, 

e) datum ukončení záruky za jakost na dílo,  

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

g) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud 

ne, z jakých důvodů 

h) technický popis provedeného díla, 

i) datum a místo sepsání zápisu, 

j) jména a podpisy zástupců objednatele, technického dozoru objednatele a zhotovitele, příp. dalších 

zainteresovaných stran. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději s výzvou k předání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele, 

resp. technickému dozoru objednatele následující doklady v českém jazyce ve 4 vyhotoveních: 

a) dokumentaci skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací autorizovanou oprávněným projektantem, zhotovitelem a autorským dozorem, 

ve 4 vyhotoveních a elektronicky na jednom společném USB flash disku (ve formátu pro čtení a 

zápis *.dwg kompatibilním s programem AutoCAD 2010), 4 vyhotovení aktuálních katastrálních 

situací se zákresem skutečného provedení a 4 vyhotovení geodetického zaměření skutečného 

provedení díla vč. vyhotovení v elektronické podobě na jednom společném USB flash disku 

doklady o řádném provedení díla dle českých technických norem a předpisů, 

b) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, z nichž bude zřejmé, 

že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou oprávněnému zástupci (technickému dozoru 

objednatele) předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo 

zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen 

zástupcem provozovatele. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována 

samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena provozovatelem. 

c) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků 

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

protokoly provedených mikrobiologických a chemických rozborů vzorků vody z dokončených 

řadů, protokoly o měření průtočnosti hydrantů, protokoly měření prozvonění vodiče, protokoly 

tlakové zkoušky, protokol odborné technické kontroly, 

d) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

e) stavební deník – první průpis a 3x kopie, 

g) originály dokladů o zpětném převzetí dotčených pozemků, objektů (míst realizace) jejich vlastníky 

– 1x originál, 3x kopie, 

h) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou, 

i) protokol z komplexního vyzkoušení díla, 

j) kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené 

jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku, 

k) ověřený geometrický plán dokončené stavby a ověřené geometrické plány pro zřízení služebnosti 

inženýrské sítě opatřené souhlasem příslušného katastrálního úřadu pro pozemky dotčené stavbou, 

na kterých bude služebnost inženýrské sítě zřízena. 
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Zahájení přejímacího řízení je podmíněno úspěšným provedením individuálního vyzkoušení a také 

úspěšným komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a provedených montáží, čímž bude ověřeno, 

že je dílo způsobilé k uvedení do provozu. 

6. Součástí Zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele 

o úplnosti a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. 

7. Zhotovitel, technický dozor objednatele i objednatel jsou oprávněni uvést v zápise o odevzdání a 

převzetí dokončeného díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a 

převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a 

doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body 

nesouhlasí. Vady popsané v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla je zhotovitel povinen 

bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky za jakost. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, 

pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání a převzetí 

dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 

přejímá, a to v souladu s postupem uvedeným v odst. 6  a odst. 7 tohoto článku smlouvy. Smluvní 

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti 

či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího 

řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je 

pro obě smluvní strany závazné. 

10. K přejímání díla nebo jeho části je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu 

města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města 

Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla – oprávněn stavbyvedoucí. 

11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou oprávněni k předání a převzetí díla nebo jeho části, budou uvedeni 

ve stavebním deníku. 

 

čl. XIV. 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady.  

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení 

a technologie mají záruku za jakost shodnou se zárukou za jakost poskytnutou dodavatelem (případně 

výrobcem) těchto prvků, a to dle platné legislativy. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem. V případě, že bude 

dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené části začíná plynout ode dne 

jejího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba poslední řádně předané 

části díla.  

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

o vadě (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 

jinak. 

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 

(i e-mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne 

s odstraněním vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i e-mailového, jinak zajistí objednatel 

odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny 

odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické 
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podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva 

z vadného plnění. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

V případě, že bude následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel 

uhradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady na odstranění vady. 

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci 

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. 

 

čl. XV. 

Náhrada újmy 

 

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

řádného předání a převzetí celého díla nebo jeho části. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, 

které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel 

z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví-li to zvlášť OZ nebo jiný právní 

předpis. 

5. V případě, že objednateli, nebo třetím osobám, vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. čl. I této smlouvy, je 

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

6. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli tím, že objednatel musel vynaložit náklady v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele. 

 

čl. XVI. 

Sankční ujednání 

 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH sjednané 

dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení s předáním díla dle čl. V. odst. 2. 

této smlouvy bez vad.  

2. Za prodlení s předáním díla bez vad, se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli 

v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové 

drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla. 

3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ nedodržení pořádku na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel 

zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem, popř. oprávněným zástupcem 

objednatele ve stanoveném termínu neodstraní. 

5. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit 
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objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě nesplnění povinnosti přizvat oprávněného zástupce objednatele resp. technický dozor 

objednatele k částem stavby a konstrukcí, které budou trvale zakryty nebo se stanou trvale 

nepřístupnými, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Přesto je 

ponecháno právo objednatele a technického dozoru objednatele požadovat po zhotoviteli takovouto 

část stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace nejsou přístupné v pracovní 

době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč. 

8. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

9. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

10. V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

11. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 

a zjištěný případ. 

12. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním harmonogramu prací dle přílohy č. 2 této smlouvy, 

popř. harmonogramu aktualizovaného v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy, o dobu delší 

než 4 týdny, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny díla bez 

DPH za každý započatý týden, ve kterém bude v prodlení s plněním harmonogramu dle přílohy č. 2 

této smlouvy, popř. harmonogramu  aktualizovaného v souladu s čl. XII. odst. 8. této smlouvy, delším 

než 4 týdny. V případě, že zhotovitel, i přes prodlení v průběhu realizace díla, dílo provede v termínu 

dle čl. V. odst. 2. této smlouvy, s přihlédnutím k případnému prodloužení termínu plnění v souladu 

s touto smlouvou, bude zhotoviteli smluvní pokuta sjednaná a uhrazená dle tohoto odstavce vrácena. 

Tato smluvní pokuta se uplatňuje pouze do uplynutí termínu provedení díla dle čl. V. odst. 2. této 

smlouvy, případně prodlouženého o dobu, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů předpokládaných touto 

smlouvou, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně zhotovitele. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

14. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, 

že objednatel má právo na náhradu újmy v plné výši vedle smluvní pokuty. 

15. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

16. V případě porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, který je součástí 

projektové dokumentace, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 
17. V případě, že bude zástupcem objednatele či osobou vykonávající technický dozor objednatele zjištěno 

porušení povinnosti uvedené v čl. XII. odst. 34. této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 

3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

18. Za nesplnění rozvojové a udržovací následné péče o vysazené vegetační prvky dle této smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Tuto smluvní pokutu 

je zhotovitel povinen zaplatit v případě, že neprovede nápravu ani ve lhůtě stanovené v písemné výzvě 

objednatele. 

19. V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících 

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

zjištěný případ. 
 

 

 

čl. XVII. 
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Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění 

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a § 2591 OZ. 

4. Smluvní strany se dále dohodly v souladu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

smluvních stran. 

6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní 

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude 

pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv 

7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel může dále od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že zhotovitel nepřevezme 

od objednatele staveniště v termínu dle čl. X. odst. 1 této smlouvy (s výjimkou případů, kdy převzetí 

brání důvody na straně objednatele). Odstoupení je účinné doručením zhotoviteli. 

10. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Objednatel může v případě 

rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.  

11. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do 

prodlení s realizací díla oproti aktualizovanému harmonogramu realizace díla dle přílohy č. 2 této 

smlouvy, a to o více než 1/3 celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla 

přerušena z důvodu předpokládaných v této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z 

důvodů ležících na straně zhotovitele. Odstoupení je účinné doručením zhotoviteli.  

12. V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které 

zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly 

součástí díla, a uhradit objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu řádně 

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které 

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly 

součástí díla, a to za podmínky, že zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje 

do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení                    

a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena výše jednotlivých závazků objednatele a  

zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek 

smluvní strany ponesou rovným dílem.  

13. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu 

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

14. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva, ani převést 

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

15. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se 

předmětného díla. 
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16. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou. 

17. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

18. Smluvní strany jsou při uzavírání smlouvy seznámeny s novou právní úpravou na úseku stavebního 

řízení provedenou zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (nový stavební zákon) a 

z toho důvodu výslovně sjednávají, že v případě uplatnění nového stavebního zákona na povolovací 

proces stavby objektu či jejího užívání budou při výkladu této smlouvy a práv a povinností smluvních 

stran vycházet z účelu této smlouvy a jejich jednotlivých ustanovení a budou tuto smlouvu vykládat 

dle nového stavebního zákona totožně jako dle stavebního zákona, za současného zachování totožných 

lhůt sjednaných pro plnění povinností. Tam, kde vznikne nejasnost, smluvní strany bez zbytečného 

odkladu uzavřou takové dodatky ke této smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud 

to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo stávajícím ujednáním odkazujícím 

na stavební zákon. 

19. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických zaměstnanec pan Ing. Martin Mati, technický 

náměstek, mobil +420 736 614 735, e-mail: mati@ostravskelesy.cz. 

20. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, autorský dozor na stavbě nebo i jiné zmocněné třetí 

subjekty, předpokládané touto smlouvou, budou zhotoviteli sděleny formou zápisu do stavebního 

deníku nebo i formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), 

objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně. 

21. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní 

poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. Tato změna je přípustná pouze po předchozím 

schválení oprávněným zástupcem objednatele pan Ing. Martin Mati, technický náměstek, mobil +420 

736 614 735, e-mail: mati@ostravskelesy.cz. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek 

k této smlouvě. V případě, že objednatel změnu poddodavatele neschválí, je povinen své rozhodnutí 

zhotoviteli písemně sdělit včetně odůvodnění. 

22. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních 

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, 

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní 

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění 

příslušných závazků. 

23. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami 

platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě. 

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

26. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 - Kalkulace nákladů        

č. 2 - Časový harmonogram realizace díla   

č. 3 - Plná moc           

 
 
Za objednatele Za zhotovitele 

Ing. Vladimír Blahuta                                                     Lubor Chválek 

jednatel společnosti                                                           jednatel společnosti 

 

  

„podepsáno elektronicky“            „podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. …./2024/OL 

Počet stran: 1 

Kalkulace nákladů 
 

Rekapitulace nákladů stavby dle stavebních objektů 

            

                                           

  Kód:        2023059                             

  Stavba:      Park nad rybníkem   

                                           

  Místo:       Ostrava                    Datum:    15.7.2024    

                                           

  Zadavatel:      Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.    Projektant    Ing. Ivan Tachezy, Plzeňská 1573/17, 
Ostrava 

 

  Zhotovitel:      OSA-SANEX s.r.o.,          Zpracovatel:      

                                           

  Kód   Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]  

                                           

  Náklady stavby celkem                   5 968 543,92 
 

7 221 938,14 
 

 

         

   VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 80 000,00 
 

96 800,00 
 

 

   SO-01  Dětské hřiště  2 512 313,01 
 

3 039 898,74 
 

 

   SO-02  Odpočinková louka  - 
 

-  

   SO-03  Workout hřiště  1 097 017,37 
 

1 327 391,01 
 

 

   SO-04  Petanque hřiště 
- 
 

-  

   SO-05  Místo pro setkávání - -  

   SO-06  Výsadby a modelace  - -  

   SO-07  Komunikace 1 216 007,04 
 

1 471 368,52 
 

 

    SO-07  Komunikace 
3 185,00 

 

3 853,85 
 

 

    SO-07.1  Chodník pro pěší - zámková dlažba 
810 837,40 

 

964 535,31 
- 

 

    SO-07.2  Chodník pro pěší - mlatový povrch - -  

    SO-07.3  Povalový chodník - -  

    SO-07.4  Štěrková cesta bez zpevněného okraje 
401 984,64 

 

486 401,41 
 

 

    SO-07.5  Napojení štěrkové cesty na povalový 
chodník (nájezdy) 

- -  

     
IO-01 

 Vodoinstalační část 
1 063 206,50 
 

1 286 479,87 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. …./2024/OL 

Počet stran: 1 

 

Časový harmonogram realizace díla 
Doplní zhotovitel 

 

 

Park nad 
rybníkem                                     
Časový  
harmonogram                                     

                                     

číslo týdnu 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Dětské Hřiště                                                                         

                

Odpočinková 
louka                                                                         

                

Workout 
hřiště                                                                         

                

Petanque 
hřiště                                                                         

                

Místo pro 
setkávání                                                                         

                

Výsadby a 
modelace                                                                         

                

Komunikace                                                                         

                

Chodníky pro 
pěší - 
zámková 
dlažba                                                                         

                

Chodníky pro 
pěší - mlatový 
povrch                                                                         

                

Povalový 
chodník                                                                         

                

Štěrková 
cesta bez 
zpevněného 
okraje                                                                         

                

Napojení 
štěrkové cesty 
na povalový 
chodník                                                                         
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. …./2024/OL 

Počet stran: 1 

 

Plná moc 
ke smlouvě č. …./2024/OL na realizaci stavby 

„Park nad rybníkem“ v k. ú. Výškovice u Ostravy, obec Ostrava 
 

Objednatel:  Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.   

se sídlem:   se sídlem: Antonína Brože 3124/2, Zábřeh, 700 30 Ostrava, 

IČO:        25816977 

zastoupena:   Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem 

 

Zhotovitel:  OSA-SANEX s.r.o.   

se sídlem:   Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

IČO:        04485581 

zastoupena:  Luborem Chválkem, jednatelem 

 

1. Zhotovitel bude jménem a na účet objednatele zastupovat objednatele při jednáních, ve všech správních 

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, 

návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele písemnosti, spojené s dodavatelskou činností. 

2. Zhotovitel jménem a na účet objednatele zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu 

realizace výše uvedené stavby. 

3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy 

č. …../2024/OL do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní 

prohlídky (kolaudace) výše uvedené stavby. 

 

                                                         za objednatele 

 Ing. Vladimír Blahuta,  

jednatel  

                                                                                                             „podepsáno elektronicky“  

 

                                                                                                     

                                                                                                                

 

 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám: 

                   

                   

                 za zhotovitele 

                      Lubor Chválek 

                                       jednatel 

  

                             „podepsáno elektronicky“ 

  

                    

   

   

 


