Podskalska louka — €erpaci odvodnovaci stanice, ¢erpani vody SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisu

(}islo smlouvy objednatele: 1405/2017
Cislo smlouvy zhotovitele:

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy o dilo

a k jednani o podminkach smlouvy: , povéfen fizenim sekce technické
opravnéni jednat o vécech technickych: , povéfen fizenim sekce technické
, referent oddéleni realizace

investic
ICO: 70889953
DIC: CZ70889953
bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: _ e-mail:
(dale jen ,objednatel)

a
zhotovitel: Energie — stavebni a banska a.s.
sidlo: Vasi¢kova 3081, Kladno, PSC 272 04

ng. Zdenék Osner, CSc., pfedseda pfedstavenstva
, obchodni Feditel
, vyrobni feditel

opravnén k podpisu smlouvy:
opravnén jednat o vécech smluvnich:
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 451 46 802

DIC: CZ45146802

bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocCka Kladno
Cislo uctu:

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil B, viozka 1399
tel.: | fax:
(dale jen ,zhotovitel”)

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel provést na svlj naklad a nebezpeéi a svym
jménem pro objednatele dilo:

»Podskalska louka — €erpaci odvodnovaci stanice, ¢erpani vody*“.
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Podskalska louka — €erpaci odvodnovaci stanice, ¢erpani vody SoD

Ugelem dila je snizovani hladiny spodni vody v Gzemi Podskalské louky tak, aby byla
zajiSténa moznost realizace Stavby Cerpaci odvodnovaci stanice.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem plnéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické a jiné
podminky pro zhotoveni dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k plnéni dle této smlouvy nezbytné.

Dilo bude provedeno za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle
této smlouvy a Prehledu &erpani ze dne 19.5.2017, ktery je nedilnou soucasti této
smlouvy jako pfiloha €. 1.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni,
technickou, ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci dila.

Il. Lhiity provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v dobé realizace Stavby Cerpaci odvodfiovaci stanice.

Termin dokonceni dila maze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen, a to v navaznosti na
prodlouzeni terminu realizace stavby Cerpaci odvodiovaci stanice, pfipadné v disledku
mimofadnych nepfedvidatelnych a nepfekonatelnych pfekazek vzniklych nezavisle na vuli
stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb. Dohoda smluvnich stran
o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouveé.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu &l. ., ktera zahrnuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné zajisténi
vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena Castkou ve vysi 270 039 K& bez DPH
(slovy: dvéstésedmdesattisictricetdevét korun €eskych).

Cena dila je stanovena podle § 2 odst. 2 zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisa.

Kcené dila bude pfipoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé
uskute€néni zdanitelného pinéni.

Podkladem pro stanoveni ceny dila je kalkulace ceny obsaZena v tabulce Pfehledu
Cerpani ze dne 19.5.2017.

Cena dila se sjednava jako cena pevna, platna po celou dobu plnéni pfedmétu dila
a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této smlouvy, spojené s provedenim dila
v rozsahu zifejmém z této smlouvy v dohodnutém terminu a kvalité.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury. Faktura bude vystavena po
fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila. Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich
dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pfedani
a prevzeti dila. Podkladem pro fakturaci a pfilohou faktury bude protokol o predani
a pfevzeti dila podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych
a zhotovitelem.
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5.

Faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti danového — u€etniho dokladu podle u€innych
pravnich pfedpisli, musi obsahovat pfesny nazev akce, €islo smlouvy objednatele, jméno,
prijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platcd DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného plnéni uvedeného na darfiovém
dokladu bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude
objednatel postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
predepsané nalezitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhdta splatnosti. Lhuta
splatnosti bézi znovu ode dne doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na
zakladé pisemného souhlasu objednatele. Zhotovitel nema narok na nahradu nakladu ani
jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila.

Zhotovitel odpovida za pfipadné Skody, v€etné ujmy na zdravi vlastnich zaméstnancu,
zdravi a majetku tretich osob, jimz vznikla Skoda v pfiCinné souvislosti s provadénim dila
i v souvislosti s ¢innosti  zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem smlouvy.
Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zpusobil stavebni Einnosti.

V. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava u provadéného dila ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi
osobami a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se
smlouvou. Na nedostatky zjisténé v pribé&hu praci musi neprodlené upozornit.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnikl zhotovitele.
Je vSak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny
pracovnik zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena kvalita provadéného dila, zivot
nebo zdravi pracovniku, pfipadné zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele
je osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych.
Pfikaz k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu. Zhotovitel se zavazuje zajistit
okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby projednani
pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor
zapsal, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.
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VI. Predani a prevzeti dila

1. Pfedmét plnéni — dilo specifikované touto smlouvou neni po jeho dokonéeni pfredmétem
pfejimaciho fizeni.

2. Dilo se povaZuje za dokonené dosaZenim snizené hladiny spodni vody tak, aby byla
zajiSténa moznost realizace stavby Cerpaci odvodnovaci stanice.

VIl. Odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které maiji puvod ve vadném, neuplném nebo opozdéném
plnéni zhotovitele, jakoz i za Skody, které vzniknou objednateli dila, pfipadné tretim
osobam, to jest zejména majitelim nebo pronajimatelim dot€eného pozemku.

2. Zhotovitel dokonenim dila garantuje dosazZeni snizené hladiny spodni vody tak, aby byla
zajiSténa moznost realizace Stavby Cerpaci odvodfiovaci stanice, to jest zachovani takto
snizené hladiny spodni vody po dobu realizace této stavby.

3. Objednatel je povinen vady dila, tj. pokud neni dosazena snizena hladina spodni vody dle
predchoziho odstavce, reklamovat u zhotovitele po dobu realizace Stavby dcerpaci
odvodnovaci stanice, a to mailem s naslednym pisemnym potvrzenim a bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

4. Zhotovitel je povinen do 24 hodin od oznameni reklamace povinen vadu odstranit.
V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané |hité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

VIIl. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

1. Zhotovitel je v pfipadé poruSeni své povinnosti stanovené vtéto smlouvé povinen
objednateli uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfipadé poZadovat
uhrazeni smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného v €l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila dle ¢l. lll. této smlouvy za kazdy
zapocCaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury —
danového dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 %
z dluzné Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluCuje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim nezanika

povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené
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porusenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody
se tedy hradi v pIné vySi vedle smluvni pokuty.

IX. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz sou€asti je i vypofadani vzajemnych
zavazk(l a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je
opravnéna rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni
strany, podle zakona €. 182/2006 Sb., insolven&ni zakon.

Za podstatné porudeni smlouvy se v tomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména zjisti-li, Ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité,
pficemzZ zavadny stav nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,

UkoncCeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut,
zaruk, feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti
i po ukon€eni smlouvy.

X. Zavérecéna ustanoveni

Spinéni dila ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913

odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou
opatfeni, aby dosahli splnéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb., musi
o tom uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto
smlouvu nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch Ci zajem v této smlouvé Ci na
zakladé této smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Zze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se
znénim zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdégjsich
predpisu, zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vS8ech zménach identifikacnich (dajl
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je konecné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé& smluvnich stran a to pouze formou d&islovanych
pisemnych dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona
¢. 89/2012 Sb.

Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky predstavuje kompletni
a uplné ujednani mezi smluvnimi stranami.
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8. Vpfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zustavaji ostatni
ustanoveni nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného
projednani, urcité, vazné a srozumitelng, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vdle, a
na dukaz tohoto pfipojuji své podpisy.

11. Nedilnou soucéasti smlouvy je:
pfiloha €. 1 — pfehled ¢erpani
VPrazedne ..................... V Prazedne .....................

objednatel: zhotovitel:

I Ing. Zdenék Osner, CSc.

povéfen fizenim sekce technické pfedseda predstavenstva
Povodi Vitavy, statni podnik Energie — stavebni a banska a.s.
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