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Smlouva o dílo 

na zajištění projektových a inženýrských služeb při realizaci akce: 

„Vodojem Svatá Anna“ 
uzavřená podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník 

1. Smluvní strany 
Objednatel:  

Název: Vodohospodářská společnost Dobříš spol. s r.o. 
se sídlem: Dobříš, Jiráskova 656, okres Příbram, PSČ 263 01 
Zastoupený: Ing. Tomášem Kolaříkem 
   
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Blanka Marvanová 

      
Zástupce ve věcech technických: Ing. Martin Kolařík 

 
IČ:  495 496 77 
DIČ: CZ495 496 77 
E-mail: t.kolarik@vhs-dobris.cz 

(dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: 

Název:  Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
se sídlem  Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 
IČ:  47116901 
DIČ:  CZ47116901 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Bankovní spojení  Komerční banka a.s. 
Č. účtu:  19-1583390227/0100 
Telefonní spojení:  257 110 111 
E-mail:   vrkoc@vrv.cz 
Zástupce ve věcech smluvních:   Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02, na základě 
plné moci představenstva společnosti ze dne 28.02.2023 
Zástupce ve věcech technických:  Ing. Jan Vrkoč, vedoucí projektového týmu 
Zhotovitel je plátcem DPH: ano/ne 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
2. Úvodní ustanovení 

2.1.  Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje pro objednatele za úplatu zajistit projektovou 
dokumentaci a další související činnosti zas účelem přípravy akce „Vodojem Svatá Anna“ 
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2.2. Současně se objednatel zavazuje při uskutečnění činností dle článku 3. této smlouvy zhotoviteli 
zaplatit úplatu sjednanou ve čl. 4. smlouvy. Obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené 
v následujících ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně    
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Přípravné práce  

-Polohopisné a výškopisné zaměření  

-Inženýrskogeologický průzkum – předpokládá se provedení cca 2 kusů průzkumných vrtů 
včetně vyhodnocení provedených do hloubky 5 m  

-Hydrogeologické posouzení poměrů v místě projektované stavby s ohledem na stanovení 
koncepce nakládání se srážkovými vodami 

-Zpracování vyjádření odborně způsobilé osoby dle §8 zákona č. 254/2001 Sb. „o vodách“ 
pro žádost o nakládání s podzemními vodami za účelem utrácení srážkových vod vsakem 
do horninového prostředí, bude-li dle výsledků průzkumu toto možné 

3.2. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení k žádosti o vydání společného 
územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP), vč. bouracích prací současného 
vodojemu. 

3.3. Inženýrská činnost za účelem vydání společného povolení (IČ DUSP) + majetkoprávní 
projednání 

3.4. Vypracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ / DPS) 

3.5. Spolupráce se zadavatelem při zajištění zadávacího řízení na zhotovitele stavby 

3.6. Autorský dozor 

3.7. Technický dozor stavebníka (TDS) 

 
4. Cena za dílo 

 
4.1. Cena za provedené činnosti specifikované v čl. 3 byla stanovena dohodou ve výši: 

Cena bez DPH       3 490 000,-Kč 
DPH ve výši 21 %          732 900,-Kč 
Cena celkem včetně DPH      4 222 900,-Kč 

 
Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná. V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy 
veškeré režijní náklady zhotovitele spojené se zabezpečením činnosti dle čl. 3 této smlouvy. 

V ceně prací nejsou zahrnuty náklady na úhrady obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb jiných 
subjektů, správní a jiné poplatky. Tyto hradí objednatel na základě zhotovitelem potvrzených 
platebních dokladů. Objednání obstarávaných věcí, prací, výkonů a služeb bude provedeno po 
předchozím odsouhlasení objednatelem. 
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V ceně nejsou zahrnuty případné správní poplatky vzniklé v souvislosti s prováděním projektových 
služeb. 

4.2. Specifikace jednotlivých částí: 

Bod Popis 
Cena bez DPH DPH 21% Cena včetně 

DPH  
[Kč] [Kč] [Kč]  

A.1 
PŘEDPROJEKTOVÁ 

PŘÍPRAVA 

Polohopisné a výškopisné 
zaměření 30 000,- 6 300,- 36 300,-  

A.2 Inženýrsko-geologický 
průzkum 90 000,- 18 900,- 108 900,-  

B.1 

PROJEKTOVÉ 
PRÁCE 

Zpracování dokumentace 
pro povolení stavby 

(DPoS)  
1 300 000,- 273 000,- 1 573 000,-  

B.2 

Zadávací dokumentace 
pro výběr zhotovitele 

stavby (DVZ / DPS), vč. 
výkazu výměr a 

kontrolního rozpočtu 

700 000,- 147 000,- 847 000,-  

C INŽENÝRSKÁ 
ČINNOST 

Inženýrská činnost za 
účelem vydání povolení 

stavby (IČ DPoS) – podání 
žádosti 

200 000,- 42 000,- 242 000,-  

E. Spolupráce se zadavatelem při zajištění 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby 20 000,- 4 200,- 24 200,-  

F.  Autorský dozor (25 konzultací na stavbě 
včetně dopravy + 25 hodin konzultace) 150 000,- 31 500,- 181 500,-  

H. Technický dozor stavebníka 1 000 000,- 210 000,- 1 210 000,-  

Celkem 3 490 000,- 732 900,- 4 222 900,-  

 

 

Dohodnutá cena obsahuje: 

 projektovou dokumentaci pro všechny stupně zpracování v počtu 5 paré 
v listinné podobě (složka číslování 1-6) a 2x na USB nosiči v digitální needitovatelné 
formě (soubory ve formátu *pdf). 

 
Na vyžádání objednatele zhotovitel dodá další tištěná vyhotovení dokumentace v požadovaném 
množství za úhradu kopírovacích a kompletačních prací. 
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4.3. Inflační doložka 

Zhotovitel je oprávněn vždy k 1. březnu příslušného roku oprávněn jednostranně zvýšit 
sjednanou Cenu za dílo, která nebyla Zhotoviteli dosud uhrazena, o míru inflace vyjádřenou 
přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý kalendářní rok, 
vyhlášenou Českým statistickým úřadem (dále jen „Index“ a „ČSÚ“). Hodnota změny smluvní 
ceny tak bude vypočtena dle následujícího vzorce: 

(𝐻𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑢 𝑢𝑣𝑒ř𝑒𝑗𝑛ě𝑛á 𝑣 𝑑𝑎𝑡𝑎𝑏á𝑧𝑖 Č𝑆Ú − 100)

100
∗ 𝐷𝑜𝑠𝑢𝑑 𝑛𝑒𝑢ℎ𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛á čá𝑠𝑡 𝐶𝑒𝑛𝑦 

Zhotovitel je však oprávněn uplatnit tuto inflační doložku nejdříve po 3 letech od uzavření této 
Smlouvy. 

 
 
5. Platební podmínky a splatnost faktur 

5.1. Provedené práce budou objednatelem hrazeny po jednotlivých částech až po jejich splnění 
a předání, na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

5.2. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané 
hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění. 

5.3. Splatnost faktur je 30 dnů od jejich doručení do sídla objednatele. 

Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět na faktuře název akce: 
„Vodojem Svatá Anna “. 

Výše sazby DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace. 

5.4. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, 
který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve 
smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

5.5. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 
zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotoviteli. 
 
 

6. Termín plnění, místo plnění 

6.1. Místem výkonu díla je sídlo zhotovitele. 

6.2. Termíny plnění 

Práce se předpokládají zahájit:  po podpisu smlouvy o dílo  

Termín plnění od podpisu smlouvy: 
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Bod Popis Termín plnění  

 

A.1 
PŘEDPROJEKTOVÁ 

PŘÍPRAVA 

Polohopisné a výškopisné 
zaměření do 8 měsíců od podpisu SoD  

A.2 Inženýrsko-geologický průzkum do 8 měsíců od podpisu SoD  

B.1 

PROJEKTOVÉ PRÁCE 

Zpracování dokumentace pro 
povolení stavby (DPoS)  do 8 měsíců od podpisu SoD  

B.2 

Zadávací dokumentace pro 
výběr zhotovitele stavby (DVZ / 

DPS), vč. výkazu výměr a 
kontrolního rozpočtu 

do 4 měsíců od pokynu zadavatele, 
nejříve však po splnění bodu C. 

 

C INŽENÝRSKÁ 
ČINNOST 

Inženýrská činnost za účelem 
vydání povolení stavby (IČ DPoS) 
– podání žádosti 

do 4 měsíců od splnění části B.2  

E. Spolupráce se zadavatelem při zajištění zadávacího 
řízení na zhotovitele stavby 

dle potřeb zadavatele během soutěže 
na zhotovitele stavby  

 

F.  Autorský dozor (25 konzultací na stavbě včetně 
dopravy + 25 hodin konzultace) 

po dobu realizace (předpoklad 12 
měsíců) 

 

H. Technický dozor stavebníka na pokyn objednatele  
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7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

7.1. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 2048 a následujících NOZ smluvní pokuty za 
porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den 
prodlení.  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle bodu 6.2. této 
smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny příslušné části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.  

c) Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní 
inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým pravomocným 
rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění dle této Smlouvy porušení předpisů dle 
bodu 8.7. a 8.8. Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý takový případ porušení. Bude-li se Zhotovitelem zahájeno řízení 
pro porušení předpisů dle tohoto odstavce v souvislosti s realizací plnění dle této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zahájení takového řízení Objednateli neprodleně 
(nejpozději do 3 pracovních dnů) oznámit. V případě neoznámení této skutečnosti 
zaplatí Zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s ohlášením. 

7.2. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 1970 a následujících NOZ úrok z prodlení ve výši 
dle platného nařízení vlády. 

7.3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně 
doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě a úroku 
z prodlení nejsou dotčena práva oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. 
 
 

8. Práva a povinnosti smluvních stran 

8.1. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy jednat s potřebnou odbornou péčí podle pokynů 
objednatele. Od pokynů objednatele se zhotovitel může odchýlit, jen když je to v zájmu 
objednatele a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

8.2. Objednatel je oprávněn vyhradit si osobní účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv 
úkonu zhotovitele, který se týká předmětu smlouvy. 

8.3. Objednatel ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí 
stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či 
opomenutí zhotovitelem v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem 
této smlouvy. 

8.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této 
smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně 
poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně 
odpovědnosti za škodu, popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a 
teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud. 
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8.5. Zhotovitel je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby pouze v nezbytně nutných 
případech. Použije-li zhotovitel ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost 
obstarával sám. 

8.6. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá strana 
oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět částečně 
nebo v celém rozsahu kdykoliv s účinností ke dni, kdy se o výpovědi zhotovitel dozví; 
zhotovitel může smlouvu vypovědět s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena objednateli, nevyplyne-li z výpovědi doba 
pozdější. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, ke 
kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout objednateli škoda, 
je zhotovitel povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit. 

8.7. Zhotovitel má zájem o plnění předmětu této Smlouvy dle zásad sociálně odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle 
této Smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však 
výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 
(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se 
na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny, bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů 
a předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o 
BOZP, požární ochranu a EMS na pracovištích.  
 

9. Součinnost smluvních stran 

9.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této 
smlouvy. 

9.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých 
možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 
 

10. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla 

10.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel 
odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením 
povinností zhotovitele. 

10.3. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a 
to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 
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10.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných 
nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a 
objednatel na jejich použití nebo provedení trval. 
 

11. Závěrečná ustanovení 

11.1. Pro ostatní vztahy neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení Občanského 
zákoníku. 

11.2. Tato smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran formou písemných 
dodatků. 

11.3. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo. 

11.4. Možnost postoupení pohledávek ze závazkového vztahu na třetí stranu je vyloučena, pokud 
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. 

11.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet 
dnem doručení výpovědi. 

11.6. Obě strany prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni a je svobodným rozhodnutím obou 
stran a na důkaz toho připojují své podpisy. 

11.7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou stran. Tato smlouva je 
vyhotovena a podepsána ve třech originálech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva 
objednatel. 

 

 

V Praze, dne 10.06.2024       V Dobříši, dne…………:  
 
 
 
 
 
...................................................... ...................................................... 
             Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.                   objednatel 
                    ředitel divize 02 
                 na základě plné moci  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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