

OBJEDNÁVKA

Odběratel : Krajské školní hospodářství, České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2

U Zimního stadionu 1952/2

37001 České Budějovice

IČ : 71294775

DIČ : CZ71294775

Pr 662 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Řada dokladu : 500

Číslo dokladu : 240119

CODE :

Zakázka :

Popis dodávky : TDI admin.budova polesí

Způsob dopravy :

Forma úhrady :

Telefon : [REDACTED]

Fax :

E-mail : [REDACTED]

Místo určení :

Dodavatel : Ing. Miroslav Návara

Jankov 27

373 84 Jankov

Datum pořízení : 10.07.2024

Požadované datum dodání : 08.10.2024

Požadovaný termín dodání : říjen 2024

IČ : 42377293

DIČ : CZ6505281453

Text položky

Množství MJ

Jednotková cena

Cena Celkem

Objednáváme u Vás:

dle Vaší cenové nabídky činnost občasného TDI pro stavbu:

„ Oprava administrativní budovy polesí -Hůrky“

1,00

89 100,00

89 100,00

1,00

89 100,00

Celkem Kč

89 100,00

Termín dodání: 08.10.2024

Předběžná cena: 89 100,00 Kč bez DPH

Příkaz operace: [REDACTED]

Správce rozpočtu:

Datum: 10.07.2024

Datum:

Podpis:

Podpis:

Bc. Petr Stehlík
Krajské školní hospodářství České Budějovice,
U zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
IČO: 71294775
DIČ: CZ71294775

Ing. Miroslav Návara

Jankov 27

373 84 Dubné

IČO : 423 77 293

DIČ: CZ 6505281453

Na základě Vaší poptávky si dovoluujeme předložit cenovou nabídku na zajištění činnosti občasného TDI pro stavbu :

„ Oprava administrativní budovy polesí -Hůrky“

Rekapitulace vstupních podmínek :

Předpokládaná doba realizace: 3 měsíce

Fin.objem: 2,17 mil.

Nabízený rozsah výkonů včetně časového průběhu činnosti :

- **Výkon kontroly provádění díla ve smyslu obchodního zákoníku § 550** (předání staveniště, kontrola prováděných prací a dodávaných materiálů – zejména zakrytých, kontrola věcné a cenové správnosti dle SOD, kontrola dodržování PD a SOD, kontrola dodržování norem a předpisů, HMG, BOZP, předepsaných zkoušek, dodržování ISO, specifikace vad a nedodělků, spolupráce s projektantem provádějícím autorský dozor a při zpracování změn).

- **Organizace pravidelných KD stavby :**

1x za týden

- **Kontrola oprávněnosti fakturace** (zpracování přehledových tabulek toku financí, kontrola rozpočtů)

- **Zajištění závěrečné zprávy, vč. archivního paré dokladů průběhu stavby**

- **Přejímací řízení díla nebo jeho částí** (dohled nad odstraněním vad a nedodělků) .

- **Zajištění fotodokumentace z průběhu výstavby v digitální formě**

- **Zajištění dokladů nutných k přejímacímu řízení a dle dotačních podmínek**

- **Zajištění dodržení parametrů konečného díla dle nařízení vlády č.299/2001**

Nabídková cena:

- **Činnost TDI § 152 odst. 4 a § 153 odst. 3 a 4 zákona 183/2006 Sb.**

Kontrolní činnost v průběhu stavby dle § 153 zákona č. 183/2006 Sb. 89 100,-Kč

CENA nabídková celkem

.....89 100,-Kč (bez DPH)

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 89 100,-Kč (bez DPH) + DPH dle platných předpisů

Přílohy : příloha č.1: Podrobný popis nabízeného rozsahu činnosti (TDI)


Ing. MIROSLAV NÁVARA
Inženýrská činnost, dozorování staveb
Jankov 27, 373 84 Dubné
IČ: 423 77 293, Tel.: 775 208 003
e-mail: m.navara@volny.cz

Příloha č.1 :

Podrobný popis nabízeného rozsahu činnosti Technického dozoru investora(TDI)

1. Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 550 obchodního zákoníku:
 - odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,
 - kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání mandantovi k likvidaci,
 - kontrola a evidence skutečných výměr jednotlivých částí stavby, která bude podkladem pro fakturaci zhotovitele
 - vedení pravidelných KD stavby
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby,
 - kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby a stavebníkem,
 - spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor,
 - spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace,
 - kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu, konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek,
 - kontrola řádného vedení stavebního deníku,
 - kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi mandantem a zhotovitelem stavby,
 - příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy,
 - kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
 - uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků,
 - hlášení archeologických nálezů
 - kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli
 - zpracovávání přehledových tabulek toku financí
 - zpracovávání kontrolních rozpočtů
 - pořízení fotodokumentace v digitální formě
 - kontrola dodržování nařízení vlády č.299/2001
2. Odborná příprava a zajištění průběhu přejímacích řízení dokončeného díla nebo jeho částí.
3. Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí o uvedení do provozu, příp. povolení předčasného užívání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, zastupování v kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního řízení