

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Slavonice -
Dačice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 942 34 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: "**E639-S-3637/2024**"

a

„Společnost Slavonice – Dačice“

SEŽEV-REKO,a.s.

se sídlem: Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

IČO: 469 04 859, DIČ: CZ46904859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
spisová značka B 4785

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 17064043/0300

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

vedoucí společník

a

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, a.s.

IČO: 609 32 171, DIČ: CZ60932171

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
spisová značka B 2487

zastoupena: Petrem Suchým, předsedou představenstva

společník 2

Korespondenční adresa:

SEŽEV-REKO,a.s., Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "**224 001**"

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalitaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 20.05.2024 pod evidenčním číslem 63924042 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,
 - c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázaní kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
- Cena Díla bez DPH: 51 997 993,28 Kč
- slovy: padesát jedna milionů devět set devadesát sedm tisíc devět set devadesát tři 100/28 korun českých
- Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zaříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 24 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **24 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Projektové dokumentace a příslušných veřejnoprávních povolení umístěno.
- 3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.
- 4.5 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
 - a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v KČ dle jednotlivých společníků,

- b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

4.6 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.7 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako

jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.

- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „**smluvní partneři Zhotovitele**“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem 3 osoby znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce uvedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:
- 6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném

kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů,

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

- 6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen **„evidence zapojení znevýhodněných osob“**). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy č. 11 této Smlouvy.
- 6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.
- 6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.
- 6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.

- 6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.

7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.

- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy.. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 5 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5

pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.

- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Neobsazeno
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

23.07.2024

15.07.2024

Správa železnic, státní organizace

Ing. Libor Tkáč, MBA

ředitel Oblastního ředitelství Brno

SEŽEV-REKO,a.s.

Ing. Josef Rezek

předseda představenstva

19.07.2024

Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod,a.s.

Petr Suchý

předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 3

Související dokumenty

- neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Uchazeč:
SEŽEV-REKO,a.s.

IC: 46904859
DIČ: CZ46904859

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			51 997 993,28
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 51 997 993,28	Výše daně 10 919 578,59
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			62 917 571,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SEŽEV-REKO,a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		51 997 993,28	62 917 571,87
SO 01	Železniční svršek a spodek	51 997 993,28	62 917 571,87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek a spodek

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

IČ:

46904859

DIČ:

CZ46904859

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

51 997 993,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 997 993,28	21,00%	10 919 578,59
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 917 571,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek a spodek

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 997 993,28

HSV - Práce a dodávky HSV

50 709 845,88

5a - Železniční svršek

33 677 020,88

5b - Železniční spodek

6 100 215,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 932 609,51

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 288 147,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava trati v úseku Slavonice - Dačice

Objekt:

SO 01 - Železniční svršek a spodek

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

SEŽEV-REKO,a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 997 993,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

50 709 845,88

D 5a

Železniční svršek

33 677 020,88

1	K	5905085045	Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové	km	1,922	2 485 980,00	4 778 053,56
	W		"čištění KL v km 49,068 896 - 50,810 526" 50,810526-49,068896		1,742		
	W		"opakované čištění KL v km 49,600-49,800" 49,800-49,600		0,200		
	W		"odečet KL nad propustkem v km 49,493" -10/1000		-0,010		
	W		"odečet KL nad propustkem v km 50,068" -10/1000		-0,010		
2	K	5905080110	Ojedinelé čištění KL včetně lavičky (pod ložnou plochou pražce) lože otevřené	m2	70,000	682,00	47 740,00
	W		"čištění KL nad propustkem v km 49,493" 10*3,5		35,000		
	W		"čištění KL nad propustkem v km 50,068" 10*3,5		35,000		
3	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	2 011,120	562,00	1 130 249,44
	W		"doplnění KL po SČ (předpoklad 1,0 m3/bm = 40%)" (50,810526-49,068896)*1000*1,0		1 741,630		
	W		"doplnění KL při úpravě GPK (předpoklad 0,1 m3/bm)" (50,865493-49,068896)*1000*0,1		179,660		
	W		"doplnění KL při úpravě GPK (3.podbí) (předpoklad 0,05 m3/bm)" (50,865493-49,068896)*1000*0,05		89,830		
4	M	5955101005	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy min. BII	t	3 620,016	464,00	1 679 687,42
	W		"kamenivo pro doplnění KL po SČ (1,8 t/m3)" 1741,63*1,8		3 134,934		
	W		"kamenivo pro doplnění KL při úpravě GPK (1,8 t/m3)" 179,66*1,8		323,388		
	W		"kamenivo pro doplnění KL při úpravě GPK (3.podbí) (1,8 t/m3)" 89,83*1,8		161,694		
5	K	5905100010	Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože otevřené	km	3,594	73 228,00	263 181,43
	W		"úprava KL do profilu v km 49,068 896 - 50,865 493" 50,865493-49,068896		1,797		
	W		"úprava KL do profilu v km 49,068 896 - 50,865 493 (3.podbí) 50,865493-49,068896		1,797		
6	K	5905115010	Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém poloměru	m	724,093	55,00	39 825,12
	W		"nadvýšení KL v oblouku č.2 (R201)" (49,876739-49,706851)*1000		169,888		
	W		"nadvýšení KL v oblouku č.3 (R199)" (49,998873-49,876739)*1000		122,134		
	W		"nadvýšení KL v oblouku č.5 (R215)" (50,301326-50,168799)*1000		132,527		
	W		"nadvýšení KL v oblouku č.6 (R210)" (50,468115-50,371326)*1000		96,789		
	W		"nadvýšení KL v oblouku č.7 (R255)" (50,651059-50,498115)*1000		152,944		
	W		"nadvýšení KL v oblouku č.8 (R230)" (50,700870-50,651059)*1000		49,811		
7	K	5906020120	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce betonové příčné vystrojené	kus	2 612,000	2 101,00	5 487 812,00
	W		2612		2 612,000		
8	K	5906055020	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových podložek	kus	896,000	374,00	335 104,00
	W		"SB6 v km 49,068 896 - 49,666 851" 896		896,000		
9	K	5906055140	Příplatek za současnou výměnu pražce s bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích vložek a pryžových podložek	kus	1 716,000	190,00	326 040,00
	W		"B91/S2 v km 49,666 851 - 50,810 526" 1716		1 716,000		
10	K	5907020016	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	3 483,260	256,00	891 714,56
	W		"výměna kolejnic v km 49,068 896 - 50,810 526" (50,810526-49,068896)*1000*2		3 483,260		
11	M	5957201010_R	Kolejnice užitě tv. S49	m	3 483,260	1 519,00	5 291 071,94
	W		"užitě kolejnice S49 pro výměnu" 1741,63*2		3 483,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	5956213040_R	Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8	kus	896,000	2 762,00	2 474 752,00
	WV		"užitý vystrojené pražce SB6 pro výměnu" 896		896,000		
13	M	5958128005	Komplety Skl 24 (šroub RS 0, matice M 22, podložka Uls 6)	kus	3 584,000	152,00	544 768,00
	WV		"nové komplety Skl24 pražců SB6" 896*4		3 584,000		
14	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	1 792,000	45,00	80 640,00
	WV		"nové pryžové podložky S49 pražců SB6" 896*2		1 792,000		
15	M	5956140030_R1	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40 - normální rozchod	kus	539,000	2 183,00	1 176 637,00
	WV		"nové vystrojené pražce B91S/2 pro výměnu" 1716		1 716,000		
	WV		"odečet pražců s rozšířením rozchodu" -(260+27+296+594)		-1 177,000		
16	M	5956140030_R2	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40 - rozchod +2,5 mm	kus	260,000	2 442,00	634 920,00
	WV		"nové vystrojené pražce B91S/2 s rozšířením rozchodu +2,5mm (oblouk č. 2, 3, 5, 6, 7, 8)" 5+5+4+8+233+5		260,000		
17	M	5956140030_R3	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40 - rozchod +5,0 mm	kus	27,000	2 513,00	67 851,00
	WV		"nové vystrojené pražce B91S/2 s rozšířením rozchodu +5,0mm (oblouk č. 2, 3, 5, 6, 8)" 5+5+4+8+5		27,000		
18	M	5956140030_R4	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40 - rozchod +7,5 mm	kus	296,000	2 513,00	743 848,00
	WV		"nové vystrojené pražce B91S/2 s rozšířením rozchodu +7,5mm (oblouk č. 2, 3, 5, 6, 8)" 5+5+203+8+75		296,000		
19	M	5956140030_R5	Pražec betonový příčný vystrojený včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění, dl. 2,6 m, upevnění W14, pro kolejnici 49E1 v úklonu 1:40 - rozchod +10,0 mm	kus	594,000	2 513,00	1 492 722,00
	WV		"nové vystrojené pražce B91S/2 s rozšířením rozchodu +10,0mm (oblouk č. 2, 3, 6)" 259+188+147		594,000		
20	K	5908005425	Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tvar S49, T, A	styk	142,000	188,00	26 696,00
	WV		(70+1)*2		142,000		
21	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	146,000	335,00	48 910,00
	WV		"zařezání vkládaných kolejnic S49 (orientačně 1 řez/kolejnice)" (73*2)*1		146,000		
22	K	5910015230	Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49	svar	132,000	8 237,00	1 087 284,00
	WV		(22+1)*2		46,000		
	WV		"-odečet závěrných svárů" -3*2		-6,000		
	WV		"-odečet přechodového sváru při přechodném stavu 2024/2025" -1*2		-2,000		
	WV		(52+1)*2		106,000		
	WV		"-odečet závěrných svárů" -6*2		-12,000		
23	K	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	18,000	6 807,00	122 526,00
	WV		(2+1)*2		6,000		
	WV		(5+1)*2		12,000		
24	K	5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	2,000	8 089,00	16 178,00
	WV		"přechodový svár při přechodném stavu 2024/2025 v km +/- 49,580" 1*2		2,000		
25	K	5910030310	Příplatek za směrové vyrovnaní kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	74,000	750,00	55 500,00
	WV		"vyrovnaní kolejnic v oblouku č.2 (R201)" (7+1)*2		16,000		
	WV		"vyrovnaní kolejnic v oblouku č.3 (R199)" (5+1)*2		12,000		
	WV		"vyrovnaní kolejnic v oblouku č.5 (R215)" (6+1)*2		14,000		
	WV		"vyrovnaní kolejnic v oblouku č.6 (R210)" (4+1)*2		10,000		
	WV		"vyrovnaní kolejnic v oblouku č.7 (R255)" (7+1)*2		16,000		
	WV		"vyrovnaní kolejnic v oblouku č.8 (R230)" (2+1)*2		6,000		
26	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	18,000	4 489,00	80 802,00
	WV		"dosažení ÚT BK v km 49,068 896 - +/- 49,580 (etapa 2024)" (2+1)*2		6,000		
	WV		"dosažení ÚT BK v km +/-49,580 - 50,810 526 (etapa 2025)" (5+1)*2		12,000		
27	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	3 683,260	31,00	114 181,06
	WV		"umožnění dilatace kolejnic v km 49,068 896 - 50,810 526" (50,810526-49,068896)*1000*2		3 483,260		
	WV		"výběhy" (50+50)*2		200,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	3 683,260	45,00	165 746,70
29	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	1 051,000	1 342,00	1 410 442,00
	VV		Montáž pražcových kotev (přechodnice Lk1 / oblouk / přechodnice Lk2)				
	VV		"oblouk č.1 (R=400 m)" 0+0+0		0,000		
	VV		"oblouk č.2 (R=201 m)" (3+2+10)+255+(0+0+0)		270,000		
	VV		"oblouk č.3 (R=199 m)" (0+0+0)+184+(11+2+3)		200,000		
	VV		"oblouk č.4 (R=325 m)" 0+0+0		0,000		
	VV		"oblouk č.5 (R=215 m)" (0+0+0)+199+(6+2+3)		210,000		
	VV		"oblouk č.6 (R=210 m)" (3+2+7)+146+(6+2+3)		169,000		
	VV		"oblouk č.7 (R=255 m)" (3+1+0)+115+(0+0+0)		119,000		
	VV		"oblouk č.8 (R=230 m)" (0+0+0)+75+(3+2+3)		83,000		
30	M	5960101000	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový B 91S/1, B 91S/2, B 91P	kus	1 051,000	1 036,00	1 088 836,00
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.1 (R=400 m)" 0		0,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.2 (R=201 m)" 270		270,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.3 (R=199 m)" 200		200,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.4 (R=325 m)" 0		0,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.5 (R=215 m)" 210		210,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.6 (R=210 m)" 169		169,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.7 (R=255 m)" 119		119,000		
	VV		"nové kotvy B91S/2 oblouku č.8 (R=230 m)" 83		83,000		
31	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	4,193	236 760,00	992 734,68
	VV		"úprava GPK v km 49,068 896 - 50,865 493" (50,865493-49,068896)*2		3,593		
	VV		"výběhy + podbití při přechodném stavu 2024/2025" 0,3*2		0,600		
32	K	5909030020	Následná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,797	330 478,00	593 868,97
	VV		"úprava GPK v km 49,068 896 - 50,865 493 (3.podbití)" 50,865493-49,068896		1,797		
33	K	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus	1 807,000	214,00	386 698,00
	VV		1807		1 807,000		
D	5b		Železniční spodek			0	6 100 215,49
34	K	5904020020	Výřezání křovin porost řídky 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 000,000	70,00	70 000,00
	VV		"km 49,300 - 49,500 L+P šířky 5 m (50%)" (49,500-49,300)*1000*2*5*0,5		1 000,000		
35	K	5904020120	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	12 050,000	91,00	1 096 550,00
	VV		"km 49,300 - 49,500 L+P šířky 5 m (50%)" (49,500-49,300)*1000*2*5*0,5		1 000,000		
	VV		"km 49,550 - 49,750 L+P šířky 10 m" (49,750-49,550)*1000*2*10		4 000,000		
	VV		"km 49,800 - 49,950 L+P šířky 7,5 m" (49,950-49,800)*1000*2*7,5		2 250,000		
	VV		"km 50,050 - 50,650 L šířky 7,5 m" (50,650-50,050)*1000*1*7,5		4 500,000		
	VV		"lokální kácení" 300		300,000		
36	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	30,000	605,00	18 150,00
37	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	20,000	762,00	15 240,00
38	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	5,000	1 916,00	9 580,00
39	K	5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	749,700	338,00	253 398,60
	VV		"nezpevněný příkop km 49,200 - 49,493 L" (49,493-49,200)*1000*0,3		87,900		
	VV		"nezpevněný příkop km 49,123 - 49,493 P" (49,493-49,123)*1000*0,3		111,000		
	VV		"nezpevněný příkop km 49,720 - 50,915 V" (50,915-49,720)*1000*0,3		358,500		
	VV		"nezpevněný příkop km 49,750 - 49,950 P" (49,950-49,750)*1000*0,3		60,000		
	VV		"nezpevněný příkop km 50,050 - 50,195 P" (50,195-50,050)*1000*0,3		43,500		
	VV		"nezpevněný příkop km 50,410 - 50,650 P" (50,650-50,410)*1000*0,3		72,000		
	VV		"nezpevněný příkop km 50,674 - 50,730 P" (50,730-50,674)*1000*0,3		16,800		
40	K	5914040030	Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodného potrubí	m	15,000	908,00	13 620,00
	VV		"čištění propustku v km 49,493" 5		5,000		
	VV		"čištění propustku v km 50,068" 5		5,000		
	VV		"čištění propustku v km 50,399" 5		5,000		
41	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	12,000	920,00	11 040,00
	VV		"čištění vtoku a výtoku propustku v km 49,493, příkopu pod odtokem" 20*0,3		6,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			W "čištění vtoku a výtoku propustku v km 50,068" 10*0,3		3,000		
			W "čištění vtoku a výtoku propustku v km 50,399" 10*0,3		3,000		
42	K	5914095020	Čištění skalních svahů v ochranném pásmu dráhy od zvětralé horniny	m3	2 025,000	1 090,00	2 207 250,00
			W "km 49,800 - 49,950 L+P šířky 7,5 m" (49,950-49,800)*1000*2*7,5*0,3		675,000		
			W "km 50,050 - 50,650 L šířky 7,5 m" (50,650-50,050)*1000*1*7,5*0,3		1 350,000		
43	K	5914005010_R	Rozšíření stezky zemního tělesa přísypávkou zemního tělesa	m3	1 350,526	474,00	640 149,32
			W "rozšíření náspu v km 49,550 - 49,750 L+P z podsítného po čištění KL v km 49,580 - 50,810 (etapa 2025)" ((50,810526-49,580)*1000)*2,5*0,4		1 230,526		
			W "rozšíření náspu v km 49,550 - 49,750 L+P z podsítného po opakovaném čištění KL v km 49,600-49,800 (etapa 2025)" ((49,800-49,600)*1000)*3*0,2		120,000		
44	K	5914005040	Rozšíření stezky zemního tělesa dle VL ŽŽ použitými železobetonovými pražci	m2	163,600	3 242,00	530 391,20
			W "propustek v km 50,399 L 2x2 pražce" 9*1*0,4		3,600		
			W "km 49,650-49,750 L+P 2x2 pražce" (49,750-49,650)*1000*2*0,4		80,000		
			W "km 49,990-50,060 P 2x2 pražce" (50,060-49,990)*1000*1*0,4		28,000		
			W "km 50,650-50,730 P 2x2 pražce" (50,730-50,650)*1000*1*0,4		32,000		
			W "km 50,760-50,810 P 2x2 pražce" (50,810-50,760)*1000*1*0,4		20,000		
45	M	5964161000	Beton lehce zhutnitelný C 12/15;X0 F5 2 080 2 517	m3	20,000	2 984,00	59 680,00
			W "podklad pod rovinanu v km 49,650-49,750 L+P" (49,750-49,650)*1000*2*0,5*0,1		10,000		
			W "podklad pod rovinanu v km 49,990-50,060 P" (50,060-49,990)*1000*1*0,5*0,1		3,500		
			W "podklad pod rovinanu v km 50,650-50,730 P" (50,730-50,650)*1000*1*0,5*0,1		4,000		
			W "podklad pod rovinanu v km 50,760-50,810 P" (50,810-50,760)*1000*1*0,5*0,1		2,500		
46	M	5956213000_R	Pražec betonový příčný nevystrojený užitý - dodá objednatel	kus	656,000	0,00	0,00
			W "propustek v km 50,399 L 2x2 pražce" 16		16,000		
			W "km 49,650-49,750 L+P 2x2 pražce" 160+160		320,000		
			W "km 49,990-50,060 P 2x2 pražce" 112		112,000		
			W "km 50,650-50,730 P 2x2 pražce" 128		128,000		
			W "km 50,760-50,810 P 2x2 pražce" 80		80,000		
47	M	13021015_R	tyč ocelová kruhová jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	2,585	37 438,00	96 777,23
			W Ocelové spony pražcových rovinanin (4 ks/1,5 m; dl. 1,5 m; 1,58 kg/m)				
			W "propustek v km 50,399 L" ((9/1,5)*4*1,5*1,58)/1000		0,057		
			W "km 49,650-49,750 L+P" ((100/1,5)*2*4*1,5*1,58)/1000		1,264		
			W "km 49,990-50,060 P" ((70/1,5)*4*1,5*1,58)/1000		0,442		
			W "km 50,650-50,730 P" ((80/1,5)*4*1,5*1,58)/1000		0,506		
			W "km 50,760-50,810 P" ((50/1,5)*4*1,5*1,58)/1000		0,316		
48	K	5914120020	Demontáž nástupiště úrovnového hrana Tischer	m	55,000	379,00	20 845,00
			W "demontáž hrany nástupiště na zast. Urbaneč v km 49,067 442 - 49,122 442" (49,122442-49,067442)*1000		55,000		
49	K	5914130020	Montáž nástupiště úrovnového hrana Tischer	m	55,000	2 713,00	149 215,00
			W "zpětná montáž nástupiště zast. Urbaneč v km 49,067 442 - 49,122 442 (vč. rampy dl. 4,0 m a 1,0 m na začátku a na konci)" (49,122442-49,067442)*1000		55,000		
50	M	5964161005	Beton lehce zhutnitelný C 16/20;X0 F5 2 200 2 662	m3	1,135	3 699,00	4 198,37
			W "podklad pod tvárnice Tischer" 1		1,000		
			W "Konec nástupiště" 0,3*0,3*0,5		0,045		
			W "Vlak se blíží k zastávce" (0,3*0,3*0,5)*2		0,090		
51	K	5915010010	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1	m3	49,900	375,00	18 712,50
			W "odtěžení plochy nástupiště pro nový povrch" 55*2*0,15		16,500		
			W "odtěžení terénu za plochou nástupiště kvůli odvodu srážkových vod" 55*1*0,2		11,000		
			W "další odkopy na začátku a na konci nástupiště" (2*3*0,2)*2		2,400		
			W "odkop pro pražcovou rovinanu v km 49,650-49,750 L+P" (49,750-49,650)*1000*2*0,5*0,1		10,000		
			W "odkop pro pražcovou rovinanu v km 49,990-50,060 P" (50,060-49,990)*1000*1*0,5*0,1		3,500		
			W "odkop pro pražcovou rovinanu v km 50,650-50,730 P" (50,730-50,650)*1000*1*0,5*0,1		4,000		
			W "odkop pro pražcovou rovinanu v km 50,760-50,810 P" (50,810-50,760)*1000*1*0,5*0,1		2,500		
52	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	177,000	41,00	7 257,00
			W "zhutnění podkladu plochy nástupiště" 55*2		110,000		
			W "zhutnění terénu za plochou nástupiště" 55*1		55,000		


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zhutnění terénu na začátku a na konci nástupiště" (2*3)*2		12,000		
53	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	16,500	344,00	5 676,00
	VV		"zřízení nového povrchu nástupiště z kameniva" 55*2*0,15		16,500		
54	M	5955101022	Kamenivo drcené štěrkoříť frakce 0/32	t	29,700	329,00	9 771,30
	VV		"kamenivo 0/32 nástupiště (1,8 t/m3)" 16,5*1,8		29,700		
55	K	5912030110	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště	kus	1,000	292,00	292,00
	VV		"demontáž návěsti Konec nástupiště na zast. Urbaneč" 1		1,000		
56	K	5912030100	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule před zastávkou	kus	1,000	532,00	532,00
	VV		"demontáž návěsti Vlak se blíží k zastávce" 1		1,000		
57	K	5912045110	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky konce nástupiště	kus	1,000	565,00	565,00
	VV		"montáž nové návěsti Konec nástupiště na zast. Urbaneč" 1		1,000		
58	K	5912045100	Montáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule před zastávkou	kus	1,000	729,00	729,00
	VV		"montáž nové návěsti Vlak se blíží k zastávce" 1		1,000		
59	M	5962101045	Návěstidlo konec nástupiště	kus	1,000	693,00	693,00
60	M	5962101050	Návěstidlo tabule před zastávkou	kus	1,000	2 120,00	2 120,00
61	M	5962113005	Sloupek ocelový pozinkovaný 60 mm	m	7,500	245,00	1 837,50
62	M	5962114000	Výstroj sloupku objímka 50 až 100 mm kompletní	kus	3,000	68,00	204,00
63	M	5962114020	Výstroj sloupku víčko plast 60 mm	kus	3,000	12,00	36,00
64	K	5912030090_R	Demontáž stávající výstroje trati	kus	3,000	532,00	1 596,00
65	K	5912045090_R	Zpětná montáž výstroje trati	kus	3,000	729,00	2 187,00
66	K	5912050120	Staničení demontáž hektometrovníku	kus	18,000	303,00	5 454,00
67	K	5912050220	Staničení montáž hektometrovníku	kus	18,000	516,00	9 288,00
68	M	5962101120	Návěstidlo hektometrovník železobetonový se znaky	kus	18,000	966,00	17 388,00
69	K	5912060215	Demontáž zajišťovací značky ocelové sloupkové betonovým základem	kus	50,000	1 213,00	60 650,00
	VV		"demontáž stávajících ZZ" 50		50,000		
70	K	59120900_R	Obnova bodu ŽBP dle požadavků SŽG, včetně zaměření a dodávky materiálu	kus	3,000	9 454,00	28 362,00
	VV		"obnova bodu ŽBP" 3		3,000		
71	K	171251201_R	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 352,204	218,00	730 780,47
	VV		"uložení podsítného z čištění KL v km 49,068 896 - 49,580 do km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000 na úložiště objednatele (etapa 2024)"				
	VV		((49,580-49,068896)*1000)*2,5*0,4		511,104		
	VV		"uložení zeminy z odkopu nástupiště do km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000 na úložiště objednatele" 29,9		29,900		
	VV		"uložení zeminy z čištění příkopů do km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000 na úložiště objednatele" 749,7		749,700		
	VV		"uložení zeminy z čištění skal do km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000 na úložiště objednatele" 2025		2 025,000		
	VV		"uložení zeminy z odkopu pro pražcovou rovinaninu do km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000 na úložiště objednatele" 20		20,000		
	VV		"uložení zeminy z čištění propustků do km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000 na úložiště objednatele" 12+(15*0,3)		16,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0	10 932 609,51
72	K	5999005020	Třídění pražců a kolejnicových podpor	t	206,560	948,00	195 818,88
	VV		"třídění vyzískaných dřevěných pražců (80 kg/ks)" (2582*80)/1000		206,560		
73	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	177,120	625,00	110 700,00
	VV		"naložení užitých nevystrojených betonových pražců pro pražcovou rovinaninu na úložišti objednatele" (656*270)/1000		177,120		
74	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	12 167,468	237,00	2 883 689,92
	VV		Nový materiál zhotovitele na stavbu				
	VV		"kamenivo 31,5/63 BII pro doplnění KL po SČ (1,8 t/m3)" 1741,63*1,8		3 134,934		
	VV		"kamenivo 31,5/63 BII pro doplnění KL při úpravě GPK (1,8 t/m3)" 179,66*1,8		323,388		
	VV		"kamenivo 31,5/63 BII pro doplnění KL při úpravě GPK (3.podbíti) (1,8 t/m3)" 89,83*1,8		161,694		
	VV		"kamenivo 0/32 pro povrch nástupiště (1,8 t/m3)" 16,5*1,8		29,700		
	VV		"beton pro podklad nástupiště (2,5 t/m3)" 1*2,5		2,500		
	VV		"betonu pro podklad pražcové rovinaniny (2,5 t/m3)" 20*2,5		50,000		
	VV		"beton pro patky návěsti (2,5 t/m3)" 0,135*2,5		0,338		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Vyzískaný materiál na úložiště objednatele v km 45,300 - 45,600 a 46,500 - 47,000				
			"podsítné z čištění KL v km 49,068 896 - 49,580 (etapa 2024) (1,8 t/m3)" 511,104*1,8		919,987		
			"zemina z odkopu nástupišť (1,8 t/m3)" 29,9*1,8		53,820		
			"zemina z čištění příkopů (1,8 t/m3)" 749,7*1,8		1 349,460		
			"zemina z čištění skal (1,8 t/m3)" 2025*1,8		3 645,000		
			"zemina z odkopu pro pražcovou rovnatinu (1,8 t/m3)" 20*1,8		36,000		
			"zemina z čištění propustků (1,8 t/m3)" 16,5*1,8		29,700		
			Vyzískaný materiál na úložiště objednatele v km 49,550 - 49,750 (násep)				
			"podsítné z čištění KL v km 49,580 - 50,810 526 (etapa 2025) (1,8 t/m3)" 1230,526*1,8		2 214,947		
			"podsítné z opakovaného čištění KL v km 49,600-49,800 (etapa 2025) (1,8 t/m3)" 120*1,8		216,000		
75	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	25 548,012	109,00	2 784 733,31
			Nový materiál zhotovitele na stavbu				
			"kamenivo 31,5/63 BII pro doplnění KL po SČ (1,8 t/m3)" (1741,63*1,8)*7		21 944,538		
			"kamenivo 31,5/63 BII pro doplnění KL při úpravě GPK (1,8 t/m3)" (179,66*1,8)*7		2 263,716		
			"kamenivo 31,5/63 BII pro doplnění KL při úpravě GPK (3.podbíti) (1,8 t/m3)" (89,83*1,8)*7		1 131,858		
			"kamenivo 0/32 pro povrch nástupišť (1,8 t/m3)" (16,5*1,8)*7		207,900		
76	K	9902200100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	1 598,714	597,00	954 432,26
			Nový materiál zhotovitele na stavbu				
			"komplety Skl24 (1,1 kg/ks)" (3584*1,1)/1000		3,942		
			"pryžové podložky S49 (0,163 kg/ks)" (1792*0,163)/1000		0,292		
			"vystrojené pražce B91S/2 (304+5,2 kg/pražec)" ((539+260+27+296+594)*(304+5,2))/1000		530,587		
			"pražcové kotvy B91 (10 kg/ks)" (1051*10)/1000		10,510		
			"návěst Konec nástupišť (20 kg/kpl)" (1*20)/1000		0,020		
			"návěst Vlak se blíží k zastávce (50 kg/kpl)" (1*50)/1000		0,050		
			"ocelové spony pražcové rovnatiny" 2,585		2,585		
			"hektometrovníky (157 kg/ks)" (18*157)/1000		2,826		
			Užitý materiál zhotovitele na stavbu				
			"kolejnice S49 (49,4 kg/m)" (3484*49,4)/1000		172,110		
			"vystrojené pražce SB6 / SB8 (272+22 kg/pražec)" (896*(272+22))/1000		263,424		
			Užitý materiál objednatele na stavbu z úložiště				
			"nevystrojené betonové pražce pro pražcovou rovnatinu (270 kg/ks)" (656*270)/1000		177,120		
			Vyzískaný materiál na úložiště objednatele (žst. Peč, žst. Dačice)				
			"kolejnice tv. A (44,35 kg/m)" (1741,63*2*44,35)/1000		154,483		
			"komplety T (1,5 kg/ks)" (2582*4*1,5)/1000		15,492		
			"vystrojení nevyužitelných pražců (10 kg/úl.pl.)" (1807*2*10)/1000		36,140		
			"spojky tv.A (21,2 kg/styk)" (142*21,2)/1000		3,010		
			"návěst Konec nástupišť (20 kg/kpl)" (1*20)/1000		0,020		
			"návěst Vlak se blíží k zastávce (50 kg/kpl)" (1*50)/1000		0,050		
			"hektometrovníky (157 kg/ks)" (18*157)/1000		2,826		
			"využitelné vystrojené dřevěné pražce (žst. Dačice) (80+20 kg/pražec)" (775*(80+20))/1000		77,500		
			Vyzískaný materiál na skládku				
			"nevyužitelné dřevěné pražce (80 kg/ks)" (1807*80)/1000		144,560		
			"pryžové podložky (0,163 kg/ks)" (2582*2*0,163)/1000		0,842		
			"polyetylenové podložky (0,09 kg/ks)" (1807*2*0,09)/1000		0,325		
77	K	9902209200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	18 197,519	104,00	1 892 541,98
			Nový materiál zhotovitele na stavbu				
			"komplety Skl24 (1,1 kg/ks)" ((3584*1,1)/1000)*9		35,482		
			"pryžové podložky S49 (0,163 kg/ks)" ((1792*0,163)/1000)*9		2,629		
			"vystrojené pražce B91S/2 (304+5,2 kg/pražec)" (((539+260+27+296+594)*(304+5,2))/1000)*19		10 081,157		
			"pražcové kotvy B91 (10 kg/ks)" ((1051*10)/1000)*9		94,590		
			"návěst Konec nástupišť (20 kg/kpl)" ((1*20)/1000)*9		0,180		
			"návěst Vlak se blíží k zastávce (50 kg/kpl)" ((1*50)/1000)*9		0,450		
			"ocelové spony pražcové rovnatiny" 2,585*9		23,265		
			"hektometrovníky (157 kg/ks)" ((18*157)/1000)*9		25,434		
			Užitý materiál zhotovitele na stavbu				
			"kolejnice S49 (49,4 kg/m)" ((3484*49,4)/1000)*12		2 065,315		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"vystrojené pražce SB6 / SB8 (272+22 kg/pražec)" ((896*(272+22))/1000)*12		3 161,088		
	W		Užitý materiál objednatel na stavbu z úložiště				
	W		"nevystrojené betonové pražce pro pražcovou rovnatinu (270 kg/ks)" ((656*270)/1000)*3		531,360		
	W		Vyzískaný materiál na skládku				
	W		"nevyužitelné dřevěné pražce (80 kg/ks)" ((1807*80)/1000)*15		2 168,400		
	W		"pryžvové podložky (0,163 kg/ks)" ((2582*2*0,163)/1000)*7		5,892		
	W		"polyetylenové podložky (0,09 kg/ks)" ((1807*2*0,09)/1000)*7		2,277		
78	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	16,000	88 519,00	1 416 304,00
	W		"SČ (etapa 2024 a 2025)" 1+1		2,000		
	W		"ASP (etapa 2024 a 2025)" 1+1		2,000		
	W		"PuŠL (etapa 2024 a 2025)" 1+1		2,000		
	W		"ASP - 3.podbití (etapa 2024 a 2025)" 1+1		2,000		
	W		"PuŠL - 3.podbití (etapa 2024 a 2025)" 1+1		2,000		
	W		"dvoucestné bagry (etapa 2024 a 2025)" 3+3		6,000		
79	K	9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	144,560	4 765,00	688 828,40
	W		"poplatek za skládku nevyužitelných dřevěných pražců (80 kg/ks)" (1807*80)/1000		144,560		
80	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	1,167	4 765,00	5 560,76
	W		"poplatek za skládku pryžových podložek (0,163 kg/ks)" (2582*2*0,163)/1000		0,842		
	W		"poplatek za skládku polyetylenových podložek z nevyužitelných pražců (0,09 kg/ks)" (1807*2*0,09)/1000		0,325		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				0 1 288 147,40
81	K	021211001_R	Průzkumné práce pro opravy Průzkum kontaminace zeminy nebo kol. lože	kus	10,000	28 362,00	283 620,00
	W		"vzorkování podsítného KL (1 ks / 1000 t)" 4		4,000		
	W		"vzorkování vytěžené zeminy (1 ks / 1000 t)" 6		6,000		
82	K	749275603_R	Pomocné práce pro opravy Kopané sondy	kus	7,000	2 950,00	20 650,00
	W		"kopané sondy pro ověření mocnosti KL pro SČ v etapě 2025, provedeno 2024" 3		3,000		
	W		"kopané sondy pro ověření průjezdnosti SČ u propustků v km 49,493 a 50,068" 2+2		4,000		
83	K	022101011_R	Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy	kpl	1,000	100 968,00	100 968,00
84	K	022101021_R	Geodetické práce Geodetické práce po ukončení opravy (G-DSPS)	kpl	1,000	79 413,00	79 413,00
85	K	022121001_R	Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury Vytýčení trasy inženýrských sítí	kpl	1,000	44 393,00	44 393,00
86	K	022111001	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať jednokolejná	km	1,797	37 882,00	68 073,95
	W		50,865493-49,068896		1,797		
87	K	023131001_R	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení železničního svršku a spodku	kpl	1,000	346 015,00	346 015,00
88	K	024101301_R	Inženýrská činnost posudky a dozory - autorský dozor	hod	50,000	1 248,00	62 400,00
89	K	031101041_R	Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč	kpl	1,000	197 300,00	197 300,00
	W		"zařízení staveniště pro etapu 2024 a pro etapu 2025" 1		1,000		
90	K	031111051_R	Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch	kpl	1,000	59 190,00	59 190,00
	W		"pronájem ploch ČD apod." 1		1,000		
91	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	1 741,630	15,00	26 124,45
	W		"zřízení BK" (50,810526-49,068896)*1000		1 741,630		

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací



PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor Tkáč, MBA
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	xxx

Technický dozor stavebníka (TDS)

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43 Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	xxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Lazaretní 11, 615 00 Brno
E-mail	xxx@spravazeleznic.cz
Telefon	xxx

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	Ing. Josef Rezek
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxx@sezev-reko.cz
Telefon	+420 xxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxx@sezev-reko.cz
Telefon	+420 xxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxx@sezev-reko.cz
Telefon	+420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	3
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxx@sezev-reko.cz
Telefon	+420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	3
Pozice:	Vedoucí prací

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxx@sezev-reko.cz

Telefon	+420 xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním spodku
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice
E-mail	xxx@sezev-reko.cz
Telefon	+420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním spodku
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Vedoucí prací

Ve věcech smluvních a obchodních za Společníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno a příjmení	Petr Suchý
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	+420 xxx

Ve věcech technických za Společníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	+420 xxx

Stavbyvedoucí za Společníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	+420 xxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	3

Pozice: Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek za Společníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	+420 xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	3
Pozice:	Vedoucí prací

Stavbyvedoucí za Společníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	+420 xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním spodku
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční spodek za Společníka Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Jméno a příjmení	xxx
Adresa	Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
E-mail	xxx@chladek-tintera.cz
Telefon	+420 xxx
Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	
Kategorie:	Stavební práce na železničním spodku
Kvalifikační stupeň:	2
Pozice:	Vedoucí prací

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	51 997 993,28 Kč bez DPH
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 15 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 30 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Pirell, Husova 690, Parník, 560 02 Česká Třebová,IČ:05938406	Práce na železničním svršku a spodku	0,6 %
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín,IČ:26271303	Odtavovací svařování stykové	2,1 %
TSS GRADE,a.s., Dunajská 48, 811 08 Bratislava,IČ:35802723	Strojní čištění, úprava GPK	8,7%

V Brně

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 9

Zmocnění Vedoucího zhotovitele

PLNÁ MOC

Společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s., se sídlem Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, sp.zn. B 2487, IČ: 60932171, DIČ: CZ60932171, jménem, které jedná Petr Suchý, předseda představenstva

jakožto společník a zmocnitel na jedné straně

z m o c ň u j í t í m t o:

Společnost SEŽEV-REKO, a.s.

se sídlem Videňská 298/135, 619 00 Brno-Průvrat,

zapsána u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 4785, IČ: 46904859, DIČ: CZ46904859,

jménem které jedná: Ing. Josef Rezek, předseda představenstva jakožto vedoucího společníka

a zmocněnce na druhé straně

ke všem jednáním a právním úkonům, kterými bude zavazovat zmocnitele v souvislosti se zakázkou s názvem „**Oprava trati v úseku Slavonice-Dačice**“ kterou zadavatel Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zadává ve výběrovém řízení vyhlášeném na základě uveřejnění ze dne 20.05.2023. Toto zmocnění se mimo jiné vztahuje též na podpis nabídky a jakékoliv dokumentace nabídku tvořící, na podání nabídky zadavateli, na zastupování zmocnitelů vůči zadavateli a jednání se zadavatelem v ústním i písemném styku, na přijímání jakýchkoliv závazků a pokynů pro a za zmocnitele, na přijímání plateb od zadavatele a na podávání námitek, návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele a dalších opravných prostředků.

V souladu s ustanovením § 438 Občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sbírky zákonů České republiky, v platném znění je zmocněnec oprávněn udělit plnou moc v rozsahu shora uvedeném jiné osobě, aby jednala za zmocnitele.

Plná moc se poskytuje do odvolání.

Za Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

.....

Petr Suchý
předseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu za **SEŽEV-REKO, a.s.** jakožto zmocněnec přijímám:

•  Digitálně podepsal

.....
Ing. Josef Rezek
předseda představenstva

PŘÍLOHA Č. 10

Osvědčení

Zhotovitel obdržel vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Osvědčení o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 11

Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Zhotovitel obdržel vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že vzor Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce mu byl v elektronické podobě předán před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jeho obsahem je seznámen, a že jeho obsah je pro něj závazný.