
Číslo smlouvy objednatele: 10062024

Číslo smlouvy zhotovitele: dn_2409

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:

,,ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod DubiCkem - stavební úpravy
multismyslové a relaxační místnosti s realizací bezbariérového přístupu a

vybudování bezbariérových toalet"

dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
1.1.
Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických
lČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu

' Tel.
E-mail

1.2. Zhotovitel
Sídlo
Statutární orgán
Osoby oprávněné jed nať
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
lČ
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Tel.
E-mail

: Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod DubiCkem

: Pod DubiCkem 647, Bystřice pod Hostýnem 768 61
: Mgr. Jan Mach ředitel školy

: Mgr. Jan Mach ředitel školy

: Mgr. jan Mach ředitel školy
: 70859957
: 32170859957

: 1483412329/0800
: 603 529 951
: reditel@zsbphdubicek.cz

: dnprojekce s.r.o.
: Kamenec 1685, Bystřice pod Hostýnem 768 61
: Ing. David Němec

: Ing. David Němec
: Ing. David Němec
: 07457871
: CZ07457871
: Flo banka, as.
: 2501501793/2010
: 776 125 863
: dnprojekce@dnprojekce.cz
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními
předpisy zpracovat a předat objednateli studii, projektovou dokumentaci pro povolenI stavby,
inženýrskou činnost pro zajištěni vydáni povoleni realizace stavby, projektovou dokumentaci
pro prováděni stavby, autorský dozor (dále jen ,,dílo") a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:

,,ZŠ Bystřice pod Hostýnem, Pod DubiCkem - stavební úpravy
multismyslové a relaxační místnosti s realizací bezbariérového

přístupu a vybudováni bezbariérových toalet"

Předmět této smlouvy bude realizován v rámci dotačního projektu objednatele, na něhož bude podána
žádost o dotaci do 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen
,,IROP"), který je spolufinancován z fondů Evropské unie.

Rozsah a členění díla:

2.1.výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydáni stavebního povoleni/povolení stavby,
která bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správni rozhodnuti pro
realizaci stavby dle příslušných právních předpisů, bude-li tato činnost objednatelem
vyžadována, a to včetně:

2.1.1. zajištěni všech dokladů nezbytných pro vydáni povoleni stavby, které budou sloužit
jako příloha k žádosti pro povoleni stavby;

2.1.2. zabezpečeni včasného doručeni dokladu na úhradu poplatků spojených s vydáním
povoleni stavby;

2.1.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízeni;
2.1,4. vyplněni žádosti o povoleni stavby včetně všech potřebných přňoh;
2.1.5. podáni žádosti o povoleni stavby na příslušný stavební úřad;
2.1.6. zapracováni všech požadavků stavebního úřadu a účastníků správních řízeni

při povolováni stavby na doplněni příloh žádosti o povoleni stavby a zabezpečeni
vydáni stavebního povo|enÍ/povo|eni stavby;

2.1.7. zapracováni připomínek účastníků správních řízeni a účastníků výrobních výborů
do projektové dokumentace;

2.1.8. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízeni, vedoucí k vydáni povolení stavby

2.2. projektová dokumentace pro prováděni stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, či právního předpisu tuto vyhlášku nahrazujicího a
dle stavebního zákona včetně:

2.2.1. zpracováni všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracováni
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce:

2.2.2. zapracováni všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řizenich;

2.2.3. zaměřeni a kontroly dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
2.2.4. stavebně statického průzkumu, stavebně technického průzkumu, průzkumů

jednotlivých profesi a diagnostiky objektů dotčených výstavbou, vyhodnoceni průzkumů
(včetně případných sond a zkoušek);

2.2 5. průzkum a posouzení stávajiciho stavu dotčených inženýrských síti;
2.2.6. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební

práce;
2.2.7. splněnI požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni

veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD nebo DVD v elektronické
podobě ve formátu *.xls, *.xlsx;
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2.2.8. soupis prací jédnoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. výběr cenové soustavy
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část): v případě uplatněni tohoto práva
je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové
soustavě;

2.2.9. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty
a standardy (včetně estetických);

2.2.10. oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1. a 2 projektové dokumentace:
2.2.11, v případě požadavku objednatele bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v

takovém terminu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu
předané dokumentace pro výběr dcdavatele stavby a realizaci stavby;

2.2.12. vypracováni souhrnného rozpočtu stavebních nákladů (seznam všech dňčích soupisů)
akce v členěni na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu
s DPH a bez DPH;

2.2.13. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných
a účinných v době předání projektové dokumentace, Za správné stanoveni sazby daně
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;

2.2.14. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016
Sb., pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;

2,2.15. projektová dokumentace bude obsahovat veškeré písemné a grafické informace
potřebné k jednoznačnému provedeni díla, včetně výkresů tvarů a výztuže
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definujici tvar, polohu, průřez
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou řešit
každý jednotlivý detail konstrukce;

2.2.16. písemného odsouhlaseni projektové dokumentace zástupci objednatele
2.2.17. projednání projektové dokumentace s organizacemi, které si o to požádali v rámci

svého vyjádření;
2.2.18. digitální forma předaného daného stupně projektové dokumentace musí být totožná

s tištěnou formou daného stupně projektové dokumentace;
2.2.19. Technické vymezeni projektu:

- zřIzeni dvou relaxačních místnostĹ bezbariérového přístupu do objektu a
rekonstrukce sociálních zařízeni v Základni škole Bystřice pod Hostýnem, Pod
DubiCkem na adrese Pod Dubičkem 647, 768 61 Bystřice pod Hostýnem.

2.3. Autorský dozor (dále jen ,,AD")
V průběhu veřejné zakázky na realizaci stavby:
2.3.1. zpracováni odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci

vyjasňováni zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku na stavební práce
do 2 dnů po jejich obdrženi od objednatele:

2.3.2. účast na jednáních hodnotÍcÍ komise ve funkci cdborného poradce hodnotici komise,
bude-li požadována;

2.3.3. vypracováni porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou zakázku
na dodávku stavby a vymezeni odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-
ii požadováno;

2.3.4. posouzení případných zdůvodněni mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku
stavby, bude-li požadováno;

V průběhu realizace akce:
2.3.5. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou

dokumentaci v rozsahu maximálně 10 hodin celkově. AD bude zahrnovat rovněž
dohled projektantů jednotlivých profesi nad souladem stavby s projektem a bude
zhotovitelem vykonáván se vší odbornou péči, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat. Frekvence výkonu AD bude stanovena objednatelem tak, aby byl zajištěn
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soulad stavbý s projektem. Vyšší počet vyžadovaných hodin AD nebude považován za
vícepráci, neboť' specifika objektu i zadáni jej objektivně vyžaduji;

2.3.6. pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele;
2.3.7. účast na kontrolnich dnech stavby, výrobních výborech a jiných souvisejicích jednáních

svolaných investorem dle potřeb stavby; v případě, že realizace akce vyžaduje
upřesněni nebo úpravy týkající se architektonického, urbanistického nebo dispozičního
řešení (zejména barevné řešení fasád a ostatních povrchů, materiálové řešení
stavebních prvků, úpravy venkovních prostor apod.) zajisti ad účast architekta na
kontrolních dnech stavby; ,

2.3.8. kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a při
uvedení díla do provozu;

2.3.9. poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli,
2.3.10. zjistí-li ad nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného

odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele.
Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlenI. V odůvodněných
případech uvede stručnou charakteristiku porušeni dokumentace a tomu odpovídajÍci
důsledky;

2.3.11. objednatel zajisti pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného AD:
zejména oznámi zhotovitele jako osobu vykonávajÍcÍ AD dodavateli stavby a zajisti, aby
zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů
stavby;

2.3.12. AD bude definovat veškeré požadavky na provedeni vzorků vybraných prvků stavby,
povrchů, materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování a odsouhlasovat je;

2.3.13. AD bude mimo jiné písemně schvalovat (nebo vyjadřovat souhlas/nesouhlas) Změnové
listy a vyjadřovat se k nim;

2.3.14. technická, konzultačnI a poradenská činnost a v případě požadavku objednatele aktivní
účast při jednáních spojených s rozúčtováváním položek soupisu práci pro zařazení do
majetkové a účetní evidence dle pokynu GFŘ-D-22 a zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví;

2.3.15. autorským dozorem nejsou:
2.3.15.1. případy, kdy zhotovitel odstraňuje v rámci reklamačního řízení prokazatelné

vady projektové dokumentace. V takovém případě provede zhotovitel potřebné
projekční práce bezplatně z titulu odpovědnosti za vady projekčního řešeni;

2.3.15.2. případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového
řešení vyvolané objednatelem oproti původnímu řešeni. V takovém případě
zpracuje zhotovitel dodatky dokumentace na účet a náklady objednatele, a to
na základě písemného dodatku k této smlouvě.

2.3.16. AD budou provádět osobně autoři projektu, včetně všech zúčastněných profesi;
povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatni, pokud z objektivních
důvodů nebude možno účast autorů projektu na ad zajistit.

3, TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni stavebního povoIenÍ/povo|ení stavby dle

odst. 2.1. smlouvy v terminu - podáni žádosti o stavební povoleni do 6 měsíců od účinnosti
smlouvy.

. . .3.2. projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2, smlouvy v termínu do 6 mesicu
od účinnosti smlouvy.

3.3. výkon ad dle odst. 2.3. smlouvy bude probíhat v termínech vyp|ývajÍcÍch z termínů veřejné
zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy o dílo na realizaci stavby. Tyto terminy budou
zhotoviteli sděleny bez zbytečného odkladu po uzavřeni smlouvy s dodavatelem stavby.

3.4. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 pracovní dny předem.
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí
díla bude sepsán Protokol o předáni a převzetí díla, který podepíši zástupci obou smluvních
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne,
z jakých důvodů.

3,5, Prodlení zhotovitele s dokončením projektové dokumentace delší jak 15 kalendářních dnů se
považuje za podstatné porušeni smlouvy pouze v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně
z důvodů na straně zhotovitele

3.6. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předáni a převzetí
odsouhlasené a projednané projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků.
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3.7. Místem plnění je areál ZŠ 'Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkein. AD bude vykonáván v místě
prováděni stavby.

4. CENA DÍLA

4.1.Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím souvisejici, je cenou
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná
a činí:

Celkem 236.000,- Kč (bez DPH)

DPH: 49.560,-KČ

Celkem s DPH 285.560,- Kč (VC. 21 % DPH)
(slovy: dvěstěosmdesátpěttÍsÍcpětsetšedesát korun českých)

4.2. Rozpis ceny dle dilčlch části plnění:

4.2.1. výkon inženýrské činnosti za účelem vydáni stavebního povoIenúpovoleni stavby dle
odst. 2.1. této smlouvy (zajištěni vydání stavebního povoleni v právní moci) - bude-li
vyžadován objednatelem, ve výši 23.000.- Kč (bez DPH), cena včetně DPH 27.830,- KČ;

4.2.2, projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.2. této smlouvy ve výši
213 000,- KČ (bez DPH) , cena včetně DPH 257 730,- KČ;

4.2.3. výkon autorského dozoru dle odst. 2.3. této smlouvy ve výši 700,- Kč/hod. (bez DPH), .
cena včetně DPH 847,- Kč/hod. V celkové výši maximálně 10 hodin.

4.3. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době
zdanitelného plněni. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

4.4.V ceně je zahrnuto:
4.4,1. 3 vyhotoveni kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby dle článku 2.2. této

smlouvy v tištěné formě a lx v digitálni formě na DVD nebo USB disku z toho lx ve formátu
pdf. a lx v editovatelném formátu zpracovávaného programu *.dwg, *.dgn, *.doc, *.xlsx, *,xls,
apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členěni jako tištěná
forma projektové dokumentace s číslován im výkresů a zkráceného názvu s celkovým počtem
max. 37 znaků.

4.5. Zhotovitel je povinen na vyžádáni objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace
s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků
projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť'. Ceník reprografických prací
zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. jednotlivé výtisky variant budou
opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.6. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořizenim (přípravou
a provedením) díla dle této smlouvy.

4.7.Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to v případě, že dojde ke zrněně věcného rozsahu
díla vymezeného touto smlouvou z důvodů |ežícich na straně objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšiřenľ rozsahu prací musí být dodatek uzavřen
před zahájením prací zhotovitelem. v případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem,
se sníží cena díla za předpokladu, že zúženi předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj.
před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. jinak má zhotovitel právo i na úhradu
účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného

díla (den zdanitelného plněni) po jednotlivých částech, Po řádném předáni a převzetí části díla
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bez vad a nedodělků má' zhotovitel právo vystavit objednateli daňový doklad (dále jen ,,faktura").
Přílohou faktury musí být objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací s oceněním
jednotlivých fakturovaných položek. Nedílnou přIlohu faktury dále tvoří protokol o předáni
a převzetí projektové dokumentace (části díla) nebo protokol o ukončeni AD podepsaný
oprávněným zástupcem objednatele (faktura k úhradě AD). výkon ad bude ukončen po
dokončeni a předáni stavby bez vad a nedodělků. Protokol o ukončeni AD bude rovněž
podepsaný technickým dozorem stavebníka (dále jen ,,TDS").

5.3. výkon ad dle odst. 2.3 této smlouvy bude fakturován po předáni a převzetí stavby bez vad a
nedodělků. Součásti faktury musí být soupis výkonů a rozsah AD, ve kterém bude popsána
činnost a celkový počet hodin výkonu AD za fakturované období. Soupis výkonů a rozsah bude
potvrzený a odsouhlasený TDS.

5.4. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručeni faktury do sídla objednatele V
pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odesláni.

5.5. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

5.6. Každá faktura zhotovitele musí obsahovat předepsané náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou odst. 1 písm. f)
nebo předepsané náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 až 30 zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Každá faktura musí obsahovat registrační
číslo dotačního projektu Objednatele spolufinancovaného z IROP, bude-li v době fakturace
známo. Součásti faktury bude vždy bud' kopie podepsaného protokolu o předáni a převzetí díla
bez vad a nedodělků, nebo protokol o odstraněni vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo
předáno bez vad a nedodělků.

5.7. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených
právních předpisů nebo protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně protokol
o odstraněni vad a nedodělků prokazujÍcÍ, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Ode dne
vystaveni řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.4 této smlouvy. Nedílnou
přílohu příslušné faktury dále tvoří protokol o předání a převzetí projektové dokumentace bez vad
a nedodělků, protokol o ukončeni IČ, nebo protokol o ukončení AD podepsaný oprávněným
zástupcem objednatele. Protokol o ukončeni AD bude rovněž podepsaný technickým dozorem
stavebníka.

5.8. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:
5.8.1. Obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5. této smlouvy,
5.8.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,
5.8.3. neobsahuje přílohy

5.9, Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě
následujicich skutečností:

5.9.1. faktické provedení fakturovaných činnosti a
5.9.2. předáni a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předáni a převzetí díla nebo

jeho části bez vad a nedodělků, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků,
prokazujicich, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není
zhotovitel oprávněn fakturovat.

5.9.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané
lhůty a terminy pro vystaveni faktur zhotovitelem.

5.10. Zhotov|te| prohlašuje, že:
5.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy,
5.10.2. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčujici tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
5.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,
5.10.4. úplata za plněni dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
5.10.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko
5.10.6. nebude nespolehlivým plátcem,
5.10.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
5.10.8. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnuti

úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plněni
příslušnému správci daně,

5.10.9. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plněni nebo k okamžiku poskytnuti
úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele
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určeného pro ekonomi¢kou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty
z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

5,11. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli
po uplynuti této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce.

6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude při vypracováni díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných
a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných
objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy,
podle ujednáni obsažených v této smlouvě, vyjádřeni veřejnoprávních orgánů a organizaci
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednáni s objednatelem tak, aby dílo
mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel
respektovat v případě, že budou směřovat k upřesněni investorského zadáni a věcného rozsahu
stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

6.3. Důsledky využiti pokynů uplatněných objednatelem po uzavřeni smlouvy na termín plněni a cenu
prací řeší další ustanoveni smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se stavebním zákonem a jeho
prováděcími předpisy. jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň projektu.

6,5. projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy,
výpočty, soupisy prací a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci;

6,5, Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou. která je oprávněna provádět projektovou
činnost ve výstavbě.

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím realizačního týmu, jimž bylo prokazováno splněni
technických kvalifikačních předpokladů v nabídce na veřejnou zakázku, Zhotovitel je oprávněn
změnit členy realizačního týmu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem objednatele, který je podmíněn předložením dokladů o kvalifikaci těchto osob dle
požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, která předcházela
uzavřeni této smlouvy, Nedodrženi povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se
považuje za podstatné porušeni smlouvy.

6,7, Má-h být část veřejné zakázky, resp. díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvkn
poddodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace ve výběrovém řízení
předcházejícímu uzavřeni této smlouvy, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky
(díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal
kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze
za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém
zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Nedodrženi
povinnosti uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušeni smlouvy.

6.8. Předmětná stavba bude probíhat převážně na pozemcích ve vlastnictví Zlínského kraje.

7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být V průběhu prací na díle v kontaktu se zhotovitelem a projednat s nim na
jeho vyzváni koncepci řešeni. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla
další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného
požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady (dle odst. 7.3 této smlouvy) pro řádné a včasné
zhotoveni díla v termínu do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy o dílo.

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:
7.3.1. stávajicí projektová dokumentace.
7.3.2. Požadavky investora

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využiti pouze pro účely zhotoveni projektu
a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých
součásti těchto podkladů.
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7.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.6. Splnění sjednaných terminů je závislé na včasném a řádném spolupůsobeni objednatele
dohodnutém v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných terminů
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.

8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho cHlčí část jeho řádným a včasným
dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před terminem plnění.
8.3. O předáni a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán ,,Protokol o předání

a převzetí díla", který podepíši zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotoveni každá
ze smluvních stran obdrží. Za den předáni a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě, že při předáni díla budou zjištěny vady
a nedodělky, bude po jejich odstranění vyhotoven Protokol o odstranění vad a nedodělků,
prokazujici, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně předáno.

8.4. objednatel nabývá vlastnické právo k řádně provedenému dílu jeho protokokárním převzetím.
Nebezpečí škody na řádně provedeném díle přechází ze zhotovitele ria objednatele dnem jeho
předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla, případně Protokolu o
odstraněni vada nedodělků.

8.5. Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má vady, ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé
drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen
tyto vady odstranit v terminu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plněni
dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užit k realizaci stavby, dále ke všem
formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizováni jeho dvourozměrných
i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem
a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky
vlastníků autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím
díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné
známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto
poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým
v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užiti díla a oprávnění
upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dilem. Objednatel může svá oprávnění k dílu
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnuti tímto svůj výslovný
souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

8.7. Zhotovitel nesmí použit výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastni
podnikání (s výjimkou vlastni propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např.
ve věci utajeni části díla souvisejících s bezpečností objektu apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právni vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnuti
nebo převodu práv nebránily žádné právni překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedeni
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné
nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.8. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním projektové dokumentace
provést prezentaci konečné verze kompletní projektové dokumentace k ověření, zda je
zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné připomínky objednatele do daného
stupně projektové dokumentace.

8.9. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označeni.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu
záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoven imi
technických norem Cn, en, touto smlouvou, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to,
že dílo nemá právni vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protoko|árního předáni a převzetí díla
(bez vad a nedodělku).

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.
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I 9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:
9.4.1. v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb vC. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšeni ceny stavby, která je
předmětem projektové dokumentace,

9.4.2. v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšeni
ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.

10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté
kdy je zjisti, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámeni vady musí být zhotoviteli zasláno
písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámeni vad musí
být vada popsána a navržena lhůta pro její odstraněni. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňováni
vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstraněni
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracováni či úprava díla. Zhotovitel se
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou urči
objednatel dle objektivních hledisek.

10.3. Reklamuje-li objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstraněni vady díla v souladu s odst.
10.2 této smlouvy a že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu účelu
zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámi objednateli, že nesplní své
povinnosti v této lhůtě.

11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Objednatel je oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu za prodlení s předáním díla (mimo výkon inženýrské činnosti) nebo jeho části
dle či. 2 této smlouvy oproti terminům uvedeným v ČI. 3 této smlouvy, a to ve výši 0,2 %
z příslušné dÍIčÍ části ceny díla (včetně DPH), u níž vzniklo dané prodleni(viz dílči části
ceny díla dle ČI. 4.2 této smlouvy) za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním
dané povinnosti.

1'1.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončeni inženýrské činnosti dle odst.2.2. této smlouvy
z důvodů |ežÍcĹch na straně zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu
smluvní pokuty ve výši 500,- kč za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním dané
povinnosti.

11.3. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v odst. 9.4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z hodnoty zvýšeni ceny stavby, k jejímuž zvýšeni
došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenuti zhotovitele v projektové dokumentaci pro
výběr dodavatele.

11.4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato
skutečnost považována za vadu projektu dle odst. 9.4.2 této smlouvy, za kterou je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 30,- Kč vC. dph za každých
1000,-KČ vC. DPH, o které bude dopočtena (navýšena) cena na provedeni díla. Za základ pro
výpočet bude považováno cenové navýšeni za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké
byl proveden rozpočet dodavatele stavebních prací.

11,5. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky vypočítány
chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšeni ceny uplatňované zhotovitelem stavby
dodatkem ke smlouvě, v takovém případě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 30,- Kč vC. dph za každých 1000,-kč vc, DPH, o které bude dopočtena
(navýšena) cena na provedeni díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele stavebních
prací.

11.6, V případě porušeni kterékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v odst. 6,6, nebo odst. 6.7. této
smlouvy je objednatel oprávněn požadovat a zhotovitel je v takovém případě povinen
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý jednotlivý konkrétní případ
(např. za neoprávněnou změnu jednoho člena realizačnIho týmu, za neoprávněnou změnu
jednoho poddodavatele).

11.7. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně
vystavené po splněni podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, zákonný
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úrok z prodlení. '

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtováni.

11.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištěni odpovědnosti za škody způsobené
svou projektovou a inženýrskou činností prostřednictvím pojistné smlouvy
č. 4280018537 uzavřenou mezi zhotovitelem a Generali Českou pojišt'ovnou, a.s. na částku 1 000
000,-kč. Kopie pojistné smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se
zavazuje po celou dobu prováděni díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu
nejméně s minimálním limitem pojistného plněni uvedeného ve větě první.

13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, nebo před uplynutím lhůty plněni z důvodu porušeni povinností smluvních stran
odstoupením od smlouvy.

13.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze
závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršeni
hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na
plněni její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu
překážky vC. důvodů, které jí bráni nebo budou bránit v plněni povinnosti a o jejich důsledcích.
Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o
překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se
rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy
nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není
druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne
i nárok na odstoupeni od smlouvy.

13.3. Odstoupeni od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného
odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušeni smlouvy. Lhůta pro oznámeni odstoupeni
od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila
podstatné porušeni smlouvy. V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje.
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušeni smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:
13.4.1. prodlení s předáním díla dle ČI. Ide|ší než 15 kalendářních dnů
13.4.2. nerespektováni pokynů objednatele

13.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:

13.5.1. nepředáni podkladů dle či, 7.3 této smlouvy do 5 dnů po sjednaném terminu

13.6. Stanovi-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po
jejím uplynuti. jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může
strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plněni, kterou stanovila,
a to i v případě, že budoucí porušeni smlouvy by nebylo podstatné.

13.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva
zaniká. Odstoupeni od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a zaplaceni
smluvních pokut, řešeni sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanoveni, která podle
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončeni smlouvy.
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Zhotovitelovy závazky za jákost prací, odstraňováni vad a nedodělků jim provedených, pIati i po
jakémkoli odstoupeni od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení
od smlouvy.

13.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě
a písemné dohodě, bude postupováno dle článku 14 této smlouvy.

14. SPORY

14.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto
spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předloženi sporné
věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny věcně a místně příslušným
soudem dle ustanoveni občanského soudního řádu.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které bráni trvale nebo
dočasně plněni smlouvou stanovených povinnosti, které nastanou po nabyti účinnosti smlouvy a
které nemohly být smluvní stranou, která se jich dovolává, objektivně předvídány nebo odvráceny.
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční období,
ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná o klimatické
podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko odborníka v
příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzeni uhradí ta ze
smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdi.

15.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plněni smluvních povinností, bude neprodleně
informovat při vzniku takových okolnosti druhou smluvní stranu a předloží ji vhodné doklady příp.
informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

' 15.3. V případě, že působeni vyšší moci trvá déle než 90 dni, vyjasní si obě smluvní strany další
postup prováděni díla, resp. změnu smluvních povinnosti, a uzavřou příslušný dodatek k této
smlouvě.

16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY
16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně čIslovanými smluvními

dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

17. STYK MEZI STRANAMI

17.1 Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem. e-mailem) nebo ústní. Důležitá sděleni
(sděleni, která se dotýkají předmětu plněni, terminů plněni, případně financováni) budou bud'
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové
schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy
a mohou být změněny pouze písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

17.2. jako doklad o doručeni bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručeni
nebo potvrzeni pošty o doručeni/potvrzeni o doručeni z datové schránky.

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho
prováděcích předpisů.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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18.1, V případě, že budou požadovány další činnosti nad rámec výše uvedeného, rozsahu dílu, resp.
předmětu plněni této smlouvy, bude toto řešeno formou vicepraci v souladu s příslušným
Metodickým pokynem pro oblast zadáváni zakázek pro přisiušné programové období IROP,
případně s jinými aktuálními dokumenty IROP týkajickni se zadáváni veřejných zakázek.

18.2. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné
zakázky (resp. plněni předmětu této smlouvy) v souladu se zásadami společensky odpovědného
zadáváni veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru
založeného touto smlouvou zajistit dodržováni veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních (odměňováni, pracovni doba, doba odpočinku mezi směnami, placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, tj. zejména zákona 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona
262/2006 Sb,, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se
na plnění zakázky, resp. plnění předmětu této smlouvy, podílejí a bez ohledu na to, zda budou
činnosti prováděné v rámci realizace plněni předmětu smlouvy prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavatelem. Dále se zavazuje, že při plněni této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné
plněni předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické
komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, a pokud není uvedené v této
smlouvě či jejích přílohách jinak se, snažit minimalizovat dopad na životní prostředí, respektovat
udržitelnost či možnosti cirkulárni ekonomiky a pokud je to možné a vhodné bude implementovat
nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy; tento závazek bude požadovat i od
svých poddodavatelů.

18.3. Zhotovitel tímto ve vztahu k předmětu plněni této smlouvy prohlašuje, že ve smyslu nařIzenI Rady
(EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízeni (EU) č. 833/2014 o omezujicich
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabi|izujÍcÍm situaci na Ukrajině, (dále jen ,,nařízeni
Rady (EU) č. 2022/576"):
a) on ani (i) kterýkoli z jeho poddodavatelů či jiných osob dle § 83 zákona č. 134/2016 Sb., o

zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, který se bude podílet na plnění
předmětu této smlouvy nebo (ii) kterákoli z osob, jejíchž kapacity bude Zhotovitel využívat, a to
v rozsahu vÍce než 10 % celkové ceny za plněni uvedené v článku VI. odst. 1 této smlouvy:

aa) není ruským státním přislušnikem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či
orgánem se sídlem v Rusku,

ab) není z vÍce než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v
písmeni aa), ani

ač) nejedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni aa) nebo
ab):

b) není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízeni Rady (EU) č. 269/2014 ze dne
17. března 2014, o omezljjÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem narušujĹcÍm nebo
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších
aktualizaci) (dále jen ,,nařízení Rady (EU) č. 269/2014") nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006
ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým
představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)' (dále jen ,,nařIzeni Rady (ES) č.
765/2006") nebo nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujÍcĹch
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině ze
dne 5. března 2014 o omezujicich opatřen ich vůči některým osobám, subjektům a orgánům
vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizaci) (dále jen ,,nařízeni Rady (EU)
Č. 208/2014"):

C) žádné finanční prostředky, které obdrží za plněni předmětu této smlouvy, přímo ani nepřímo
nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo
v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014
ve spojeni s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581 ze dne 8. dubna 2022, kterým se
provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem
narušujÍcÍm nebo ohrožujIcím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (dále jen
,,prováděcí nařízeni Rady (EU) č. 2022/581"), nařizenI Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařizeni
Rady (ES) č. 765/2006;

1 Aktualizovaný seznaní sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu
zde https: \\ \\ \\ jjnancniilna14 lick\ urad.cz.,' bk)zĽ'/arazcni-dalsich-os()bďK}qmnkc[li-sezna|n-I'r()ti rllqk[].
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d) že neobchoduje se saňkcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plněni veřejných zakázek
(potažmo plněni předmětu této smlouvy);

e) s ohledem na výše uvedené se zavazuje dodržovat mezinárodní sankce Evropské unie, přijaté
v souvislosti s ruskou agresi na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku, zejména nařízeni
Rady EU č. 2022/576, nařízeni Rady (EU) č. 269/2014 ve spojeni s prováděcím nařízením
Rady (EU) č. 2022/581, nařjzenÍ Rady {EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006.

18.4. V případě změny skutečnosti uvedených v odstavci 18.3. tohoto článku se Zhotovitel zavazuje o
těchto změnách Objednatele neprodleně informovat. Zhotovitel se rovněž zavazuje nevyužit pro
plněni předmětu této smlouvy osoby nebo poddodavatele, na které se vztahuji mezinárodní
sankce uvedené pod písmenem e) odstavce 18.3 tohoto článku

18.5. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy poskytnout objednateli či
poskytovateli dotace k dotačnímu projektu uvedeného v článku 2 této smlouvy informaci o všech
skutečných majitelích zhotovitele a o všech skutečných majitelích poddodavatelů, kterými
zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci poptávkového/výběrového/zadávacIho řízeni
předcházejícího a týkajIciho se uzavřeni této smlouvy, to vše ve smyslu ČI. 3 bodu 6 směrnice
(EU) 2015/849, resp. § 2 písm. e) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění
pozdějších předpisů, a sice jméno (jména) a příjmení, datum narozeni a identifikační číslo (čísla)
pro účely DPH nebo daňové identifikační číslo (čísla) těchto skutečných majitelů. Dále je povinen
zhotovitel poskytnout objednateli či příslušnému poskytovateli dotace bez zbytečného odkladu
informace o změnách v osobách skutečných majitelů zhotovitele a poddodavatelů uvedených ve
větě první tohoto odstavce.

18.6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem plněni této
smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31,12.2035, včetně umožněni
přístupu k ni. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se ji zhotovitel
řídit.

18.7. Zhotovitel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahujicí
se k předmětu plněni této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
[Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financi ČR,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu
(dále jen ,,AO"), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen ,,PCO"), přIslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele,
případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy,
především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti
s plněni předmětu této smlouvy. Zhotovitel je rovněž minimálně do 31. 12. 2035 povinen vytvářet
podmínky k prováděni kontrol (auditů) vztahujicich se k realizaci plněni předmětu této smlouvy,
podrobit se jejich provedeni a poskytnout součinnost pro jejich výkon, a dále je povinen na žádost
objednatele, poskytovatele dotace, řidÍciho orgánu IROP, Centra pro regionálni rozvoj ČR,
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích
těchto kontrol a auditů včetně protokolů z těchto kontrol a zpráv o auditech. V souladu s § 2 písm.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel povinen
poskytnout kontrolnim orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční
kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

18.8, Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu DNSH (Do No Significant Harm), tj. ,,významně
nepoškozovat" životní prostředí blíže specifikovanou zejména v dokumentech týkajících se
,,Implementace zásady ,,významně nepoškozovat" životní prostředí (DNSH) v projektech IROP
2021-2027", které jsou ke staženi zde: https://irop.gov.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

18.9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejněni
do veřejného registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavřeni smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran,
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

18.3. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a jejich
shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě,
že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat
objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
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18.4. Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena
v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

18.5. Smluvní strany prohlašuji, že žádná Část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle
§ 504 zákona č. 89/2013 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

18.10. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se
ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012
Sb.

18.11. Případná neplatnost některého ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních
ustanovení.

18.12, Smlouva se vyhotovuje v 2 vyhotoveních stejné právni sily, z nichž objednatel obdrží 1
vyhotoveni a zhotovitel obdrží 1 vyhotoveni.

18.13. Nedílnou součásti této smlouvy o dílo tvoří přílohy:
18.14. Cenová nabídka NAB dn 2409

Aj, G. G
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