
 
 

 
 

Smlouva na provedení evaluace projektů OPZ+ Národního 
screeningového centra ÚZIS ČR 

 
(dále jen „smlouva“) uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) v souladu s § 6 a  

§ 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „ZZVZ“), mezi smluvními stranami: 

 

 

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky 

organizační složka státu 

se sídlem Palackého náměstí 4, 128 00  Praha 2 

IČ: 00023833 

zastoupený prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., ředitelem 

(dále též jen ÚZIS ČR jako „objednatel“) 

 

 

a 

 

 

SocioFactor s.r.o. 

se sídlem Daliborova 631/22, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupená  

IČ: 28586336 

DIČ: CZ28586336 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 

33298, dne 7. 5. 2009 

  

(dále též jen „evaluátor“) 
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Preambule 

• Provedení evaluace projektů Národního screeningového centra „Datové, analytické a 

informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality preventivních programů časného 

záchytu onemocnění“, reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, „Časný 

záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně“ reg. č. projektu 

CZ.03.02.02/00/22_005/0000281, „Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů 

a osob nad 65 let“, reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0000282, „Časný záchyt 

hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života, 

reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0002019, „Časný záchyt kožních nádorů 

pomocí telemedicínského nástroje v primární péči.“, reg. č. projektu 

CZ.03.02.02/00/22_005/0002008, „Časný záchyt chronické tromboembolické plicní 

hypertense u nemocných po prodělané akutní plicní embolie“, reg. č. projektu 

CZ.03.02.02/00/22_005/0002007, „Národní program prevence obezity dětí“, reg. č. 

projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0003842, „Časný záchyt a prevence zdravotních 

komplikací u předčasně narozených dětí“, reg. č. projektu 

CZ.03.02.02/00/22_005/0002020, „Kombinovaný screening v prvním trimestru 

těhotenství“, reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0003855 spolufinancovaných  

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost 

plus. 

Článek 1. 
Předmět smlouvy 

1. Evaluátor se zavazuje podle této smlouvy provést pro objednatele evaluaci projektů 
Národního screeningového centra „Datové, analytické a informační zázemí pro podporu 
a zvyšování kvality preventivních programů časného záchytu onemocnění“, reg. č. 
projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0000283, „Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících 
drogy injekčně“ reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0000281, „Časný záchyt 
malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let“, reg. č. projektu 
CZ.03.02.02/00/22_005/0000282, „Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a 
eliminace negativního dopadu na kvalitu života, reg. č. projektu 
CZ.03.02.02/00/22_005/0002019, „Časný záchyt kožních nádorů pomocí 
telemedicínského nástroje v primární péči.“, reg. č. projektu 
CZ.03.02.02/00/22_005/0002008, „Časný záchyt chronické tromboembolické plicní 
hypertense u nemocných po prodělané akutní plicní embolie“, reg. č. projektu 
CZ.03.02.02/00/22_005/0002007, „Národní program prevence obezity dětí“, reg. č. 
projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0003842, „Časný záchyt a prevence zdravotních 
komplikací u předčasně narozených dětí“, reg. č. projektu 
CZ.03.02.02/00/22_005/0002020, „Kombinovaný screening v prvním trimestru 
těhotenství“, reg. č. projektu CZ.03.02.02/00/22_005/0003855 (dále jen „plnění“) 
a objednatel se podle této smlouvy zavazuje zaplatit evaluátorovi odměnu dle Čl. 2. této 
smlouvy. 

2. Předmět smlouvy je blíže specifikován v Příloze č. 1 této smlouvy. 

3. Evaluátor se zavazuje provést předmět smlouvy v souladu se všemi podmínkami 
a požadavky objednatele dle této smlouvy a v souladu se zadávacími podmínkami 
výběrového řízení ze dne 8.4. 2024 (dále též jen „VZMR“) a s nabídkou evaluátora z dané 
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VZMR, jejíž část bezprostředně souvisí s předmětem plnění dle této smlouvy a tvoří 
Přílohu č. 2 této smlouvy. 

Článek 2. 
Cena a platební podmínky 

1. Celková cena za předmět smlouvy po dobu jejího trvání činí 1 070 160 Kč (slovy: jeden 
milion sedmdesát tisíc sto šedesát korun bez DPH, výše DPH činí 224 733,60 Kč (slovy: 
dvě stě dvacet čtyři tisíce sedm set třicet tři korun šedesát haléřů a cena včetně DPH činí 
1 294 893,60 Kč  (slovy: jeden milion dvě stě devadesát čtyři tisíce osm set devadesát tři 
korun šedesát haléřů). 

2. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady evaluátora nutné k provedení hodnocení, jakož 
i veškeré náklady související. 

3. Cena za předmět smlouvy dle Čl. 2 odst. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a nelze je překročit, vyjma změny (zvýšení, snížení) sazby DPH, a to o částku 
odpovídající této změně (zvýšení, snížení) sazby DPH.  

4. Cena bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného evaluátorem 
do 7 dnů po předání a písemném schválení dané části plnění předmětu smlouvy 
objednatelem (akceptace dle Čl. 4 odst. 5 této smlouvy) na základě akceptačního 
protokolu. Akceptační protokol bude přílohou faktury. Splatnost faktury činí 30 dní od data 
jejího doručení objednateli. 

5. Faktura se pro účely této smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele 

6. Faktura musí splňovat všechny náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a musí obsahovat všechny údaje uvedené v ust. § 435 odst. 1 
občanského zákoníku. Výše sjednané částky musí odpovídat sjednané ceně. Dále bude 
obsahovat registrační číslo projektu, kterého se bude evaluace týkat a jeho název. 

7. V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji před uplynutím lhůty splatnosti vrátit s tím, že evaluátor je poté povinen vystavit novou 
(opravenou nebo přepracovanou) fakturu v souladu s požadavky objednatele s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury.  

8. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré uvedené cenové údaje budou 
uváděny v této měně. 

9. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Článek 3. 
Místo a doba plnění předmětu smlouvy 

1. Místo plnění není objednatelem nijak omezeno. Evaluátor je oprávněn provádět 

analýzy, formulovat závěry a navrhovat doporučení i v rámci svého sídla. Evaluátor je 

však povinen průběžně konzultovat průběh plnění veřejné zakázky a předat 

zpracované výstupy předmětu plnění veřejné zakázky v sídle objednatele 

2. Evaluátor se zavazuje dokončit a předat plnění objednateli v následujících termínech: 

1) Vstupní evaluační zprávy jednotlivých projektů:  

*** 
* * 
* * 
* * 
*** 

Spolufinancováno 
Evropskou unií 



 
 

• Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality 
preventivních programů časného záchytu onemocnění: do 2 měsíců po 
podpisu smlouvy 

• Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně: do 1 měsíce po 
podpisu smlouvy 

• Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let: do 1 
měsíce po podpisu smlouvy 

• Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního 
dopadu na kvalitu života: do 3 měsíců po podpisu smlouvy 

• Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární 
péči: do 2 měsíců po podpisu smlouvy 

• Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertense u nemocných po 
prodělané akutní plicní embolie: do 3 měsíců po podpisu smlouvy 

• Národní program prevence obezity dětí: do 4 měsíců po podpisu smlouvy 

• Časný záchyt a prevence zdravotních komplikací u předčasně narozených 
dětí: do 6 měsíců po podpisu smlouvy 

• Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství: do 5 měsíců po 
podpisu smlouvy 

 
2) Procesní evaluační zprávy jednotlivých projektů:  

• Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality 
preventivních programů časného záchytu onemocnění: 31. 5. 2025 (tj. do 
konce 29. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně: 31. 10. 2024 (tj. 
do konce 22. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let: 30. 11. 
2024 (tj. do konce 20. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního 
dopadu na kvalitu života: 28. 2. 2025 (tj. konce 18. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární 
péči: 31. 12. 2024.(tj. do konce 15. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertense u nemocných po 
prodělané akutní plicní embolie: 31. 1. 2025 (tj. do konce 14. měsíce realizace 
projektu) 

• Národní program prevence obezity dětí: 31. 3. 2025 (tj. do konce 15. měsíce 
realizace projektu) 

• Časný záchyt a prevence zdravotních komplikací u předčasně narozených 
dětí: 30. 6. 2025 (tj. do konce 16. měsíce realizace projektu) 

• Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství: 30. 4. 2025 (tj. do 
konce 12. měsíce realizace projektu) 

 
3) Dopadové evaluační zprávy jednotlivých projektů  

• Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality 
preventivních programů časného záchytu onemocnění: 30. 4. 2026  
(tj. do konce 40 měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně: 31. 10. 2025  
(tj. do konce 34. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt malnutrice u onkologických pacientů a osob nad 65 let:  
31. 1. 2026 (tj. do konce 34. měsíce realizace projektu) 
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• Časný záchyt hyperaktivního močového měchýře a eliminace negativního 
dopadu na kvalitu života: 30. 6. 2026 (tj. do konce 34. měsíce realizace 
projektu) 

• Časný záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární 
péči: 31. 7. 2026 (tj. do konce 34. měsíce realizace projektu) 

• Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertense u nemocných po 
prodělané akutní plicní embolie: 30. 9. 2026 (tj. do konce 34. měsíce realizace 
projektu) 

• Národní program prevence obezity dětí: 31. 10. 2026 (tj. do konce 34. měsíce 
realizace projektu) 

• Časný záchyt a prevence zdravotních komplikací u předčasně narozených 
dětí: 31. 12. 2026 (tj. do konce 34. měsíce realizace projektu) 

• Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství: 28. 2. 2027  
(tj. do konce 34. měsíce realizace projektu) 

• Dopadové evaluační zprávy jednotlivých projektů  
 

4)   Ukončení celého plnění 

• Objednatel si vyhrazuje změnu termínu odevzdání evaluačních zpráv 
(vstupních a průběžných) s ohledem na průběh realizace projektů, nejpozději 
však 2 měsíce před nejzazším termínem pro ukončení fyzické realizace 
příslušného projektu v rámci výzvy 005 OPZ+ 

 

3. Jednotlivé zprávy uvedené v Čl. 3 odst. 2 (dále též jen výstupy) budou předávány v sídle 

objednatele (Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2). 

4. Jednotlivé výstupy jsou blíže specifikovány v Příloze č. 1.    

5. Evaluátor se zavazuje předat objednateli všechny výstupy a ukončit celé plnění 

nejpozději v termínu dle Čl. 3, odst. 2, bod 4. Ukončení plnění bude realizováno na 

základě akceptačního protokolu dle Čl. 4 odst. 5 této smlouvy, podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

Článek 4. 
Povinnosti evaluátora při předávání výstupů 

1. Evaluátor se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy řádně a včas za podmínek 
uvedených v této smlouvě. 

2. Výstupy předmětu smlouvy dle Čl. 3. odst. 2 této smlouvy, respektive Přílohy č. 1, je 
evaluátor povinen zaslat elektronickou poštou ve formátu vhodném pro editaci na e-
mailovou adresu zástupce pověřeného objednatelem v termínu dle Čl. 3 odst. 2 této 
smlouvy.  

3. Po doručení výstupu předmětu smlouvy dle předchozího bodu objednatel doručí 
nejpozději do 5 pracovních dnů evaluátorovi své připomínky.  

4. Doručené připomínky je evaluátor povinen vypořádat v dokumentu o vypořádání 
připomínek a upravený výstup předložit objednateli nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dní 
od obdržení připomínek objednatele k opětovnému schválení. 

5. Objednatel schválí konečný upravený výstup předmětu smlouvy, tzn., podepíše 
akceptační protokol, do 5 pracovních dnů od přijetí upraveného objednatelem 
akceptovaného výstupu. 
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6. Po schválení výstupu předmětu smlouvy a příp. schválení vypořádání připomínek 

evaluátor předá na pokyn pověřeného zástupce objednatele výstup v elektronické podobě 
v dohodnutém formátu. 

7. Veškeré odchylky od specifikace předmětu dle Čl. 1. této smlouvy mohou být prováděny 
evaluátorem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže 
evaluátor provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

8. V případě, že evaluátor zjistí potřebu, která by vedla k odchýlení od specifikace předmětu 
smlouvy dle předchozího ustanovení, je povinen na tuto skutečnost neprodleně písemně 
upozornit pověřeného zástupce objednatele, se kterým bude dále projednáno, zda se 
jedná o takovou změnu, která představuje odchýlení od specifikace smlouvy a s tím nutný 
písemný souhlas objednatele. 

9. Veškeré produkty, materiály a výstupy projektu musí být v souladu s povinným minimem 
vizuální identity OPZ+ (označeny vlajkou EU s textem Spolufinancováno Evropskou unií, 
názvem projektu, kterého se produkt, materiál či výstup týká a registračním číslem 
projektu a odkazem na webové stránky ESF (www.esfcr.cz). Evaluátor nesmí při plnění 
smlouvy umístit na jakýkoli písemný nebo elektronický výstup či předmět své logo. 

10. Veškerá práva k výstupům, které vznikly během plnění dle této smlouvy, přecházejí 
okamžikem předání na objednatele a tento s nimi může nakládat dle svého uvážení. 

Článek 5. 
Další povinnosti evaluátora 

1. Evaluátor se zavazuje provést předmět smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí 
potřebnými odbornými znalostmi a vlastním jménem. Při plnění předmětu smlouvy je 
evaluátor vázán zákony, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele, 
pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy. 

2. Evaluátor určí k plnění předmětu smlouvy realizační tým. Jmenné složení realizačního 
týmu, kterým byly prokázány technické kvalifikační předpoklady, je uvedeno v Příloze č. 4 
této smlouvy. Evaluátor se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu smlouvy 
profesionální složení realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými 
objednatelem. 

3. V případě změny těchto osob (členů realizačního týmu) je evaluátor povinen vyžádat si 
předchozí písemný souhlas objednatele.     

4. Evaluátor je povinen při plnění předmětu smlouvy spolupracovat a průběžně konzultovat 
postup prací s objednatelem prostřednictvím pověřeného zástupce objednatele. 

5. Evaluátor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými přišel do styku 
při plnění předmětu smlouvy.  

6. Evaluátor se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož 
je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to 
po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci, a to v sídle evaluátora. Veškerá 
kontrola bude provedena po předběžné dohodě s evaluátorem. 

Článek 6. 
Povinnosti objednatele 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout evaluátorovi potřebnou součinnost nezbytnou pro 
plnění předmětu dle této smlouvy. 
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2. Objednatel se zavazuje uhradit evaluátorovi za splnění předmětu smlouvy smluvní cenu 

ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 

Článek 7. 
Odpovědnost za vady, škodu a odstoupení od smlouvy 

1. Evaluátor odpovídá objednateli za škody jím způsobené při výkonu předmětu smlouvy dle 
ustanovení občanského zákoníku. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy za podmínek upravených občanským 
zákoníkem. 

3. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že předmět smlouvy 
nebude proveden v dohodnutých termínech nebo je prováděn tak, že sice bude proveden 
včas, ale nikoliv řádně. Řádně provedeným předmětem smlouvy se rozumí výstup, který 
je v souladu s Přílohami č. 1 a č. 2 této smlouvy. 

4. Předpokladem odstoupení od smlouvy je předchozí písemná výzva objednatele s 
upozorněním na prodlení či vadnost provádění předmětu smlouvy ze strany evaluátora s 
uvedením přiměřené lhůty k nápravě uvedených nedostatků. 

5. V případě, že výstup dle této smlouvy je zcela nevyhovující a vady nebyly odstraněny ani 
po uplynutí dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem k odstranění těchto vad dle 
předchozího bodu tohoto článku, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 

6. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany protokolárně potvrdí výsledek akce 
k datu odstoupení objednatele. 

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode 
dne, kdy bude doručeno evaluátorovi. Při pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo 
doručeno evaluátorovi do 3 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s doručenkou. 

 

Článek 8. 
Smluvní pokuty 

1. V případě, že evaluátor bude v prodlení s termínem předání výstupů předmětu smlouvy 
dle Čl. 3 odst. 2 této smlouvy nebo s termínem vypořádání připomínek dle Čl. 4 odst. 4 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po evaluátorovi zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý započatý den prodlení. 

2. Povinnost evaluátora uhradit smluvní pokutu nevznikne v případě, že prodlení s termínem 
předání výstupu nastalo z důvodu nedodání nezbytných podkladů či informací ze strany 
objednatele. Na tento nedostatek musí být objednatel evaluátorem předem písemně 
upozorněn. 

3. V případě, že evaluátor poruší povinnosti specifikované v Čl. 5 odst. 2 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po evaluátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- 
Kč. 

4. V případě, že evaluátor poruší povinnost mlčenlivosti stanovenou v Čl. 5 odst. 5 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po evaluátorovi zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

5. V případě, že evaluátor poruší povinnost stanovenou v Čl. 4 odst. 8 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po evaluátorovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- 
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Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti, a to i po schválení akceptačního protokolu 
(Čl. 4 odst. 5 této smlouvy). 

6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatelem 
k jejímu uhrazení evaluátorovi. Zaplacením smluvní pokuty, není evaluátor zbaven 
povinnosti plnit předmět smlouvy.  

Článek 9. 
Trvání smlouva 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do úplného předání všech požadovaných   

výstupů, nejpozději pak do 30. 4. 2027. 

Článek 10. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 

2. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami.  

3. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy nebudou 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že na závazky z této Smlouvy vzniklé se 
nepoužijí tato ustanovení § 1793 až § 1795, § 1765 a § 1805 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

4. Každá ze smluvních stran je povinna oznámit druhé smluvní straně změny všech 
skutečností, zejména identifikačních údajů a další změny, které by mohly ovlivnit řádné 
plnění dle této smlouvy. 

5. K jednání ohledně plnění předmětu smlouvy jsou pověřenými zástupci objednatele 

Hlavní kontakt:  

Kontakty na jednotlivé projekty: 
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Toto pověření jmenovaných osob však nezahrnuje oprávnění k uzavírání změn či dodatků 
této smlouvy. 

6. Evaluátor je povinen určit rovněž osobu, se kterou bude možné jednotlivé evaluace 
detailně probrat a uvést na ní kontakt:  

 

7. Iniciální jednání může proběhnout separátně pro každý jednotlivý projekt a v případě 
potřeby může před definitivním schválením plánu evaluace projektu proběhnout více 
jednání, a to ať už k jednomu nebo vícero projektům dle Čl. 1 této Smlouvy. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž evaluátor 
obdrží dvě vyhotovení a objednatel 2 vyhotovení. 

9. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

10. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy: 

 
Příloha č. 1: Specifikace předmětu plnění 

Příloha č. 2: Nabídka evaluátora 

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4: Realizační tým 

Příloha č. 5 Popis jednotlivých projektů 

 

Za evaluátora: Za objednatele: 

          prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. 

                                ředitel  

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování evaluace devíti projektů realizovaných 

Národním screeningovým centrem Ústavu zdravotnických informací a statistiky České 

republiky (dále jen ÚZIS ČR), financovaných z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále 

jen OPZ+) s názvy: Datové, analytické a informační zázemí pro podporu a zvyšování kvality 

preventivních programů časného záchytu onemocnění (dále jen ,,DAIZ“), Časný záchyt 

hepatitidy C u osob užívajících drogy injekčně (dále jen „VHC“), Časný záchyt malnutrice u 

onkologických pacientů a osob nad 65 let (dále jen „Malnutrice“), Časný záchyt hyperaktivního 

močového měchýře a eliminace negativního dopadu na kvalitu života (dále jen „OAB“), Časný 

záchyt kožních nádorů pomocí telemedicínského nástroje v primární péči (dále jen „MEL“), 

Časný záchyt chronické tromboembolické plicní hypertense u nemocných po prodělané akutní 

plicní embolie (dále jen „CTEPH“), Národní program prevence obezity dětí (dále jen „BF24“), 

Časný záchyt a prevence zdravotních komplikací u předčasně narozených dětí (dále jen 

„PND“) a Kombinovaný screening v prvním trimestru těhotenství (dále jen „TRIM“). 

 

Po podpisu smlouvy evaluátor vytvoří evaluační plány pro všechny projekty (vyjma projektů 

VHC a Malnutrice, jejichž evaluační plán evaluátor vypracoval již v rámci své nabídky) a 

následně proběhne iniciální jednání  s objednatelem, na kterém bude detailně diskutován 

evaluátorem navržený evaluační plán/design evaluace pro každý projekt včetně všech dílčích 

aspektů evaluace, tj. formulace evaluačních otázek, výběru evaluačních metod, cílových 

aktérů a jejich počtu, specifikace datových zdrojů a způsobu sběru dat a jejich vyhodnocení a 

interpretace aj. Zároveň bude navržen harmonogram realizace jednotlivých evaluačních aktivit 

pro každý jednotlivý projekt. Evaluační plán včetně harmonogramu bude následně 

odsouhlasen oběma stranami. 

 

Přehledná shrnutí všech výše uvedených projektů jsou uvedena v příloze č. 3 Výzvy a 

obsahově představují logický model pro každý jednotlivý projekt. Všechny projekty jsou 

realizovány prostřednictvím posloupně navazujících klíčových aktivit s jasně definovanými 

výstupy, na jejichž základě budou naplňovány vytyčené cíle projektu.  

Hlavním účelem evaluace je získat nezávislá, objektivně podložená a konzistentní zjištění, 

závěry a doporučení, která realizátor projektu ÚZIS ČR využije v průběhu realizace za účelem 

zlepšení realizace projektu (procesní realizace) a pro vyhodnocení dosažených výstupů a 

výsledků projektu (výsledková evaluace). Výsledky evaluace zároveň poslouží poskytovateli 

dotace MPSV ČR pro vyhodnocení účelnosti vynaložených finančních prostředků v rámci 

OPZ+. Výstupy evaluace budou rovněž využity jako doplňující materiál při rozhodování 

Ministerstva zdravotnictví (dále MZ ČR) o dalších krocích souvisejících se zaváděním a 

optimalizací národních screeningových programů na celopopulační úrovni.  

Evaluace je v kontextu projektů realizovaných v rámci OPZ+ prostředkem, jak získat a 

objektivně vyhodnotit informace o účelnosti, užitečnosti, úspornosti, udržitelnosti a účinnosti 

intervencí, které jsou v rámci projektů realizovány. Tedy získání nezávislých informací o tom, 

jak projekty fungují a co přináší. Základem pro hodnocení je důkladný sběr primárních a 

sekundárních dat, jejich přehledné a systematické uspořádání, odborné zpracování a 

následné vyhodnocení. 
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BLIŽŠÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Každý jednotlivý projekt bude v rámci evaluace posuzován samostatně. Evaluace každého 

z hodnocených projektů bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace klíčových aktivit 

(procesní evaluace) a zhodnocení dosažených výsledků a minimálně alespoň 

předpokládaných krátkodobých dopadů (výsledková evaluace). 

Procesní evaluace poskytne informace o průběhu realizace jednotlivých projektů, dodržování 

harmonogramu plnění jeho dílčích klíčových aktivit, zaměří se především na identifikaci 

případných problémů, které mohou být překážkou pro dosažení vytyčených cílů projektu (např. 

neochota zdravotnických pracovišť a/nebo malá motivace lékařů spolupracovat na projektu, 

malý zájem pacientů (cílových skupin) účastnit se projektu), jejich možných příčin a návrhu 

možných řešení. Evaluace také vyhodnotí, zda lze dle aktuálních zjištění – dosavadních 

dosažených výsledků očekávat splnění cílů projektu a pro evaluované oblasti definované 

evaluačními otázkami poskytne návrh doporučení pro případné korekce nastavených postupů. 

Výsledková evaluace zhodnotí, v jakém rozsahu byly dosaženy zamýšlené výsledky (popř. i 

krátkodobé dopady) jednotlivých projektů, dále posoudí, zda byly naplněny vytyčené cíle, na 

základě odpovědí evaluačních otázek umožní kriticky vyhodnotit silné a slabé stránky 

příslušného screeningového postupu/postupu časného záchytu onemocnění (intervence) 

včetně jeho účinnosti a přínos pro konkrétní skupiny osob, na které byly zacíleny. Výsledková 

evaluace taktéž posoudí relevanci informací zveřejněných ve výstupních dokumentech 

jednotlivých projektů a jejich využitelnost jako podkladů pro rozhodování příslušných autorit o 

budoucím rozšíření příslušného screeningového postupu/postupu časného záchytu 

onemocnění (intervence) na celopopulační úrovni. 

 

EVALUAČNÍ KRITÉRIA 

V kontextu evaluací projektů financovaných z Evropských investičních a strukturálních fondů 

jsou pojetí a vymezení evaluačních kritérií definovány na úrovni Jednotného metodického 

prostředí a vymezeno v metodických pokynech MMR – NOK (Národního orgánu pro 

koordinaci) (web link) (link) (link). 

 

EVALUAČNÍ OTÁZKY 

Evaluační otázky k procesní části evaluace společné pro všechny projekty (kromě 

projektu DAIZ) 

1. Do jaké míry byl projekt navržen tak, aby splnil stanovené cíle (zamýšlené dopady)? 

Je navržený screeningový postup účinný a efektivní pro dosažení těchto cílů (dopadů) 

zejm.  dosažení stanoveného cílového počtu podpořených osob z cílových skupin? 

2. Do jaké míry je projekt realizován v souladu se stanoveným plánem? Existují bariéry a 

rizika, které brání úspěšné realizaci projektu? 

3. Do jaké míry jsou/byla zdravotnická pracoviště a samotní lékaři ochotni se aktivně 

zapojit do projektu? Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující jejich motivaci se aktivně zapojit 

do projektu, resp. jaké jsou hlavní důvody odmítání spolupráce na projektu. Jakým 

způsobem realizační tým přistoupil k odstraňování těchto bariér a s jakým úspěchem? 

4. Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující chybovost při práci s nástroji pro sběr dat v rámci 

projektu ze strany lékařů, zejm. zařazování pacientů nesplňujících kritéria do projektu?  
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5. Do jaké míry jsou osoby z cílových skupin ochotny účastnit se projektu (a absolvovat 

příslušnou intervenci vedoucí k časnému záchytu sledovaného onemocnění). Jaké 

jsou hlavní bariéry, které snižují motivaci cílových osob zapojit se do projektu (a 

absolvovat příslušnou intervenci vedoucí k časnému záchytu sledovaného 

onemocnění)  

 

Evaluační otázky k procesní části evaluace projektu DAIZ: 

1. Do jaké míry je projekt realizován v souladu se stanoveným plánem? Existují bariéry a 

rizika, které brání úspěšné realizaci projektu, resp. naplnění jeho cílů, resp. cílů 

jednotlivých jeho klíčových aktivit? 

2. Jsou informace předávané cílovým skupinám osob prostřednictvím informačních 

zdrojů (webových platforem, tištěných materiálů, kampaní, posterů, aj.) vzniklých 

v rámci KA2 srozumitelné a dostačující pro jejich rozhodování k účasti 

v projektu/programu, popř. pro zvýšení jejich zájmu o vlastní zdraví v dané 

zdravotnické oblasti? (Pozn. Otázka vztahující se ke KA2, otázka cílená na příjemce 

výstupních materiálů klíčové aktivity KA2.) 

3. Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující chybovost při práci se softwarovým nástrojem pro 

komplexní sběr dat pilotních projektů ze strany lékařů? (Pozn. Otázka vztahující se ke 

KA3.) 

4. Do jaké míry jsou osoby z cílové skupiny pilotního projektu realizovaného v rámci KA5 

ochotny využívat softwarový nástroj vyvinutý a pilotně testovaný v rámci KA5? Jaké 

jsou důvody nízkého zájmu pacientů (pokud je zmíněn)? 

5. Do jaké míry jsou/byla zdravotnická pracoviště a samotní lékaři ochotni se aktivně 

zapojit do projektu? Jaké jsou hlavní faktory ovlivňující jejich motivaci se aktivně zapojit 

do projektu, resp. jaké jsou hlavní důvody odmítání spolupráce na projektu. Jakým 

způsobem realizační tým přistoupil k odstraňování těchto bariér a s jakým úspěchem? 

(Pozn. Otázka vztahující se ke KA5.) 

 

Evaluační otázky k výsledkové části evaluace společné pro všechny projekty (kromě 

projektu DAIZ): 

1. Do jaké míry byly naplněny stanovené cíle projektu? Bylo dosaženo očekávaných 

dopadů projektu? Lze projekt na základě dosažených výsledků a výstupů hodnotit jako 

užitečný a účelný? 

2. Byl zvolený postup časného záchytu onemocnění/postup screeningového vyšetření 

(intervence) prováděné v rámci pilotního projektu dostatečně účinný? Bylo možné 

dosáhnout lepších výsledků či výstupů s danými vstupy (finančními, personálními, 

časovými či volbou jiného/pozměněného postupu a/nebo práce s cílovou skupinou)?  

3. Považujete postup časného záchytu onemocnění/postup screeningového vyšetření 

(intervence), který byl zvolen a realizován v rámci pilotního projektu za aplikovatelný 

na celopopulační úrovni v ČR? Existují významné bariéry, které brání implementaci 

tohoto postupu na celopopulační úrovni? Jaké jsou silné a slabé stránky daného 

screeningového programu, resp. programu prevence/časného záchytu onemocnění?  

4. Byla zvolená cílová skupina v daném projektu relevantní pro plnění cílů projektu, resp. 

pro plnění cílů výzvy ESF ČR číslo: 03_22_005 „Zkvalitnění zdravotních služeb – 

preventivní programy, zdravotní gramotnost“?  
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Evaluační otázky k výsledkové části evaluace specifické pro jednotlivé projekty 

(kromě projektu DAIZ): 

• VHC – Jak hodnotíte spolupráci kontaktních a poradenských center se zdravotnickými 

zařízeními (poskytovateli zdravotních služeb) z hlediska péče o osoby s 

vysokým rizikem VHC (osoby z cílové skupiny)? 

• MEL – Jak hodnotíte aplikaci/platformu používanou na vyhodnocení rizikovosti 
kožních lézí z hlediska uživatelské náročnosti? (Pozn. Otázka cílená na uživatele 
aplikace v ordinacích praktických lékařů.) 

• PND –Jak hodnotíte práci s analyzátorem mateřského mléka?  (Pozn. Otázka cílená 
na uživatele analyzátoru. Otázka vztahující se klíčové aktivitě 2 projektu PND.) 

• PND – Jak hodnotíte přínos použití telemedicínského nástroje pro monitoraci saturace 
krve kyslíkem u dětí? (Pozn. Otázka vztahující se klíčové aktivitě 3 projektu PND.) 

• PND – Jak hodnotíte spolupráci jednotlivých odborností (pediatr, psychiatr, logoped, 
pneumolog aj.) zapojených do managementu komplexní péče o předčasně narozené 
děti v rámci pediatrické prohlídky v 5 letech? (Pozn. Otázka cílená na pediatry. Otázka 
vztahující se ke klíčové aktivitě 4 projektu PND.) 

• BF24 – Jak hodnotíte účinnost aplikace z hlediska motivace dětí plnit zadané 
úkoly/cíle. Kterou z funkcionalit aplikace považujete za nejúčinnější pro zvýšení 
motivace dětí plnit zadané úkoly/cíle? Doporučili byste aplikaci rozšířit o další 
motivátory (funkcionality). Pokud ano, jaké? (Pozn. Otázka cílená na rodiče 
zapojených dětí.) 

• BF24 – Jaké jsou podle Vašeho názoru důvody, proč tento přístup (gamifikace) měl 
(nebo neměl) na snížení hmotnosti Vašeho dítěte pozitivní efekt? (Pozn. Otázka cílená 
na rodiče zapojených dětí.) 

• BF24 – Jak obecně hodnotíte efekt navržené strategie pro plnění medicínského cíle, 
tj. redukce nadváhy u dětí? (Pozn. Otázka cílená na praktické lékaře pro děti a dorost.) 

Evaluační otázky k výsledkové evaluaci projektu DAIZ: 

1. Do jaké míry byly naplněny stanovené cíle projektu, resp. cíle jednotlivých klíčových 
aktivit? Lze projekt na základě dosažených výsledků a výstupů hodnotit jako užitečný 
a účelný? 

2. Bylo u některé z realizovaných klíčových aktivit projektu možné dosáhnout lepších 
výsledků či výstupů s danými vstupy (finančními, personálními, časovými či volbou 
jiného/pozměněného postupu a/nebo práce s cílovou skupinou)? 

3. Byly zvolené cílové skupiny osob v projektu relevantní pro plnění cílů projektu, resp. 
pro plnění cílů výzvy ESF ČR číslo: 03_22_005 „Zkvalitnění zdravotních služeb – 
preventivní programy, zdravotní gramotnost“?  

4. Jaká je chybovost datové konverze prostřednictvím digitalizačního nástroje a jakým 
způsobem je eliminována? (Pozn. Otázka vztahující se ke KA4.) 

5. Jaké jsou silné a slabé stránky daného screeningového programu, resp. pilotního 
projektu, který byl testován v rámci klíčové aktivity KA5? 

 

 

 

 

 

*** 
* * 
* * 
* * 
*** 

Spolufinancováno 
Evropskou unií 



 
 
EVALUAČNÍ DESIGN 
Evaluační design pro každý jednotlivý projekt navrhne evaluátor po podpisu smlouvy 
na základě přiložených logických modelů jednotlivých projektů a po konzultaci se 
objednatelem jej rozpracuje jako součást vstupní evaluační zprávy. Evaluační design 
definuje, jakým typem informace a důkazu budou podepřena tvrzení o kvalitě realizace a plnění 
vytyčených cílů projektu a určí jakým postupem budou zodpovídány evaluační otázky. 

 

VÝSTUP PLNĚNÍ EVALUACE 

Evaluátor shrne evaluační zjištění z procesní a výsledkové evaluace pro každý dílčí projekt 

v rámci tří evaluačních zpráv: vstupní, průběžné a závěrečné. Minimální požadovaný obsah 

jednotlivých evaluačních zpráv je definován v Příloze č. 1 (link) výzvy ESF ČR číslo: 

03_22_005 „Zkvalitnění zdravotních služeb – preventivní programy, zdravotní gramotnost“. 

Vstupní evaluační zpráva 

Základem pro vypracování Vstupní evaluační zprávy (VEZ) bude návrh Evaluačního plánu 
projektu, který uchazeč předložil v rámci své nabídky ve VZ. Tento návrh evaluace (všechny 
jeho dílčí aspekty – design, metodologii, zdroje dat, harmonogram a ost.) bude evaluátor po 
podpisu smlouvy konzultovat se objednatelem a po vzájemném odsouhlasení evaluátor tento 
plán rozpracuje do podoby finální Vstupní evaluační zprávy. 
Vstupní evaluační zpráva musí obsahovat minimálně: 

• stručný popis projektu; 

• design evaluace (včetně dopracovaného logického modelu, matice evaluace se 

seznamem evaluačních otázek); 

• metodologii evaluace (včetně stanovení aktérů/respondentů pro evaluační šetření, 

seznamu kvantitativních a kvalitativních ukazatelů, velikosti vzorku pro hodnocení, 

specifikace datových zdrojů a nástrojů jejich sběru, způsobu vyhodnocení a 

interpretace ve vztahu k evaluačním kritériím a vytyčeným cílům projektu); 

• harmonogram realizace evaluace (předpokládaný harmonogram jednotlivých 

evaluační aktivit). 

 

Průběžná evaluační zpráva (s procesní evaluací) 

Průběžná evaluační zpráva (PEZ) shrne dosavadní evaluační zjištění a musí obsahovat 

minimálně: 

• Manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce obsahující hlavní zjištění a 
doporučení v rozsahu cca 2 strany na každý projekt 

• Stručný popis projektu a aktivit, které byly předmětem evaluace. 

• Popis designu evaluace – spolu se všemi změnami, které nastaly od zveřejnění VEZ.  

• Detailní popis metodologie evaluace – spolu se všemi změnami, které nastaly od VEZ. 
Metodologie musí obsahovat: 

o přehled všech použitých evaluačních metod a zdůvodnění jejich využití v rámci 
dané evaluace; 

o seznam použitých datových zdrojů (včetně specifikace aktérů/respondentů 
evaluačního šetření a jejich počtu), seznam použitých kvantitativních a 
kvalitativních ukazatelů a nástrojů jejich sběru, způsobu vyhodnocení a 
interpretace ve vztahu k evaluačním kritériím a vytyčeným cílům projektu; 

*** 
* * 
* * 
* * 
*** 

Spolufinancováno 
Evropskou unií 



 
 

o harmonogram realizovaného evaluačního šetření 

• Výsledky sběru dat, zjištění, závěry. Výsledky musí obsahovat: 
o evaluační zjištění (odpovědi na evaluační otázky vztahující se k procesní 

evaluaci); 

• Soubor doporučení k jednotlivým evaluačním otázkám/evaluovaným oblastem 
řešeným v rámci procesní evaluace. 

• Seznam citací informačních zdrojů (pokud jsou použity v textu zprávy) 

• Přílohy (grafy, tabulky, podrobnější popisy metodik, nástrojů sběru dat, evaluační 
matice aj.) pokud jsou pro evaluační zprávu podstatné a nejsou součástí těla zprávy, 
v případě většího množství příloh také jejich seznam. 

 

Závěrečná evaluační zpráva (s výsledkovou evaluací) 

Cílem Závěrečné evaluační zprávy (ZEZ) je shrnout výsledky šetření, závěry, zjištění a 

závěrečná doporučení. 

Závěrečná evaluační zpráva, bude obsahovat minimálně: 

• Manažerské shrnutí v českém a anglickém jazyce obsahující hlavní zjištění a 
doporučení v rozsahu cca 2 strany na každý projekt 

• Stručný popis projektu a aktivit, které byly předmětem evaluace, včetně popisu 
jednotlivých přínosů a metod práce využitých při realizaci cílů projektu;  

• Popis designu evaluace – spolu se všemi změnami, které nastaly od zveřejnění VEZ.  

• Detailní popis metodologie evaluace – spolu se všemi změnami, které nastaly od VEZ. 
Metodologie musí obsahovat: 

o přehled všech použitých evaluačních metod a zdůvodnění jejich využití v rámci 
dané evaluace; 

o seznam použitých datových zdrojů (včetně specifikace aktérů/respondentů 
evaluačního šetření a jejich počtu), seznam použitých kvantitativních a 
kvalitativních ukazatelů a nástrojů jejich sběru, způsobu vyhodnocení a 
interpretace ve vztahu k evaluačním kritériím a vytyčeným cílům projektu; 

o harmonogram realizovaného evaluačního šetření 

• Výsledky sběru dat, zjištění, závěry. Výsledky musí obsahovat: 
o evaluační zjištění (odpovědi na evaluační otázky); 

• Soubor doporučení k jednotlivým evaluačním otázkám/evaluovaným oblastem 
řešeným v rámci dané evaluace. 

• Seznam citací informačních zdrojů (pokud jsou použity v textu zprávy) 

• Přílohy (grafy, tabulky, podrobnější popisy metodik, nástrojů sběru dat, evaluační 
matice aj.) pokud jsou pro evaluační zprávu podstatné a nejsou součástí těla zprávy, 
v případě většího množství příloh také jejich seznam. 

Využitelné informační datové zdroje pro evaluaci projektů, které objednatel poskytne 

evaluátorovi pro každý hodnocený projekt: 

• Projektová žádost (žádost o podporu) 

Pozn. Evaluátorovi budou po podpisu smlouvy zpřístupněny kompletní projektové 
žádosti všech evaluovaných projektů včetně jejich jednotkového rozpočtu. 

• Zprávy o realizaci projektu obsahující informace o pokroku v realizaci jednotlivých 
klíčových aktivit v uplynulých monitorovacích obdobích 

• Seznam spolupracujících subjektů (zapojených pracovišť) a kontaktů na jejich 
zástupce (na základě konzultace s objednatelem) 
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• Průběžné měsíční reporty o počtu zapojených osob z cílových skupin do projektu, resp. 
plnění monitorovaných indikátorů (zejm. počty zapojených osob z cílových skupin) a 
ostatní analytické výstupy 

• Návrhy metodických a výstupních dokumentů projektu (v podobě a rozsahu 
vykazovaném v rámci periodických zpráv o realizaci projektu) 

• Informační materiály určené pro cílové skupiny 

• Informace uveřejněné na webových stránkách realizátora projektu (http://www.uzis.cz/, 
https://nsc.uzis.cz/)  
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Příloha č. 2 - Nabídka evaluátora 

Samostatná příloha 
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Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

Evaluace nebude řešena prostřednictvím poddodavatelů. 
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Příloha č. 4 – Realizační tým 

Název pozice Jméno a příjmení osoby  

Vedoucí realizačního týmu 

Odborník v oblasti evaluace 

Analytik 
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Příloha č. 5 – Popis jednotlivých projektů 
 
Samostatná příloha. 
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